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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-19-81120

Panevézys 2019-06- &

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies€io g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiancio pagal
bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Dujotiekio statyba®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
147651435, kurios registruota buveiné yra Elektronikos g. 7, Panevézys duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikiancio pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais skelbto
pirkimo Nr. 437879 ,,PrieSgaisriniy tvenkiniy jrengimo darbai®, sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinamga
LSutartimi™ ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija®, jsipareigoja
atlikti PrieSgaisriniy tvenkiniy ir susijusios jrangos jrengimo darbus adresu: MuSos g. 16 Pasvalyje, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodyti 1 priede ,Techniné specifikacija® (toliau - Darbai) ir juos perduoti Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

1.2.Darby atlikimo vieta: Pasvalys.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradiné Sutarties verté¢ yra 64 100,00 EUR (3eSiasdeSimt keturi tukstanciai vienas Simtas eury), PVM
13 461,00 Eur, i$§ viso kaina su PVM yra 77 561,00 Eur (septyniasdeSimt septyni tiukstandiai penki Simtai
SeSiasdeSimt vienas euras).

2.3.UzZ nustatyta fiksuota Sutarties kaina Rangovas sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. [
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesgiai, rinkliavos, draudimo, energetiniy
resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Sia Sutartj, i$laidos.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teiseg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti
trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atliktg darbg arba paalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei atsilieka nuo darby vykdymo grafiko;
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.2.2. Per 5 darbo dienas, po projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dél
Rangovo paruosto projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytomis rangovo teisémis.
3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.
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3.4.2. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius techninéje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius. Prie3 medZiagy naudojima (montavima) pateikti Uzsakovui medziagy
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus ir medZiagas naudoti (montuoti) tik leidus UZsakovui.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkeja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trilkumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias islaidas apmoka UZsakovas.

3.4.6. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.7. [forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacija.

3.4.8. Savo sgskaita itaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant projekta, kuris dél Rangovo kaltés yra
netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantis sutarties salygy, nepriklausomai kad projektas buvo patvirtintas
UzZsakovo.

3.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy,
poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.10 Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esandios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam
asmeniui, nebaty be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priesingu atveju atlygina visus padarytus
nuostolius pagal pateikta sgskaita.

3.4.11. I8veiti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

3.4.12.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujaniius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo

nurodymus.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis 3ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty
darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti Uzsakovui
atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i3laidy verte bei jg detalizuojanéius atlikty darby aktus
iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiralo pateiktg akta, tuo paciu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i$pildomaja
dokumentacija. Rangovas pries 5 dienas praneSa UZsakovui ra$tu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos
ir per sekancias 2 dienas pasiralo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paéiu terminu pareigkia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Darbai atliekami iki 2019-09-06.
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Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg), kurj paruosia ir pateikia
suderinimui UZsakovui per 10 (de§imt) dieny po Sutarties jsigaliojimo. Darby atlikimo data ir/ar Grafikas gali buti
tikslinami, jei Darby atlikimas véluoja ne dél Rangovo kaltés ar neveiklumo.
5.2. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby termino.
5.3. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
5.4. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng menesj atlikty Darby aktus ir PaZzyma apie atliktus Darbus ir juos
pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaita faktiirg turi
pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaitg
faktiira kitais btidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira nepateikta.
5.5. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties salygoms), UZsakovas
priima negincyting Darby dalj.
5.6. Uz faktiskai atliktus Darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai
Uzsakovas priima pazymga apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitg fakttirg.
Bendra priimty tarpiniy darby apmokejimo suma neturi vir§yti 90 % (devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby
sumos. Likusioji 10 % (de$imt procenty) suma sumokama $ia tvarka:

5.7.1.sulaikyti 10 % (deSimt procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZzio sumokami per 10 dieny
po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos ir dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal §ia Sutartj (jei taikoma). Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;
5.7.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos jy dalies)
bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokejimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.8. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i3skaiciuoti i§ Rangovui pagal 3ia
Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas,
Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliSkai jskaitant vienarii§j prieSpriesinj reikalavimg atitinkamai
sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti Sig
sutart], o taip pat vykdyti visus 3ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareikia, kad jis yra
gaves visus bitinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti Sig
sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovas jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra
gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uzsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme
jo jsipareigojimy pagal §ig Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme
jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma,
jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m.
kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy idavimo tvarkos
patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymga arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama
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irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas
pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba,
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia prane§imo
arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto prane$imo arba dél to,
kad nebuvo jokio praneimo.

8.Nekokybis$kai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas gali
sulaikyti mokeéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tretiyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teisg vienaaliskai, nesikreipdamas | teisma, pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai
ispéjgs Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§
esmeés pazeide Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku baty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30 kalendoriniy
dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai Ispétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutart]
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo triikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliskai nutraukegs Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties pazeidimo),
ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacijg apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo
dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis pradedamas skaigiuoti nuo visy Darby pabaigimo dienos ir yra:
9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.3.
punktuose;
9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
9.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty&ia paslépty defekty;
9.2. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo akto pasiralymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
9.3. UZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanias pagal ia garantijg ir
nurodo protingg terming defekty Salinimui. Visos i3laidos susijusios su garantiniu remontu priskiriamos Rangovui.



9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laikg, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius
darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos dél garantinio gedimo
patiria Uzsakovas.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena salis
atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas 3Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovo pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturiy §imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty sumos uz
kiekviena uzdelsta dieng.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovo pareikalavimu, moka UZsakovui 0,04 (keturiy
§imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo pradinés sutarties kainos be PVM uz kiekvieng paveluota diena.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumoketi 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos be PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy i bauda nekompensuoja.

10.5. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar islaidas dél Sutartyje
prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
sglygomis ir tvarka nutraukiama).

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kuria Salys suzinojo viena i§ kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
isankstinis rastiSkas kitos 3alies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita
Salis. : -

11.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vie$yjy pirkimy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

12. Ginéy sprendimas

12.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu. Salims
per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i $ios Sutarties ar susijg su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

13.Susirasinéjimas

13.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali
pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
prane$ima.

13.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane§dama ne véliau, kaip
pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji
negavo jokio prane§imo, issiysto pagal tuos duomenis.

14.Subrangovai, subrangovy, specialisty keitimo tvarka
14.1.Sutaréiai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: néra.
14.2. Ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo UZsakovui
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ra$tu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis irjy
atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie Sios informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus tik gavus radytinj UZsakovo
sutikima.

14.4. Subrangovy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais
atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ Uzsakovg uz tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia
Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty treiyjy asmeny
sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.

15. Sutarties pakeitimai

[5.1. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 staipsnio nuostatomis.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta pra§ymg pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy prisiimty isipareigojimy tinkamo jvykdymo.
16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai
yra vienodos teisinés galios.
16.5.Sutarties priedai:

16.5.1. 1 priedas — Techniné specifikacija;

16.5.2. 2 priedas — Rangovo pasitilymas.

17. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevézZio energija“ UAB ,,Dujotiekio statyba*

Kodas 147248313 Kodas 147651435

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT476514314
Senamieséio g. 113, Panevézys Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT52 7300 0100 0237 6881
~Swedbank®, AB Swedbank, AB

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085 Tel. (8 45) 460447

El. padtas bendrove@pe.It El. pastas info@duiotiekiostatyba.It

GENERALINIS DIREKTORIUS DIREKTORIUS
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