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SILUMOS TIEKIMO TINKLU REMONTO DARBU TARP SK 5K-14 IR D. POSKOS G.

16A, KAUNAS, SUTARTIS NR. R-KE-P-107-393
2019 m. birzelio /# d.
Kaunas

AB ,Kauno energija“ (toliau — U¥sakovas), atstovaujama Gamybos departamento direktoriaus,
laikinai vykdand&io generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikiangio pagal 2018 m. gruodZio
10 d. UZsakovo valdybos sprendimg Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir

AB ,,PoZeminiai darbai“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo
Baiks¢io, veikiangio pagal Rangovo jstatus, (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
Uzsakovo 2019 m. geguZés 30 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa ir 2019 m. birzelio 7 d.
tiekéjy apklausos pazyma Nr. P-107-91, sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis ir iStekliais atlikti Silumos tiekimo tinkly
remonto darbus tarp SK 5K-14 ir D. Poskos g. 16A, Kaunas (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja
sumokéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka. |

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Maksimali Sutarties kaina be PVM — 8 967,70 Eur (astuom tokstan¢iai devyni Simtai
SeSiasdeSimt septyni Eur 70 ct), 21 proc. PVM — 1 883,22 Eur (vienas tiikstantis aStuoni Simtai
aftuoniasdesimt trys Eur 22 ct). Sutarties kaina su PVM — 10 850,92 Eur (de3imt tukstandiy astuoni $imtai
penkiasdesimt Eur 92 ct). Galutiné Rangovui mokétina suma priklausys nuo faktiSkai atlikty Darby
kiekiy, ta¢iau negali biti didesné uz maksimalig Sutarties kaing be PVM.

2.2. Uz faktiskai atliktus Darbus atsiskaitoma ne didesniais kaip UAB ,,Sistela® patvirtintais
statybos resursy skaitiuojamosios rinkos jkainiais, galiojanCiais darby atlikimo metu (Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.653 straipsnis).

2.3. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 60 (sesmsde31mt) dieny, Rangovui pateikus lokaling
. sgmatg, paZymg apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—priémimo aktg ir PVM saskaitg faktira.
Saskaitas faktiiras Rangovas privalo pateikti per V[ Registry centro informacing sistemg
»E. sgskaita® (toliau — E. saskaita). Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita, Uzsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus SkaICIUO_]aml tik nuo to momento, kai sagskaita
faktiira bus gauta per E. saskaita.

2.4. PVM saskaitg faktiira Rangovas Uzsakovui pateikia tik Salims pirmiau pasirasius Darby
priémimo—perdavimo aktg.

2.5. Uzsakovas apmoka tik tas i§laidas, kurios faktidkai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra
patvirtintos Darby perdavimo—priémimo aktu, lokaline sgmata, pazyma apie atlikty darby vertg ir kitais
dokumentais.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pa51ke1tus PVM, Darby kalna su PVM padidéja arba sumazéja
dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo jsigaliojimo
dienos. Dél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kamq pasxkeltlmo Darby kaina neperskalmuOJama

3. Saliy pareigos ir teisés

3.1. Uzsakovas ;snparelgo‘_]a{

3.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

3.1.2. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus; ' o

3.1.3. sumokeéti Rangovui uZ kokybiskai ir laiku atliktus Darbus.

3.2. Uzsakovo teisés: _

3.2.1. tikrinti atliekamy Darby eiga, kiekj, kokybeg;

3.2.2. radtu reikalauti Rangovo paSalinti triikumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybog’normy ir
taisykliy;



3.2.3. nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus;

3.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby trikumai / defektai bus paSalinti;

3.2.5. jeigu Rangovas nepaalina Darby triikumy per UZsakovo nustatyta protingg terming ar
véluoja atlikti Darbus Sutartyje nurodytu terminu ir per UZsakovo nustatytg protingg terming jy vis tiek
neatlieka, UZsakovas turi teise Rangovo saskaita pasalinti Darby trikumus ar atlikti Darbus.

3.3. Rangovas jsipareigoja: -

3.3.1. tureti galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikian&ius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

3.3.2. Darbus atlikti vadovaujantis galiojangiais tokius Darbus reglamentuojangiais teisés aktais;

3.3.3. esant reikalui, Darby atlikimui gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsaugos zonose,
gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruoZuose, pozeminiy komunikacijy vietose;

3.3.4. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal statybvietés perdavimo—priémimo akta neperdave
statybvietés, kaip to relkalauJa Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®;

3.3.5. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrimg ir jy apskaita;

3.3.6. uztikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty nustatyta tvarka
i¥duotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojancius dokumentus bei visg kitg pagal teisés
aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ia dokumentacijg valstybine kalba;

3.3.7. savo sgskaita paSalinti trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per UZsakovo
nustatytg protingg terming, paalinus trikumus — gauti i§ UZsakovo paZymg apie trikumy istaisyma;

3.3.8. Darby atlikimo metu demontuojamus $ilumos tinklo vamzdynus, armatiirg, kitas metalo
konstrukcijas bei susidariusj metalo lauZa (be Silumos izoliacijos) pristatyti j UZsakovo nurodyta vieta,
pateikiant metalo lauZo veZimo vaZtarast] ir svérimo aktg;

3.3.9. nesudaryti subrangos sutar¢iy dél Darby atlikimo su Jurldlmals ir fiziniais asmenimis be
Ussakovo radtisko sutikimo;

3.3.10. Uzsakovui pateikti lokaling samata, paZymga apie atlikty darby vertg, Darby perdavimo—
priémimo aktg ir PVM saskaitg faktirg;

3.3.11. atliktus Darbus bei techning-vykdomaja dokumentacija perduoti UZsakovo atstovams,
pasira§ant Darby perdavimo—priémimo akt;

3.3.12. atlikti Darbus per 1 (vieng) ménesj nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

3.4. Rangovo teisés:

3.4.1. gauti i§ Uzsakovo dokumentus ir (arba) jy kopijas bei informacijg, reikalingg tinkamam
Darby atlikimui;

3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokeéjima uz kokybiskai atliktus Darbus.

4. Saliy atsakomybé

4.1. Uzsakovui laiku nesumokéjus uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas jsipareigoja
mokeéti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng
uzdelstg diena.

4.2. Rangovui, neatlikus Darby Sutarties 3.3.12 punkte nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg be
oficialaus jspéjimo pradéti skaiiuoti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena
nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. o

4.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsva1gus1q nuo narkotlmq,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo sus\tabdytl
darbai, Rangovas UZsakovui - moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstan¢io eury) baudq uz klekv1enq nustat;
darbuotojg. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organj
terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 promilés.




4.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darby techning prieZiiirg
ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, moka 1 000,00 Eur (vieno tiikstancio eury) baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj.

4.5. Pradéjes darbus be Saliy pasiradyto Statybvietés perdavimo-priémimo akto, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, sumoka 500 (penkiy S§imty) Eur baudg.

4.6. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
patirtus nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.7. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés vienaSaliSkai nutraukus Sutartj ar UZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas UZsakovui sumoka 10 proc. dydzio bauda nuo maksimalios
Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.8. Rangovui priskaiciuotos netesybos (delspinigiai, baudos) iSskaitomos i§ Rangovui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Rangovas neapmokétas netesybas UZsakovui sumoka
per 30 (trisde§imt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimobdienos. |

4.9. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 2 (dvi) darbo dienas nuo
aplinkybiy paaiskéjimo, turi pranesti kitai Saliai, kad .negali vykdyti jsipareigojimo, pridedant tai
patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas. '

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraéymo dienos ir galioja 3 (tris) ménesius.

5.2. Sutartis gali biiti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

5.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prlevoles kylanmas i$ Sutartles UZsakovas turi
teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima ra$tu praneSdamas Rangovui prie§ 15
(penkiolika) dieny.

5.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti Uzsakovm iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiSkus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi bati atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prieingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi gindai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo, kylantys dél Sutarties vykdymo ar susij¢
su ja, sprendZziami deryby keliu per 10 (deSimt) dieny. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gin&ai
sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais Lietuvos Respublikos teismuose.

6.2. Salys atleid?iamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu jy jvykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty LR civiliniame kodekse ir LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto
jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
paaiskéjimo, turi pranesti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. PraneSime
iSdestyti faktai turi biiti patvirtinti kompetentingos valdZios institucijos.

6.3. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarties salygos biity paskelbtos Centrinéje vieSuyjy pirkimy
informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy.

6.4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normy, statybos techniniy reglamenty
reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikala\ii—mais'*bei. kitais
galiojanciais teisés norminiais aktais.

6.5. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skai¢iuojamas nuo visy Ra (0)70)
atlikty Darby perdavimo—priémimo UZzsakovui dienos: 5 (penkiy) mety visiems Ra
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darbams, 10 (deSimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) trikumams,
20 (dv1de31mt) mety, esant ty€ia pasleptlems triikumams.

6.6. Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treiajai Sa11a1 savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanciy i§ Sutarties, be rastisko kitos Salies sutikimo.

6.7. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties
vykdymui jo i§ U%sakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir jsipareigoja neatskleisti
jos tre€iosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvos Respublikos teisés akty, apie
tai nedelsiant informuojant ir UZsakova. ‘

6.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UzZsakovo interneto svetaingje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

6.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
vie$ai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty
ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZtikrinti.

6.10. UZ Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo atstovas —
3‘#
6.11. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Rangovo atstovas — D_

6.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kita rastu apie Sutarties 6.10., 6.11. punktuose nurodyty
kontaktiniy duomeny ir (ar) Sutarties 7 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
keliandias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutart].

6.13. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
jstatyme numatytais pagrindais. |

6.14. Sutartis pasiraSyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienodg juriding galia, po 1 (vieng)
kiekvienai Saliai.

7. Saliy rekvizitai ir paraSai

UzZsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Jmonés kodas 235014830

PVM mokétojo kodas LT350148314
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

El p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos departamento
laikinai vykdantis

AB ,,Pozeminiai darbai‘

Lazdijy g. 20, 46393 Kaunas
Imonés kodas 133393277

PVM mokétojo kodas L. T333932716
A.s. LT62 7044 0600 0309 1439
AB SEB bankas

Tel. (8 37)29 83 13

ElL p. 1nfo@pozem1n1a1darba1 It






