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Kalvarija

Kalvarijos savivaldybés administracija toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus Karolio Babecko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus, ir UAB ,,Parama® (toliau
— Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikian¢io pagal
bendrovés istatus, toliau kartu vadinami ..Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré §ig
sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nuTstatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus:

Zalioéios gatvés, Mikalaukos kaime, Kalvarijos savivaldybéje nauja statyba pagal
supaprastintg projekta ,,Kalvarijos sav. Jungény k. Geliy g. rekonstravimo, Jungény k.
Verpéjq g., Zaliosios g., automobiliy stovéjimo aiksteles, Trakiskiy k. Eglés g statybos
projektas* Nr. 1777.2, statinys —,,2 — Zalioji gatvé Jungény kaime*.

1.2. Darby preliminariis kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti supaprastintame projekte.
Supaprastintame projekto techninése specifikacijose, bréziniuose ar darby kiekiy Ziniarasciuose
paminéti gaminiy, medZiagy ar gamintojy pavadinimai yra orientacinio pobldZio ir gali buti
pakeisti lygiaverte (analogiska, ne zemesnes kokybés) kity gamintojy produkcija. ]

1.3. Uzsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis salygomis uZ tinkamai atliktus darbus. Uz
atliktus darbus atsiskaitoma i projekto ,,VieSosios infrastruktiiros gerinimas Kalvarijos senifinijos

kaimo vietovése® ir Kalvarijos savivaldybes biudzeto 1&3u.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasiraso abi Sutarties Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy %ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos. ‘

2.3. Darby atlikimo terminai — darbai turi bati pradéti ne anksciau kaip 2020 m. $ausio 1 d.
bei atlikti ir darbams uZbaigti reikalingi dokumentai parengti iki 2020 m. liepos 15 d.
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2.4. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy 2.3. punkte numatytas darby
atlikimo terminas gali biiti pratestas, bet ne daugiau nei vieng karta ir ne ilgesniam nei dviejy
ménesiy laikotarpiui. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Darby
ikainiai visa sutarties galiojimo laika nebus keigiami, i§skyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM.
Uzsakovas nejsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant
Sutartj, preliminari darby apimtis gali kisti (gali biiti jsigyta maZiau arba daugiau pirkimo
dokumentuose nurodyty darby apimties). Pradiné sutarties verté 64301,02 eury su PVM.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant ia Sutartj, bet turéjo galimybe ir gal¢jo juos numatyti pagal
pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka
savo sgskaita.

3.3. Uzsakovas, jvertines, kad Darbai atlikti be trukumu, priima atliktus Darbus
pasiraSydamas atlikty Darby akta.

3.4.| Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus darbus ir
perdavus techning-i§pildomaja dokumentacijg. Rangovas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso G#lutinis darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
pagristas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas. [I3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5.| Uzsakovas Rangovui apmokés uZ atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus
ir pasira¥yta atlikty Darby akta ne véliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty
Darby akto pasiraS§ymo dienos.

3.6. Apmokéjimo diena laikoma apmokejimo operacijos jvykdymo diena UzZsakovo banke.
Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti
anksé¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras biitinybé atlikti darbus, kuriy jkainis nera nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties $aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy abi $alys negaléjo numatyti, tai
$iy darby jkainis apskai¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei imanoma, i$skaic¢iuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto ikainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

9.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyju pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,.Dél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atlickamas kitais negu apibreZti Viesyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biti atlieckama nauja pirkimo
procediira pagal $io jstatymo reikalavimus.
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4. SALIU ATSAKOMYBE IR JSIPAREIGOJIMAI

4.1. | Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.

4.2. ' Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos $alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius:

4.2 3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumoketi Rangovui uz kiekviena uzdelstg diena 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmoketos
sumos. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmoketi dél treCiyjy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeti skai¢iuoti 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena. |

4.5, Esant nuo Saliy nepriklausané¢ioms aplinkybéms dél kuriy negali buti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutart].

4.6. Apskaitiaves delspinigius UZsakovas gali, prie§ tai raStu jspeje Rangova:

4.6.1. i8skaiCiuoti delspinigiy sumg i$ Rangovui moketiny sumy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7.] Rangovas uztikrina, kad uZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar nertipestingumo §ie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas isipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.Uz nustatyta kaina ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai.
laikydamasis galiojanéiy teises akty, normuy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nerfipestingumo $ie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsirfipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz naudojamy medziagu kokybe:

4.8.4.garantuoti darbo sauguma, prieSgaisring saugg ir aplinkos ekologing apsaugg Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo iSlaidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepaalings defekty, atlyginti UZsakovo i8laidas, patirtas
Salinant defektus;

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1. sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2.Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby iSlaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltes.



5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis fiy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane§imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties salygos gali bati kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aigkiai bei nedviprasmiSkai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybeés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2. Rangovas pried pradédamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, o pabaiges darbus turi pasirengti visus darbams uZbaigti reikalingus dokumentus,
atlikti visuj reikiamus tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti ir uzbaigti statybos darbus,
parengti d:‘fmgq ir tinkly i§pildomaja nuotrauka, parengti dokumentus, reikalingus objekto
jrengistravimui V] Registry centras (kadastriné¢ byla ar pan.). Darbai atlickami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teises aktus.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami
jrenginiai ptivalo biiti nauji. )

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia
kitoms Salims rastiska prasymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriamla dalis.

6.4. Sutartis keitiama Saliy susitarimu, pakeitimg jforminant rastu bei patvirtinant paraSais
ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ias statybos normas ir
taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos
ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus.

6.7. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj, apie tai praneS¢ Rangovui rastu
pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo apmoketi Rangovui uz
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tinkamai atliktus ir UzZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas iSlaidas, kurias
Rangovas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki pranesimo apie Sutarties nutraukimg gavimo i$
UZsakovo.

6.8. Sutartis jsigalioja pasiraSius jg abiems $alims nuo jos pasiraS§ymo momento ir per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikus pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg
patvirtinantj dokumentg. Pirkimo sutarties jvykdymas turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastu.
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo vert¢é — 5 procentai nuo pasitilyme nurodytos bendros
pirkimo sutarties kainos su PVM.

6.9. Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais kiekvienai
is Saliy.

6.10. Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

6.11. Sutarties priedai:

6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasitilymas.

6.10.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Orientaciniai darby kiekiy Ziniaras¢iai.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

Kalvarijos savivaldybés administracija UAB ,,Parama®

Laisvés g. 2, 69214 Kalvarija Gardino g.30, 62154 Alytus
Istaigos kodas 188751268 Imonés kodas 165108836
Tel. (8 343) 23 894 Tel. (8 315) 74640

EL p. priimamasis@kaivar’iig‘._lL El p. info@alytausparama.lt
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Raimonda: Fodg

= -'q' WL | _' T - 3
T W | :
(paraSas) W TRl g arasas) {5 | i i
P ANy ‘-Q/-/._ e \b.\ ‘g" . . i ?A N,

- : @
N e 28 sa e 2
o \f}"_r?‘ et 36\/'{,{
H-rms_.j_,_,_:k.f

e

Uldo it urbanistikas skyriaus
vyriausiasis specialistas

- . /A
Darius Kuprelevicius,~~ 7 v

= e
Eem bl Skaitos skymiaus

Teisss ir civilings

ST e

megrikac o

SRy




