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Kalvarija

Kalvarijos savivaldybés administracija toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus Karolio Babecko, veikianéio pagal administracijos nuostatus, ir UAB ,,Parama* (toliau
— Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi, sudaré Sig
sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus:

Géliy gatvées Mikalaukos kaime, Kalvarijos savivaldybéje rekonstravimas pagal
supaprastinta projekta ,Kalvarijos sav. Jungény k. Geliy g. rekonstravimo, Jungény k.
Verpéju g., Zaliosios g., automobiliy stovéjimo aikstelés, TrakiSkiy k. Eglés g. statybos
projektas™ Nr. 1777.3, statinys —,,3 — Geliy gatve Jungény kaime®.

1.2. Darby preliminaris kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti supaprastintame projekte.
Supaprastintame projekto techninése specifikacijose, bréziniuose ar darby kiekiy ZiniaraSCiuose
paminéti gaminiy, medZiagy ar gamintojy pavadinimai yra orientacinio poblidzio ir gali bati
pakeisti lygiaverte (analogiSka, ne Zemesnes kokybés) kity gamintojy produkcija.

13. Ussakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis salygomis uZ tinkamai atliktus darbus. Uz
atliktus darbus atsiskaitoma i§ projekto ,,VieSosios infrastruktiros gerinimas Kalvarijos senilinijos
kaimo vietovese® ir Kalvarijos savivaldybés biudZeto 1&3u.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3, Darby atlikimo terminai — darbai turi biiti pradeti ne anks&iau kaip 2020 m. sausio 1 d.
bei atlikti ir darbams uZbaigti reikalingi dokumentai parengti iki 2020 m. liepos 15 d.

2.4, Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy 2.3. punkte numatytas darby
atlikimo terminas gali biiti pratestas, bet ne daugiau nei viena kartg ir ne ilgesniam nei dviejy
ménesiy laikotarpiui. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
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3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Darby
ikainiai visg sutarties galiojimo laika nebus kei¢iami, i$skyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM.
Uzsakovas nejsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant
Sutartj, preliminari darby apimtis gali kisti (gali bti jsigyta maziau arba daugiau pirkimo
dokumentuose nurodyty darby apimties). Pradiné sutarties verte 53976,81 eury su PVM.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo galimybe ir galejo juos numatyti pagal
pirkimo dokumentus, it jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka
savo sgskaita.

3.3. Uzsakovas, jvertings, kad P)arbai atlikti be trokumy, priima atliktus Darbus
pasiraSydamas atlikty Darby akta. |

3.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uZbaigus darbus ir
perdavus techning-i$pildomaja dokumentacijg. Rangovas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimag
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutini darby priémimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasira$o Galutinis darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu
pagristas pretenzijas del atlikty darbuy. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas. I3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5. Uzsakovas Rangovui apmokés uZ atliktus Darbus pagal gautus mokejimo dokumentus
ir pasiradyta atlikty Darby akta ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty
Darby akto pasira$ymo dienos.

3.6. Apmokeéjimo diena laikoma apmokejimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.
Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
ankséiau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras butinybe atlikti darbus, kuriy jkainis néra nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties Saliy neprikla{usanéiut aplinkybiy, kuriy abi 3alys negaléjo numatyti, tai
$iy darby jkainis apskai¢iuojamas taip: ‘

3.8.1. pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i8 sutartyje numatyto jkainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

9.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesuyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Deél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaitiavimo taisykles™
nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Viesuyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti atliekama nauja pirkimo
procediira pagal $io jstatymo reikalavimus.

4. SALIU ATSAKOMYBE IR ISIPAREIGOJIMA




4.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutart], Ji
pazeidzia Sutartj.

4.2. Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos $alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2, reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2 4. nutraukti Sutart].

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas privalo
sumokeéti Rangovui uz kiekviena uzdelstg dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmoketi dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skaiciuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng.

4.5. Esant nuo Saliy nepriklausandioms aplinkybéms dél kuriy negali buti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teise nutraukti sutartj.

4.6. Apskaigiaves delspinigius UZsakovas gali, pries tai rastu ispéje Rangova:

4.6.1. isskaitiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7. Rangovas uztikrina, kad uz nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu d¢l Rangovo kaltés ar nerlipestingumo $ie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UzZsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.Uz nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyt terming tinkamai ir kokybiskai,
laikydamasis galiojanéiy teisés akty, normy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nertipestingumo $ie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz naudojamy medZiagy kokybe;

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, priedgaisring sauga ir aplinkos ekologing apsaugg Darby
atlikimo vietoje:

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepaalines defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo islaidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6.Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo i§laidas, patirtas
Salinant defektus;

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1. sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.92. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby islaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltes.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutarti, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu ( patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.
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5.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. | Sutarties salygos gali bati kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butlnybes nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2. Rangovas pries pradédamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, o pabaiges darbus turi pasirengti visus darbams uzbaigti reikalingus dokumentus,
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, bitinus tinkamai atlikti ir uZbaigti statybos darbus,
parengti dangy ir tinkly iSpildomaja nuotrauka, parengti dokumentus, reikalingus objekto
jrengistravimui V] Registry centras (kadastriné byla ar pan.). Darbai atlickami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teises aktus.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami
jrenginiai privalo buti nauji.

6.3.| Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitimg, pateikia
kitoms Salims rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian€iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakelstl atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
dél Sutarties salygu keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4. \ Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima jforminant rastu bei patvirtinant parasais
ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsicjama Sutarties dalis, tikruma.

6.5. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas ir
taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos
ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus.

6.7. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai pranes¢ Rangovui rastu
prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas i§laidas, kurias
Rangovas, norédamas jvykdyti Sutartj, padare iki prane§imo apie Sutarties nutraukimg gavimo i8
Uzsakovo.

6.8. Sutartis jsigalioja pasirasius ja abiems $alims nuo jos pasiraS§ymo momento ir per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikus pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima

patvirtinantj dokumenta. Pirkimo sutarties jvykdymas turi bati uitikerlikoje ar
>
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uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5 procentai nuo pasitilyme nurodytos bendros
pirkimo sutarties kainos su PVM.

6.9. Sutartis pasiraSoma dviem vienodg juridine galia turinéiais egzemplioriais kiekvienai
i§ Saliy.

6.10. Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kickvienos Salies Igaliojimus turin¢iy asmeny paragais.

6.11. Sutarties priedai: :

6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiiilymas.

6.10.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Orientaciniai darby kiekiy Ziniara§¢iai.

7. SALIY REKVIZITAI IR ADRESAI

UzZsakovas Rangovas

Kalvarijos savivaldybés administracija UAB ,,Parama‘“

Laisvés g. 2, 69214 Kalvarija Gardino g.30, 62154 Alytus
Istaigos kodas 188751268 Imonés kodas 165108836
Tel. (8 343) 23 894 Tel. (8 315) 74640

El p. priimamasis@kalvarija.lt El p. info@alytausparama.lt

(parasas)

ki ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas . /

Darins Kupreleviiug~




