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Kalvarija

Kalvarijos savivaldybés administracija toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus Karolio Babecko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus, ir UAB ,,Parama* (toliau
— Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré 3ia
sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré d¢l toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus:

Automobiliu stovéjimo aikstelés Jungény kaime, Kalvarijos savivaldybéje nauja statyba
pagal supaprastinta projekta ,,Kalvarijos sav. Jungény k. Geliy g. rekonstravimo, Jungény k.
Verpéjy g., Zaliosios g., automobiliy stovéjimo aik3telés, Trakiskiy k. Egles g. statybos
projektas™ Nr. 1777.4, statinys — ,,4 — Automobiliy stovéjimo aikstelé Jungény kaime®.

1.2. Darby preliminarts kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti supaprastintame projekte.
Supaprastintame projekto techninése specifikacijose, bréziniuose ar darby kiekiy Ziniara$¢iuose
paminéti gaminiy, medZiagy ar gamintojy pavadinimai yra orientacinio pobtdzio ir gali bati
pakeisti lygiaverte (analogika, ne Zemesnés kokybes) kity gamintojy produkcija.

1.3. Uzsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis salygomis uZ tinkamai atliktus darbus. UZ
atliktus darbus atsiskaitoma i§ projekto ,,VieSosios infrastruktiiros gerinimas Kalvarijos seniiinijos
kaimo vietovese® ir Kalvarijos savivaldybeés biudzeto 1eSy.
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2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasiraso abi Sutarties Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3, Darby atlikimo terminai — darbai turi bati pradéti ne anks¢iau kaip 2020 m. sausio 1 d.
bei atlikti ir darbams uZbaigti reikalingi dokumentai parengti iki 2020 m. liepos 15 d.

2.4, Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy 2.3. punkte numatytas darby
atlikimo terminas gali biiti pratestas, bet ne daugiau nei vieng karta ir ne ilgesniam nei dviejy

ménesiy laikotarpiui. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
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3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Darby
jkainiai visg sutarties galiojimo laikg nebus kei¢iami, i§skyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM.
UzZsakovas nejsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant
Sutartj, preliminari darby apimtis gali kisti (gali buti jsigyta maziau arba daugiau pirkimo
dokumentuose nurodyty darby apimties). Pradiné sutarties vert¢ 138522,05 eury su PVM.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal
pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

3.3. Uzsakovas, ivertines, kad Darbai atlikti be trikumy, priima atliktus Darbus
pasira§ydamas atlikty Darby akta.

3.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZzbaigus darbus ir
perdavus techning-i$pildomaja dokumentacija. Rangovas praneSa Uzsakovui raStu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasirafo Galutinis darby perdavimo ir priémimo akty arba tuo paliu terminu pareiSkia rastu
pagristas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas. [3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5. Uzsakovas Rangovui apmokés uz atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus
ir pasiradyta atlikty Darby aktg ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny po atlikiy
Darby akto pasira§ymo dienos.

3.6. Apmokeéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.
Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti
anks¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras biitinybé atlikti darbus, kuriy jkainis néra nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties $aliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy abi 3alys negaléjo numatyti, tai
$iy darby jkainis apskai¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto ikainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

9.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,.Del kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti VieSyjuy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi buti atlickama nauja pirkimo
procediira pagal $io jstatymo reikalavimus.

4. SALIU ATSAKOMYBE IR [SIPAREIGOJIMAI




4.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutarti, ji
pazeidzia Sutart].

42. Vienai Sutarties aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutart].

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmoketos
sumos. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél treciyjy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradeéti skaiciuoti 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng.

4.5. Esant nuo Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms dél kuriy negali buti vykdomi darbai.
Uzsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

4.6. Apskaitiaves delspinigius Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéje¢ Rangova:

4.6.1. i§skai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7. Rangovas uztikrina, kad uZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar neriipestingumo Sie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.Uz nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyty terming tinkamai ir; kokybiskai,
laikydamasis galiojanéiy teisés akty, normuy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nertipestingumo §ie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsiraipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz naudojamy medziagy kokybe;

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, priegaisring saugg ir aplinkos ekologing apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepaalings defekty, nustatyty per garantinj laqu, atlyginti
Uzsakovo i§laidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo islaidas. patirtas
Salinant defektus;

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1.sumokéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby iSlaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeni$kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimaf arba i3siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) nurodytais rekvizitais.
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5.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip per 5 (pemkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta 1laiky’[is Siy
reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane§imo, issiysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sglygos gali buti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSuju pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmisSkai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2. Rangovas prie§ pradédamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, o pabaiges darbus turi pasirengti visus darbams uzbaigti reikalingus dokumentus,
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, butinus tinkamai atlikti ir uzbaigti statybos darbus,
parengti dangy ir tinkly i$pildomaja nuotrauka, parengti dokumentus, reikalingus objekto
jrengistravimui V] Registry centras (kadastriné byla ar pan.). Darbai atlickami pagal Lietuyos
Respublikoje galiojandias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami
jrenginiai privalo biiti nauji. ) |

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitoms Salims rastiska prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzian€iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygu keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus del
Sutarties szﬁlygq keitimo, 3ie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4.| Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima iforminant radtu bei patvirtinant para3ais
ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5.| Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCias statybos normas ir
taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos
ar Lietuvos|Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6.| Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo darbus.

6.7. Uzsakovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj, apie tai praneS¢ Rangovui rastu
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas iSlaidas, kurias
Rangovas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki pranesimo apie Sutarties nutraukima gavimo i$
Uzsakovo.

6.8. Sutartis jsigalioja pasiragius ja abiems $alims nuo jos pasiraS§ymo momento ir per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikus pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta. Pirkimo sutarties jvykdymas turi buti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar




uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStu.
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 5 procentai nuo pasiilyme nurodytos bendros
pirkimo sutarties kainos su PVM.

6.9. Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juridine galig turin¢iais egzemplioriais kiekvienai
i3 Saliy.

6.10. Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

6.11. Sutarties priedai:

6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiiilymas.

6.10.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Orientaciniai darby kiekiy Ziniaras¢iai.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uisakovas Rangovas

Kalvarijos savivaldybés administracija UAB ,,Parama“

Laisvés g. 2, 69214 Kalvarija Gardino g.30, 62154 Alytus
[staigos kodas 188751268 Imonés kodas 165108836
Tel. (8 343) 23 894 Tel. (8 315) 74640

El p. priimamasis@kalvarija.lt El p. info@alytausparama.lt

Generclinic direltorius
Raimondus Jriodsnd
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