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STATYBOS DARBU SUTARTIS (PROJEKTAS)
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Kalvarija

Kalvarijos savivaldybés administracija toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus Karolio Babecko, veikian¢io pagal administracijos nuostatus, ir UAB ,,Parama“ (toliau
— Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus, toliau kartu vadinami .Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré $ig
sutartj (toliau — Sutartis), ir susitare dél toliau i$vardyty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus:

Eglés gatvées TrakiSkiy kaime, Kalvarijos savivaldybéje nauja statyba pagal supaprastinta
projekts ,,Kalvarijos sav. Jungény k. Geliy g. rekonstravimo, Jungény k. Verpéjy g., Zaliosios
g., automobiliy stovéjimo aiksteles, Trakiskiy k. Eglés g. statybos projektas™ Nr. 1777.5,
statinys — ,,5 — Eglés gatvé TrakiSkiy kaime™.

1.2. Darby preliminarts kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti supaprastintame projekte.
Supaprastintame projekto techninése specifikacijose, bréZiniuose ar darby kiekiy ziniaras¢iuose
paminéti gaminiy, medZiagy ar gamintojy pavadinimai yra orientacinio pobudzio ir gali biti
pakeisti lygiaverte (analogiSka, ne zemesnes kokybés) kity gamintojy produkeija.

1.3. Uzsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis salygomis uZ tinkamai atliktus darbus. UzZ
atliktus darbus atsiskaitoma i§ projekto ,,VieSosios infrastruktiiros gerinimas Kalvarijos senifinijos
kaimo vietovése® ir Kalvarijos savivaldybes biudZeto 1€sy.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBY ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutartj pasira3o abi Sutarties salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy $ia Sutartimi prisiimty isipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar $ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3. Darby atlikimo terminai — darbai turi buti atlikti ir darbams uzbaigti reikalingi
dokumentai parengti iki 2019 m. rugpjucio 14 d.

2.4. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy 2.3. punkte numatytas darby
atlikimo terminas gali biiti pratestas, bet ne daugiau nei viena karta ir ne ilgesniam nei dviejy
meénesiy laikotarpiui. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anksé¢iau sutarto termino.




3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Darby
ikainiai visa sutarties galiojimo laikg nebus keitiami, i¥skyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PYM.
Uzsakovas nejsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant
Sutartj, preliminari darby apimtis gali Kisti (gali buti jsigyta maziau arba daugiau pirkimo
dokumentuose nurodyty darby apimties). Pradine sutarties verte 27557,75 eury su PVM.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal
pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

3.3. Uzsakovas, jvertines, kad Darbai atlikti be trikumy, priima atliktus Darbus
pasiraSydamas atlikty Darby akta.

3.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus ir
perdavus techning-iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prane$a UZsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraio Galutinis darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu
pagristas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas. I$taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5. Uzsakovas Rangovui apmokes uZ atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus
ir pasiradytg atlikty Darby akta ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty
Darby akto pasira§ymo dienos.

3.6. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.
Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti
anks&iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras butinybe atlikti darbus, kuriy jkainis néra nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy abi $alys negaléjo numatyti, tai
$iy darby jkainis apskai¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tickéjo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei jmanoma, i3skaiCiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

9.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimu, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,Dél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

3.9, Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti VieSyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi buti atlickama nauja pirkimo
procediira pagal Sio jstatymo reikalavimus.

4, SALIU ATSAKOMYBE IR ISIPAREIGOJIMAI
4.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutarti, ji




pazeidzia Sutart].

42. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekviena uzdelsta diena 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmoketos
sumos. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

4.4, Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo buidy pradéti skai¢iuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekviena termino praleidimo diena.

4.5. Esant nuo Saliy nepriklausangioms aplinkybéms dél kuriy negali biiti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teise reikalauti sustabdyti darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

4.6. Apskaitiaves delspinigius UZsakovas gali, pries tai raStu ispéje Rangova:

4.6.1. isskai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7. Rangovas uztikrina, kad uz nustatytg kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar neripestingumo Sie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.U7 nustatyta kaina ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai,
Jaikydamasis galiojandiy teisés akty, normy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltes ar
nerfipestingumo $ie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsiriipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i$tekliais, atsakyti
uZ naudojamy medziagy kokybg;

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, prieSgaisring sauga ir aplinkos ekologine apsaugg Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo islaidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlyginti UZsakovo iSlaidas, patirtas
Salinant defektus;

4.9. UZsakovas jsipareigoja:

4.9.1. sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby iglaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltes.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) nurodytais rekvizitais.




5.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
prane$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesuyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aitkiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties sglygas.

6.2. Rangovas prie§ pradédamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, o pabaiges darbus turl pasirengti visus darbams uzbaigti reikalingus dokumentus.
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti ir uzbaigti statybos darbus,
parengti dangy ir tinkly iSpildomaja nuotrauka, parengti dokumentus, reikalingus objekto
jrengistravimui VI Registry centras (kadastriné byla ar pan.). Darbai atliekami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancias statybos normas ir taisykles. standartus ir kitus norminius teisés aktus.
Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka
sertifikuotos medZiagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami
jrenginiai privalo buti nauji.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitima, pateikia
kitoms Salims radtiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus del
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima jforminant rastu bei patvirtinant parasais
ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas ir
taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sgjungos
ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos istaisymo darbus.

6.7. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai pranes¢ Rangovui rastu
pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas i§laidas, kurias
Rangovas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki prane$imo apie Sutarties nutraukimg gavimo i$
Uzsakovo.

6.8. Sutartis jsigalioja pasirasius ja abiems Salims nuo jos pasiraSymo momento ir per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikus pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta. Pirkimo sutarties jvykdymas turi biiti uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar
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uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo verté — 5 procentai nuo pasitlyme nurodytos bendros
pirkimo sutarties kainos su PVM.

6.9. Sutartis pasira§oma dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais kiekvienai
is Saliu.

6.10. Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turin¢iy asmeny paraSais.

6.11. Sutarties priedai:

6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasililymas.

6.10.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Orientaciniai darby kiekiy Ziniara§¢iai.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

Kalvarijos savivaldybés administracija UAB ,,Parama*

Laisvés g. 2, 69214 Kalvarija Gardino g.30, 62154 Alytus
[staigos kodas 188751268 Imonés kodas 165108836
Tel. (8 343) 23 894 Tel. (8 315) 74640

El. p. priimamasis@kalvaega 5 EL p. info@alytausparama.lt

[kio ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis specialistas
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