

RANGOS SUTARTIS Nr. ENEX190242
Sutarties data: 2019-06-20

SUTARTIES ŠALYS

UŽSAKOVAS	Užsakovo pavadinimas:	AB „Jonavos šilumos tinklai“
	Juridinio asmens kodas:	156737189
	PVM mokėtojo kodas:	LT567371811
	Adresas:	Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava
	Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.	
	Telefonas:	Tel./faks. (8 349) 77 120, (8 349) 52 189
	Sąskaita banke:	LT204010043900080283
	Bankas:	Luminor Bank AB, banko kodas 40100
	El. paštas / www:	administracija@jonavosst.lt / www.jonavosst.lt
Užsakovo atstovas:	Direktorius Alfredas Sadzevičius	
Atsakingas asmuo:	Jonavos ir Girelės raj. katilinių viršininkas Vytautas Masalskas, tel. (8 349) 77122, el. paštas v.masalskas@jonavosst.lt	

RANGOVAS	UAB „ENERSTENA“ , juridinio asmens kodas 151465326, PVM mokėtojo kodas LT514653219, registracijos ir veiklos adresas Ateities pl. 30A, LT-52163 Kaunas, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.	
	Telefonas:	8 37 373231
	Sąskaita banke:	LT787300010041649870
	Bankas:	AB „Swedbank“, banko kodas: 73000
	El. paštas / www:	info@enerstena.lt / www.enerstena.lt
Rangovo atstovas:	Direktorius Laimonas Kučinskas	
Atsakingas asmuo:	Energetinių įrenginių priežiūros tarnybos direktorius Arūnas Lukoševičius, tel. 8 652 50116, el. paštas: arunas.lukosevicius@enerstena.lt	

SUTARTIES OBJEKTAS

Darbai	5 MW katilų Nr. 1 ir Nr. 2 vamzdžių keitimo darbai (su medžiagomis)		
Objektas (adresas)	Girelės RK, Ukmergės g. 11, Jonava		
Atlikimo terminas	Darbų pradžia:	2019-06-20	Darbų pabaiga 2019-08-26
Grafikas	NETAIKOMA		
Avansinis mokėjimas	NETAIKOMA		
Atsiskaitymo laikotarpis	30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.		
Kaina (EUR)	be PVM:	59 840,00	
	PVM (21%)	12 566,40	
	Viso su PVM:	72 406,40	
Garantija:	TAIKOMA	Garantinis terminas:	12 mėn.
Pasiūlymas:	2018-06-17, Nr. PS-19.199RM		
Priedai:	Nėra		
Pastabos:	Nėra		


Uzsakovas


Rangovas

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis, išskyrus atvejus, kuomet medžiagas pateikia Užsakovas ir tai aiškiai apibrėžta Sutartyje, Rangovas (jeigu buvo pateiktas Pasiūlymas – tai pagal tokį Pasiūlymą, kuris pridedamas kaip priedas prie Sutarties) įsipareigoja atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą sutartomis sąlygomis ir terminais.
- 1.2. Dėl papildomų darbų, papildomų medžiagų tiekimo ir atlikimo terminų pasirašo papildomą susitarimą, prieš pradėdant atlikti tokius darbus ar tiekti medžiagas.

2. KAINA IR MOKĖJIMAI

- 2.1. Užsakovas už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytą Darbų perdavimo – priėmimo aktą (toliau – Aktas) sumokės Rangovui Kainą per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 2.2. Jeigu numatoma, kad Rangovas pateikia Grafiką, Akto pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti tokiam Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Šalims pasirašius atitinkamą Aktą.
- 2.3. Kaina gali būti keičiama tik Šalių raštišku šalių susitarimu.

3. TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Rangovas Darbus pradeda ir baigia per Darbų atlikimo terminą.
- 3.2. Jeigu, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, Rangovas negali laiku pradėti ar vykdyti Darbus, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek faktiškai Rangovas negalėjo vykdyti Darbų ne dėl Rangovo kaltės.
- 3.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Sutarties sąlygas ir savarankiškai nustato Darbų atlikimo būdus.
- 3.4. Rangovas įsipareigoja raštiškai įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia gresinę atliekamų Darbų kokybei bei terminams.
- 3.5. Rangovas įsipareigoja laikytis saugos darbe, aplinkos apsaugos, sanitarijos, gaisrinės apsaugos, techninių reikalavimų, Užsakovo teritorijoje nustatytus tvarkos, taip pat nustatovėjusios praktikos bei atitinkamų profesijos standartų.
- 3.6. Rangovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis.
- 3.7. Rangovas įsipareigoja Garantiniu terminu išryškėjusius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, šalinti savo sąskaita. Defektai šalinami per protingą technškai įmanoma Šalių suderintą terminą.
- 3.8. Rangovas garantuoja, kad jo atliktų darbų kokybė atitiks Sutartyje numatytas sąlygas bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jeigu kokybės trūkumai buvo sąlygoti darbų aprašymo (užduoties) arba Užsakovo nurodymo, pastarojo pateiktų medžiagų arba įrengimų ar kitokių dirbinių arba kito Užsakovo samdyto rangovo atliktų darbų kokybės, Rangovas neprivalo garantuoti už šiuos trūkumus.
- 3.9. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog turi visas reikalingas licencijas ir/ar leidimus, būtinus šioje Sutartyje nurodytiems darbams atlikti, tame tarpe ir patvirtinančius atitinkamą darbuotojų kvalifikaciją bei naudojamų įrengimų tinkamumą. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti bet kurį iš šiame punkte nurodytų dokumentų.
- 3.10. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.11. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo nurodytas aplinkybes, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartį.
- 3.12. Užsakovas įsipareigoja tinkamai vykdyti visus Sutartimi prisiimtus ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytus įsipareigojimus ir tinkamai naudotis teisėmis.

4. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovui nepagrįstai dėl savo kaltės uždelsus / praleidus Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio netesybą nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą atlikti Darbus dieną.
- 4.2. Pavėlavęs laiku sumokėti Rangovui Sutartyje numatytas pinigų sumas, Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio netesybą nuo nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną.

5. DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pateikimo priima pasirašydamas atliktą tokį Aktą.
- 5.2. Jeigu Darbai yra atlikti su trūkumais, Užsakovas per 3 (tris) dienas po Akto pateikimo Užsakovui įvykdytus Darbus be trūkumų priima ir Akte nurodo nepriimtų Darbų trūkumus. Šalys turi susitarti dėl Šalims priimtino termino nurodytiems trūkumams ištaisyti. Ištaisius trūkumus, Užsakovui pateikiamas naujas Aktas pasirašymui.

- 5.3. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Akto pateikimo jo nepasirašo arba jame nenurodo Darbų trūkumų, laikoma, kad Užsakovas darbus priėmė išlygų, ir Rangovas turi teisę PVM sąskaitą - faktūrą išrašyti Užsakovo nepasirašyto Akto pagrindu, o Užsakovas turi pareigą apmokėti pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą per Sutartyje nustatytą terminą.

- 5.4. Darbai laikomi visiškai baigti, Užsakovui priėmus atliktus Darbus ir pasirašius galutinį Aktą.

6. GARANTIJA

- 6.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Sutartyje nurodytą Garantiją (jei suteikia, nurodomas jos terminas). Visai patiekiami įrangai, gaminiams, medžiagoms taikoma gamintojų suteiktas garantinis laikotarpis.
- 6.2. Darbų garantijos terminas pradėdamas skaičiuoti nuo galutinio Akto pasirašymo datos.
- 6.3. Garantiniu terminu atsiradusį trūkumą Šalys įsitaria vadinti Garantiniu trūkumu, kuris įvyko ar/ir atsirado dėl Rangovo nekokybiškai atliktų Darbų ar nekokybiškų medžiagų, įrangos, įrenginių broko. Tokia garantija netaikoma, jeigu trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės netinkamai eksploatuojant Darbų rezultatą, taip pat jei trūkumai atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Garantija taip pat netaikoma, jei netinkamą funkcionavimą sąlygoja eksploatavimas netinkamoje aplinkoje ar naudojant netinkamas medžiagas, taip pat Užsakovo ar kitų asmenų be Rangovo sutikimo atlikti remonto darbai ar pakeista įranga ir medžiaga ar jos dalys. Garantinio gedimo atveju Rangovas, dėl jo kaltės atsiradusius trūkumus įsipareigoja pašalinti savo sąskaita.
- 6.4. Per Garantinį terminą pastebėjęs ar gavęs duomenį apie trūkumus Rangovo atliktuose Darbuose, Užsakovas apie tai privalo pranešti Rangovui raštu per 3 (tris) dienas.
- 6.5. Jeigu Garantinio termino metu atsiranda Darbų rezultato ar sumontuotų įrenginių, gaminių ir medžiagų defektai, Rangovas įsipareigoja per 3 darbo dienas atvykti į jų nustatytą ir juos pašalinti per trumpiausią technškai įmanomą su Užsakovu suderintą trūkumų šalinimo terminą.

7. ATSTOVAI

- 7.1. Sutartį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai. Po Sutarties pasirašymo dėl visų su Sutarties vykdymu susijusių klausimų (Darbų perdavimo-priėmimo, Akto pasirašymo, Sąskaitų išrašymo/pateikimo/priėmimo ir kt.) Šalys paskiria Atsakingus asmenis. Tiek Šalių atstovus, tiek Atsakingus asmenis Šalys gali bet kada pakeisti apie tokį pasikeitimą kitą Šalį informuojant raštu (el. paštu). Laikoma, kad kita Šalis sužinojo (ar turėjo sužinoti) apie kitos Šalies atstovo pakeitimą nuo to momento, kai buvo gautas Šalies, keičiančios atstovą ar Atsakingą asmenį, pranešimas dėl jo pakeitimo.

8. KITOS SĄLYGOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo momento.
- 8.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi LR galiojančiais teisės aktais ir Sutarties nuostatomis.
- 8.3. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl Sutarties vykdymo, taikymo ir aiškinimo, būtų sprendžiami derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas teisme, vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.4. Rangovas informuoja Užsakovą, kad pas Užsakovą įdiegtos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standarto reikalavimus.
- 8.5. Šalys neturi teisės perleisti kitiems asmenims teisę, kylančią iš šios Sutarties be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.
- 8.6. Šalys susitaria, kad nuosavybės teisės į Darbų rezultatą pereina Užsakovui nuo atitinkamo atliktų Darbų Akto pasirašymo ir pilno apmokėjimo pagal jį ir atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą.
- 8.7. Šalys susitaria, kad Darbų rezultatų atsitiktinio žuvimo ar/ir sugedimo rizika atitenka Užsakovui nuo atitinkamo atliktų Darbų Akto pasirašymo momento.
- 8.8. Sutartis sudaroma dviem, vienodos teisines galios vienodais egzemplioriais. Kiekviena Šalis gauna po vieną egzempliorių.
- 8.9. Šalys pareiškia, kad sudarė šią Sutartį bendrų derybų būdu, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.

9. PRIEDAI

- 9.1. Visi priedai prie Sutarties laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

PATVIRTINDAMI visa kas aukščiau išdėstyta, Užsakovo ir Rangovo atstovai žemiau tinkamai pasirašė Sutarties pradžioje aukščiau nurodytą dieną

UŽSAKOVAS

Direktorius Alfredas Sadzevičius

RANGOVAS

Direktorius Laimonas Kučinskas

AB „Jonavos šilumos tinklai“

Jonavos ir Girelės raj. katilinių viršininkui

Vytautui Masalskui

v.masalskas@jonavosst.lt

2019-06-17 Nr. PS-19.199RM

**Komercinis pasiūlymas
dėl 5MW katilų Nr. 1 ir Nr. 2 vamzdžių keitimo darbų**

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt	Vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1.	Senų vamzdžių demontavimas	Vnt.	2	18 570,00	37 140,00
2.	Naujų vamzdžių sukišimas į katilą	Vnt.	2	4 850,00	9 700,00
3.	Naujų vamzdžių virinimas į rėtinę	Vnt.	2	4 850,00	9 700,00
4.	Kiti pagalbiniai darbai bei įranga vamzdžių ištraukimui ir sukišimui	Vnt.	2	1 650,00	3 300,00
				Viso, EUR be PVM:	59 840,00
				PVM, 21%:	12 566,40
				Viso, EUR su PVM:	72 406,40

Pastabos:

- Katilai turi būti paruoštas vamzdžių keitimo darbams (nudrenguoti, išvalyti, atvėsę);
- Pasiūlyme nėra įskaičiuotas pastato konstrukcijų ardymas vamzdžių ištraukimui;
- Darbų atlikimo metu atsiradus nenumatytiems darbams, ar kitų papildomų darbų poreikiui, kurie reikalingi darbams tinkamai atlikti, taip pat atsiradus papildomų medžiagų/prekių poreikiui, šie papildomi darbai atliekami ir papildomos medžiagos/prekės tiekiamos susiderinus papildomų darbų ir medžiagų sąmatas ir darbų atlikimo, prekių tiekimo terminus iš anksto;
- Preliminarus darbų atlikimo terminas 3-4 savaitės vienam katilui;
- Darbų ir/ar prekių perdavimas-priėmimas įforminamas pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą ir atliktų darbų ar/ir pateiktų prekių aktą;
- Užsakovas sumoka Vykdytoji už atliktus darbus ir/ar pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo datos;
- Kainos galioja tik užsakant visus pasiūlyme nurodytus darbus;
- Šis pasiūlymas galioja 10 dienų.

Pagarbiai

Energetinių įrenginių priežiūros tarnybos koordinatore

Raimonda Stelionytė

Mob. tel.: +370 657 00750



Tvirtinu ir užsakau:

Vardas Pavardė:

Pareigos:

Data:

