

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2019 m. birželio mėn. 18 d. Nr. 519 Nr. 11-25

Kaunas

Kauno miesto sporto mokykla „Startas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Manto Railos, veikiančio pagal K.M. sporto mokyklos „Startas“ nuostatus, ir UAB „Telcopro“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Modesto Aleksiūno, veikiančio pagal įmonės nuostatus, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto sporto mokyklos „Startas“ Viešųjų pirkimų komisijos 2019 m. birželio 11d. posėdžio protokolu Nr. 2019/01, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Sutarties vertė** lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai, apskaičiuotai sudauginus preliminarious darbų kiekius iš laimėjusio Rangovo pasiūlytų įkainių, nurodyta Sutarties 3 punkte.

1.2. **Sutarties kaina** – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekį (apimtį).

1.4 **Lokalinė sąmata** - Rangovo pateikta lokalinė sąmata, kuri parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelę (turi atspindėti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo kodai, darbo užmokesčio, mechanizmų, medžiagų kainos ir kt.). Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi pridedamuose perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją.

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2. Pastato adresu Miško g. 3, Kaune, vidaus patalpų remonto darbai (toliau – darbai), patalpų arba objekto identifikacinis numeris pagal kadastrinę bylą P-1, P-2, P-4, P-8, P-9, P-13 iki P-18, P-22, P-27, P-28, P-58, P-59, P-61, iki P-65, P-70, P-71, pagal pridedamą techninę specifikaciją ir preliminarious darbų kiekius (apimtis) ir Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą.

III SKYRIUS SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Sutarties vertė yra 99870,88 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

4. Į Sutarties vertę neįtrauktos kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos.

5. Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius.

6. Sutarties vertės peržiūra (perskaičiavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, tai likutinė Sutarties vertė (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties vertės (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties vertės ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. Susitarimai dėl Sutarties kainos peržiūros įforminami raštu, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi;

6.3. Sutarties vertė pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus koreguojama.

7. Vykdam Sutartį lokalinėse sąmatose nurodyta preliminarai darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 3 punkte nurodytos Sutarties vertės. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekių (apimties).

8. Lokalinėse sąmatose nenurodytų darbų įsigijimas, preliminarų kiekių ir apimties didinimas galimas, neviršijant Sutarties 4 papunktyje nurodytos sumos. Papildomi darbai gali būti įsigijami, esant šioms aplinkybėms:

8.1. duomenų apie objekto inžinerinius tinklus nebuvimas arba klaidingi duomenys;

8.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

8.3. darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

8.4. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;

8.5. atidengtas nepažymėtas objektas (pvz., vamzdynas, kultūros paveldo saugomas elementas ir pan.);

8.6. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

8.7. kai techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai. Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Darbų pakeitimo aktai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine

paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus darbus, Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

10. Užsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 60 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje darbų sąmatoje numatytus darbų įkainius.

12. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti.

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

15. Sutarties keitimas dėl dalies perkamų darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienų darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo galimas šiais atvejais:

15.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

15.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (*pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo*) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

15.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Sutarties vertės;

15.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

15.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

15.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

15.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

15.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

15.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Sutarties vertės;

15.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

16. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 15 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas.

17. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

18. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

19. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti anksčiau esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

19.1. pritaikant lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

19.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio (*pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio*);

19.3. pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

19.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.

20. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

21. Užsakovas įsipareigoja:

21.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

21.2. prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

21.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų darbų;

21.4. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

21.5. nenustatęs trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

21.6. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

21.7. negali pirkti Darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, išskyrus Sutarties 15 punkte nustatytus atvejus;

22. Rangovas įsipareigoja:

22.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

22.2. įforminti darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

22.3. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius aktą ir skyrus iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

22.4. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

22.5. priimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas atliktų darbų aktas;

22.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties), o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

22.7. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

22.8. atlikdamas darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

22.9. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

22.10. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

23. Rangovas:

23.1. atsako už Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

23.2. turi teisę darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

23.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti ir pristatyti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, bei sutarčių kopijas su subrangovais, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;




23.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

23.5. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus darbus per Sutarties 10 punkte nustatytus terminus;

23.6. pasirašęs Sutartį, per 5 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikti 5 procentų dydžio nuo sutarties 3 punkte nurodytos sutarties vertės sutarties įvykdymo užtikrinimą (išduotą banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turinčio teisę teikti šias paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekėjas per nurodytą laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį (*punktas taikomas, jeigu sutarties vertė yra 6 000 Eur su PVM ar didesnė*). Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

23.7. iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintų draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Draudimas turi galioti iki darbų pabaigos, kaip ji apibrėžta Sutarties 22.10 papunktyje.

23.8. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

23.9. keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

23.9.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

23.9.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

23.9.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

23.10. Sutarties 23.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Užsakovui:

23.10.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

23.10.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teisę vykdyti Sutartį;

23.11. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Užsakovui;

24. Užsakovas:

24.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, ir Sutarties 46 punkte nustatyta tvarka;

24.2. turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

24.3. turi teisę nemokėti už darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, kaip nurodyta Sutarties 22.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

24.4. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

24.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus.

25. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VII SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

26. Rangovas turi pradėti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninės specifikacijos, lokalinių sąmatų ir Sutarties reikalavimus **iki 2019m. rugsėjo mėn. 30d.**

27. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, abiem šalims pasirašant atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų darbų kiekius. Kartu su atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktu Rangovas turi pateikti visų remonto darbams naudotų medžiagų sertifikatus ar deklaracijas.

28. Iki atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą.

29. Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius paskutinį atliktų darbų aktą.

30. Rangovui vėluojant atlikti darbus Sutarties 26 punkte nurodytais terminais, Užsakovas turi teisę be išankstinių įspėjimų pradėti skaičiuoti **100 Eur dydžio baudą** už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas priskaičiuotą baudos sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

31. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) ir, Užsakovui pareikalavus, atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius

(įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

32. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Sutarties vertės.

33. Jei trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai nepašalinami per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

34. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimų, kurie yra užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, arba Sutarties 46 punkto atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

35. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

36. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

37. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą.

38. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

39. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

40. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

41. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

42. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

43. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 23.6 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja keturis mėnesius. Nepateikus Sutarties 23.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja. Jeigu sutarties galiojimas nereikalaujamas, kaip nurodyta Sutarties 23.6 papunktyje, sutartis įsigalioja nedelsiant po sutarties pasirašymo.

44. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

45. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

46. Dėl Sutarties sąlygų pažeidimų (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip lėtai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 26 punkte nurodytą terminą tampa nebeįmanoma, ir (ar) darbus atlieka nekokybiškai, ir (ar) per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina trūkumų) Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir (ar) Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar nesant Užsakovo kaltės Sutartį vienašališkai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

X SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

47. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

48. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

49. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

50. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

51. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

52. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą šalys turi pranešti viena kitai per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, sąskaitų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

53. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

54. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

54.1. Techninė specifikacija su priedais.

54.2. Lokalinės sąmatos, penki lapai.

54.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. 549428169

54.4 Tiekėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas.

54.5. Sutarčių su subrangovais kopijos, jeigu pasitelkiami subrangovai.

55.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei pasitelkiami subrangovai).

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Kauno sporto mokykla „Startas“

Įstaigos kodas 304471351

Miško g. 3, Kaunas

Atsisk. sąsk. LT804010051003875852

Direktorius

(pareigos)

Mantas Raila

(vardas, pavardė)


(parašas)
2018 m. birželio mėn. 18 d.



Rangovas

UAB „Telcopro“

Įstaigos kodas 303045021

Žilvičių g. 13, Dovainonys,

Kaišiadorių raj. 56341


Atsisk. sąsk. LT494010042503146677

Direktorius

(pareigos)

Modestas Aleksiūnas

(vardas, pavardė)


(parašas)
2018 m. birželio mėn. 22 d.



Kauno sporto mokyklai „Startas“

Miško g. 3, Kaunas

Pasiūlymas

2019-06-04

Atsižvelgiant į Jūsų organizuojamo pirkimo sąlygas, po objekto apžiūros, galime pasiūlyti atlikti Jūsų specifiкуotus darbus už: **Devyniasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt Eur ir 88ct įskaitant PVM. PVM šioje sumoje sudaro 17332,96Eur.**

Pozicija	Suma be PVM	PVM	su PVM
Treniruoklių salės remontas	41810,56	8 780,22	50 590,78
Cokolinio aukšto holas	14906,06	3 130,27	18 036,33
Mažoji aerobikos salė	11159,5	2 343,50	13 503,00
Persirengimo kambariai	14661,8	3 078,98	17 740,78
Viso:	82 537,92	17 332,96	99 870,88

Detali darbų kainodara pagal Jūsų specifikaciją pridedama.

Direktorius



Modestas Aleksiūnas



TRENIRUOKLIŲ SALĖ

Darbo kodas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Nuotekų sistemos atnaujinimas, 21m vamzdžių, penkios atšakos, atbulinio kanalizacijos vožtuvo pajungimas.	vnt.	1.00	1000,00	1000,00
	Šildymo sistemos atnaujinimo darbai su medžiagomis. 60m vamzdžių keitimas paslėpiant juos sienoje arba grindyse, naujų radiatorių įrengimas 8vnt 300x2000x100	vnt.	1.00	1300,00	1300,00
	Pagrindų šiltinimo sluoksniui paruošimas	m2	260.00	5,50	1430,00
	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjaujant siūlių	m2	285.00	0,55	156,75
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm, EPS 100	m2	260.00	3,50	910,00
	Grindų armavimo tinklo 15x15 įrengimas	m2	285.00	1,20	342,00
	80 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	m2	285.00	10,00	2850,00
	Metalinė laiptų konstrukcija su pakopomis (laiptų aukštis 70cm x 200cm)	vnt	1.00	650,00	650,00
	Metalių laiptų konstrukcijos su pakopomis ir aikštele įrengimas (aikštelė 160x160x70cm, laiptų aukštis 70cm, plotis 100cm)	vnt	1.00	950,00	950,00
	GKP profilių įrengimas	m2	240.00	7,45	1788,00
	GKP plokščių montavimas 1 sluoksniu	m2	240.00	12,57	3016,80
	Paruošimas dažymui/ dažymas įskaitant medžiagas	m2	300.00	13,65	4095,00
	Lubų paruošimas dažymui, nuplovimas	m2	450.00	2,24	1007,88
	Lubų dažymas purškimo būdu.	m2	450.00	5,76	2592,12
	Guminė sportinė danga, storis nemažesnis kaip 30mm. Turi atitikti visuomenės sveikatos saugos taisykles.	m2	300.00	19,50	5850,00
	Guminės, sportinės dangos transporto išlaidos	m2	300.00	2,50	750,00
	Guminės sportinės dangos įrengimas	m2	300.00	3,00	900,00
	Silpnų srovių sistemos atnaujinimas vadovaujantis LR priešgaisrinės saugos reikalavimais įskaitant medžiagas. Patalpų apsaugos daviklių įrengimas ir prijungimas prie bendros pastato apsaugos sistemos. Patalpų plotas 285m2.	vnt	1.00	1960,00	1960,00
	Apšvietimo įrengimas įskaitant medžiagas vadovaujantis LR higienos normomis. 20 šviestuvų (šviestuvo specifikacija pridedama).	vnt	20.00	100,00	2000,00
	Elektros instaliacijos įrengimas įskaitant medžiagas (20 el. instaliacijos taškų).	vnt	20.00	50,00	1000,00
	Vėdinimo sistemos įrengimas įskaitant medžiagas vadovaujantis techniniu planu (planas pridedamas).	vnt	1.00	2890,00	2890,00
	Veidrodžiai, įskaitant montavimą	m2	40.00	45,00	1800,00
	Aluminių profilių stiklinės durys vidinės įskaitant sumontavimą (baselinas). Spalvos kodas: Apolo cold RAL7016, stiklas 6mm, skaidrus, grūdintas, nulenkiama rankenos su užraktu vieno taško.	m2	1.69	263,20	444,81
	Aluminių profilių stiklinės durys vidinės įskaitant sumontavimą. Spalvos kodas: Apolo cold RAL7016, stiklas 6mm, skaidrus, grūdintas, nulenkiama rankenos su užraktu vieno taško, dviverės.	m2	3.31	263,20	871,19
	Aluminių profilių stiklinės lauko durys įskaitant sumontavimą. Spalvos kodas: Apolo cold RAL7016, dviejų stiklų paketas, stiklas 6mm, skaidrus, grūdintas, nulenkiama rankenos su užraktu vieno taško, dviverės su hidrauliniu pritraukėju, elektromagnetine sklende, slenkstis.	m2	2.68	468,66	1256,01
Direktorius Modestas Aleksiūnas				Suma be PVM	40554,55
				PVM (21proc.)	8516,46
				Suma su PVM	49071,01

Registruota- Žilvičių g. 13, Dovanonys, Kaišiadorių raj. 56341, Lietuva
Korespondencija- T.Masiulio g. 18a, Kaunas 52460, Lietuva

Tel. +37065453535
e-mail.:modestas@telcopro.eu

COKOLINIO AUKŠTO HOLAS

Darbo kodas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Durų angų aukštinimas įrengiant metalines sąramas)	vnt.	6.0	98,00	588,00
	Šildymo sistemos keitimas įskaitant medžiagas. 20m plastikinių vamzdžių keičiant į varinius vamzdžius arba daugiasluoksnius slepiant juos sienose ar grindyse, radiatorių 80x50x7cm keitimas 5vnt.	vnt.	1.0	1485,47	1485,47
	Sienų paruošimas/dažymas.	m2	235.0	13,65	3207,75
	Lubų nuplovimas, paruošimas dažymui.	m2	102.0	2,24	228,48
	Lubų dažymas purškiant.	m2	102.0	5,76	587,52
	GKP profilių įrengimas.	m2	30.0	7,45	223,50
	GKP plokščių montavimas 1 sluoksnis.	m2	30.0	12,57	377,10
	Apšvietimo įrengimas įskaitant medžiagas vadovaujantis LR higienos normomis. 10 šviestuvų (šviestuvo specifikacija pridedama).	vnt.	10.0	135,00	1350,00
	Elektros instaliacijos įrengimas įskaitant medžiagas (4 el. instaliacijos taškų).	vnt	4.0	162,50	650,00
	Patalpų apsaugos daviklių įrengimas ir prijungimas prie bendros pastato apsaugos sistemos. Patalpų plotas 102m2.	kompl.	1.0	150,00	150,00
	Silpnų srovių sistemos atnaujinimas vadovaujantis LR priešgaisrinės saugos reikalavimais įskaitant medžiagas. Patalpų plotas 102m2.	vnt	1.0	150,00	150,00
	Ventiliacijos sistemos modifikavimas įskaitant medžiagas vadovaujantis techniniu planu (planas pridedamas).	kompl.	1.0	300,00	300,00
	PVC palangių 1,5x0,5m įrengimas įskaitant medžiagas	vnt	4.0	42,50	170,00
	Vandentiekio / nuotekų pajungimo taško perkėlimas įskaitant medžiagas, paslėpiant vamzdžius grindyse ir sienoje.	m	6.5	28,96	188,24
	PVC grindų dangos įrengimas įskaitant medžiagas su išlyginamuoju sluoksniu ir grindjuostėmis.	m2	102.0	25,00	2550,00
	Aluminio profilių stiklinės durys vidinės įskaitant sumontavimą. Spalvos kodas: Apollo cold RAL7016, stiklas 6mm, skaidrus, grūdintas, nulenkiama rankenos su užraktu vieno taško.	m2	16.65	162,16	2700,00
				Suma be PVM	14906,06
				PVM (21proc.)	3130,27
				Suma su PVM	18036,33

Direktorius
Modestas Aleksūnas



Registruota- Žilvičių g. 13, Dovainonys, Kaišiadorių raj. 56341, Lietuva
Korespondencija- T.Masiulio g. 18a, Kaunas 52460, Lietuva


Tel. +37065453535
e-mail.:modestas@telcopro.eu



PERSIRENGIMO KAMBARIAI

Darbo kodas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	4.50	57,56	259,02
	PVC dangos išardymas	m2	110.00	2,21	243,10
	Grindų viršutinio betoninio sluoksnio demontavimas	m2	110.00	12,77	1404,70
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	13.20	20,59	271,79
	Grindų betoninio sluoksnio įrengimas	m2	110.00	12,10	1331,00
	Sildymo sistemos keitimas įskaitant medžiagas. Vamzdžių ilgis 60m. Vamzdžių paslėpimas sienose arba grindyse 10vnt radiatorių keitimas 100x50x10cm.	vnt.	1.00	1652,89	1652,89
	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	m2	50.00	13,63	681,50
	Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	m2	50.00	16,79	839,50
	PVC palangių 1,5x0,5m įrengimas įskaitant medžiagas.	vnt	7.00	42,50	297,50
	Sienų plytelių dangos ardymas	m2	40.00	2,79	111,60
	Labai nelygių sienų paruošimas dažymui	m2	40.00	32,48	1299,20
	Sienų paruošimas ir dažymas	m2	90.00	13,65	1228,50
	Sienų plytelių dangos atstatymas	m2	10.00	45,15	451,50
	PVC grindų dangos įrengimas įskaitant medžiagas su išlyginamuoju sluoksniu ir grindjuostėmis.	m2	110.00	25,00	2750,00
	Apšvietimo sistemos, elektros instaliacijos atnaujinimas vadovaujantis LR higienos normomis, naudojant LED šviestuvus. Patalpų plotas 110m2.	kompl.	1.00	900,00	900,00
	Lubų nuplovimas/paruošimas dažymui	m2	110.00	2,24	246,40
	Lubų dažymas	m2	110.00	5,76	633,60
Suma be PVM				14661,80	
PVM (21proc.)				3078,98	
Suma su PVM				17740,78	

Direktorius
Modestas Aleksūnas



Registruota- Žilvičių g. 13, Dovainonys, Kaišiadorių raj. 56341, Lietuva
Korespondencija- T.Masiulio g. 18a, Kaunas 52460, Lietuva


Tel. +37065453535
e-mail.:modestas@telcopro.eu



MAŽOSIOS AEROBIKOS SALĖ

Darbo kodas	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina eur	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Medinių lentinių grindų išardymas	m2	12.00	4,02	48,24
	Gulekšnių išardymas	m3	0.10	228,70	22,87
	Kiliminės dangos nuėmimas	m2	82.00	2,04	167,28
	Lubų iš GKP demontavimas	m2	12.00	4,16	49,92
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	5.85	76,37	446,76
	iki 70 mm storio fibra armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	m2	12.00	12,10	145,20
	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjiojant siūlių	m2	12.00	0,55	6,60
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	m2	12.00	7,00	84,00
	Sporto salės grindų betoninio sluoksnio ardymas	m2	70.00	12,70	889,00
	Sporto salės grindų betoninio sluoksnio lyginimas	m2	70.00	11,43	800,10
	PVC grindų dangos įrengimas įskaitant medžiagas su išlyginamuoju sluoksniu ir grindjuostėmis.	m2	90.00	25,00	2250,00
	Vidaus sienų paviršių paruošimas ir dažymas emulsiniais dažais	m2	149.00	13,65	2033,85
	Lubų iš GKP sumontavimas	m2	12.00	21,46	257,52
	Lubų plovimas, paruošimas dažymui	m2	90.00	2,24	201,60
	Lubų dažymas purškiant	m2	90.0	5,76	518,40
	Šildymo sistemos remonto darbai, keičiant plastikinius vamzdžius ir juos slepiant sienoje arba grindyse įskaitant medžiagas. Vamzdžių ilgis 35m.	vnt	1.00	1738,16	1738,16
	Silpnų srovių sistemos atnaujinimas vadovaujantis LR priešgaisrinės saugos reikalavimais įskaitant medžiagas. Patalpų plotas 90m2.	vnt	1.00	500,00	500,00
	Apšvietimo sistemos atnaujinimas vadovaujantis LR higienos normomis įskaitant medžiagas, naudojant LED šviestuvus. Patalpų plotas 90m2.	vnt	1.00	800,00	800,00
	Elektros instaliacijos įrengimas įskaitant medžiagas.	vnt	4.00	50,00	200,00
Suma be PVM					11159,50
PVM (21proc.)					2343,50
Suma su PVM					13503,00

Direktorius
Modestas Aleksiusas




ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 549428169

Data: 2019-06-20
Kauno m.

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau Naudos gavėjas):

Kauno sporto mokykla "Startas"	304471351	Miško g. 3, 44321 Kauno m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau Draudėjas):

UAB TELCOPRO	303045021	Maironio g. 10-19, 44302 Kauno m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDIKAS (Laiduotojas) (toliau Draudikas):

AB „Lietuvos draudimas“	110051834	J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

Draudėjas 2019 m. birželio mėn. 17 d. su Naudos gavėju pasirašė Sutartį Nr. S19 Nr. 11-25, dėl Pastato adresu Miško g. 3, Kaunas, cokolinio aukšto patalpų remonto darbų atlikimo (toliau Sutartis). Pagal šią Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip laidavimą už Sutartyje Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą pateiktą Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą. Atsižvelgiant į šį Naudos gavėjo reikalavimą, Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad šiuo pagrindu suteikė Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. 549428169 (galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 549428169).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, atlyginti Naudos gavėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, gavęs jo raštišką pagrįstą reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, nevirsijant

4.993,54

Keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 54 ct.

Suma EUR

Suma žodžiais

draudimo sumos, tokiomis Draudėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:

1. jeigu Draudėjas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus darbus;
2. jeigu Draudėjas praleis darbų atlikimui su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus terminus;
3. jeigu Draudėjas pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį atlikti darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.

Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudimo apsauga pagal šį laidavimo draudimo raštą negalioja netesyboms (delspinigiams, baudoms) priskaičiuotiems pagal Sutartį. Draudimo apsauga negalioja, jei Draudėjas Sutartinių prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai įvykdo) dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Naudos gavėjas savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė, ir pagrįsti savo reikalavimą bei patirtus tiesioginius nuostolius pagal pažymėtą sąlygą.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytą Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2019 m. birželio mėn. 20 d. ir galioja iki 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistas ir neįkeistas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2019 m. birželio mėn. 20 d.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

Draudėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

AB „Lietuvos draudimas“

Pardavimų palaikymo vadybininkas/ė

Pareigos A.V.

Parašas

Greta Duncikaite
Vardas, pavardė

Išrašymo data: 2019 m. birželio mėn. 20 d.

Išrašymo vieta: Kauno m.

Kauno sporto mokyklai „Startas“

Miško g. 3, Kaunas

**RANGOS DARBŲ SUTARTIES PRIEDAS- TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ
ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Pareigos	Tel.Nr.	Atsakomybės
1.	Modestas Aleksiūnas	Direktorius	+37069923759	Organizaciniai klausimai
2.	Andrius Šulga	Atestuotas darbų vadovas (Subranga UAB Gerbūvio projektai)	+37061241925	Darbų organizavimas ir atlikimo kokybės kontrolė

UAB Telcopro direktorius



Modestas Aleksiūnas

RANGOS SUTARTIS Nr. 06-03/19
2019 m. birželio 03 d. Kaunas

UAB „Telcopro“, ĮK 303045021, atstovaujama direktoriaus Modesto Aleksišino toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Gerbūvio projektai“, ĮK 302642234**, atstovaujama direktoriaus Antano Magrino toliau vadinama **Rangovu**, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas ir darbų kaina

1.1. Rangovas įsipareigoja Kauno sporto mokykloje „Startas“ Miško g. 3, Kaunas Užsakovo užsakymu atlikti šiuos darbus:

- 1.1.1. Vadovavimas remonto darbams paskiriant atestuotą statybos darbų vadovą;
- 1.1.2. Atlikti technologinių procesų valdymą ir kontrolę;
- 1.1.3. Papildomi darbai objekte pavedami Rangovui atskirais priedais prie šios sutarties nustatant darbų kainas ir atlikimo terminus.

1.2. Darbų kaina sutartinė **1636 Eur be PVM** (Vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt šeši Eur). Darbų kaina ir kiekiai tikslinami ruošiant darbų priėmimo-perdavimo aktus ir atitinkamai priduodant atliktus darbus.

2. Apmokėjimo sąlygos

2.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui pagal pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitoje nurodytais terminais.

3. Darbų atlikimo terminai

- 3.1. Rangovas įsipareigoja pradėti darbus 2019.06.26
- 3.2. Rangovas įsipareigoja darbus atlikti iki 2019.09.30.

4. Garantijos

- 4.1. Rangovas atsako už Užsakovo tiekiamų, atliekant darbus panaudotų medžiagų ir konstrukcijų kokybę ir kontroliuoja gaminių atitikties sertifikatus.
- 4.2. Garantinis laikotarpis – paslėptiems darbams 10 (dešimt) metų, o nepaslėptiems – 5 (penki) metai su sąlyga, kad Užsakovas laikysis tokio tipo konstrukcijoms numatytos eksploataavimo tvarkos.

5. Ginčų sprendimo tvarka

5.1. Visi ginčai ir nesutarimai kilę iš šios sutarties ar susiję su jos vykdymu sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.

6. Šalių rekvizitai

RANGOVAS UAB "Gerbūvio projektai" Taikos pr. 88A-308, LT-51182 Kaunas Įmonės kodas: 302642234 PVM mokėtojo kodas: LT100006234114 Tel. +37061241925 Direktorius Antanas Magrinas Antanas Magrinas	UŽSAKOVAS UAB „Telcopro“ Žilvičių g. 13, Dovainonys, Kaišiadorių raj. Įmonės kodas: 303045021 PVM mokėtojo kodas: LT100007690610 Tel. +37065453535 Direktorius Modestas Aleksišinas
---	---



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 140068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7972

UAB "Gerbūvio projektai"

Įmonės kodas: 302642234

Taikos pr. 88A-307, LT-51183 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; keliai (gatvės); kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02535



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35683

Audrius Šulga

A.k. 38104230238

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. vasario 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19940

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutartis sudaryta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 011.1 pagrindu

(taisyklės galima rasti internetiniu adresu <https://www.bta.lt/lt/business/bendrosios-civilines-atsakomybes-draudimas>)

Nr. BCAD 036600

DRAUDĖJAS	UAB TELCO PRO, Žilvičių g. 13, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., Lietuva, tel. -, įmonės kodas 303045021
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2019-06-21 iki 2020-06-20 Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime (polise) nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, bet ne anksčiau nei Draudėjas sumoka pirmą ar visą draudimo įmoką
DRAUDIMO OBJEKTAS	Apdrausta Draudėjo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą Draudėjui vykdant tik žemiau nurodytą veiklą - Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai.
INDIVIDUALIOS DRAUDIMO SĄLYGOS	Nr. 011.1.10. Civilinės atsakomybės įtraukimas už žalą, padarytą atliekant statybos darbus Nr. 011.1.22. Civilinė atsakomybė už neturtinę žalą
DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMO TERITORIJA	Veiklos civilinės atsakomybės draudimo atveju draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje
DRAUDĖJO VYKDOMA VEIKLA	Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
ATLYGINAMA ŽALA	Turtinė, neturtinė žala

DRAUDIMO SUMA, IŠSKAITA	Draudimo suma visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, EUR	Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui, EUR	Išskaita, EUR
Veiklos civilinė atsakomybė	50 000,00	30 000,00	500,00, Besąlyginė
Sublimitas pagal individualią draudimo sąlygą:			
Nr. 011.1.10	50 000,00	30 000,00	500,00, Besąlyginė
Nr. 011.1.22	10 000,00	10 000,00	500,00, Besąlyginė
Maksimali galima išmoka pagal šį draudimo liudijimą (polisą)		50 000,00	

DRAUDIMO ĮMOKA	300,00 EUR (Trys šimtai EUR 00 ct)
Įmokos mokėjimo grafikas:	300,00 EUR įmokėti iki 2019-06-21

DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA IR VIETA	2019-06-20, Kaunas
---	--------------------

PASTABOS

Žala, padaryta patikėtam turtui, nėra draudžiama.

Jei šio draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpiu Draudėjas turi galiojančią ar sudaro naują Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl konkretaus statomo statinio, dėl kurio yra sudaroma Rangos sutartis, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, pirmumo teisę, reguliuojant žalą ir išmokant draudimo išmoką turi Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

Draudėjui nesumokėjus pirmos ar visos draudimo įmokos per 30 dienų, kuomet draudimo įmoka turėjo būti sumokėta, draudimo sutartis neįsigalioja, ir yra automatiškai anuliuojama.

Remiantis LR draudimo priežiūros komisijos
2011-02-22 nutarimu Nr. N-69,
informaciją klientams galite rasti
www.lb.lt ir svetainėje www.noxale.lt

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:



DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE, VYKDOMA VEIKLA
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

Jus aptarnavo:
NOXALE, UABDB
JOLITA MEŠKAUSKIENĖ
Tel. 8, Draugystės g. 19, Kaunas



Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Liudijimas/polisas

Nr. BCAD 036600

PASTABOS

Draudimo apsauga galioja su sąlyga, kad draudimo objektas ir su juo susiję duomenys atitinka šias sąlygas: veiklos vykdymo trukmė: 6 m.; darbuotojų skaičius: 6 vnt (galimas darbuotojų skaičiaus svyravimas +/- 5%); eksporto dalis: 0% (galimas eksporto dalies svyravimas +/- 10%); įmonės metinė apyvarta: 115 000 EUR (galimas įmonės metinės apyvartos svyravimas +/- 10%); ar įmonė turėjo pretenzijų draudžiamų objektų per paskutinius 5m.?: Ne. Kitomis sąlygomis draudimo apsauga draudimo objektui negalioja.

Draudėjas patvirtina, kad duomenys yra teisingi. Draudėjui pateikus neteisingą informaciją, turinčią įtakos draudimo rizikai nustatyti arba nepateikus tokios informacijos, draudimo išmoka mažinama pagal LR CK 6.993 str. 6 d. Pasikeitus nurodytiems duomenims, turintiems įtakos rizikos nustatymui ir draudimo įmokos apskaičiavimui, Draudėjas privalo per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką.

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:



DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

Jus aptarnavo:

NOXALE, UABDB
JOLITA MEŠKAUSKIENĖ
Tel. 8, Draugystės g. 19, Kaunas



2/2

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendrovė: AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Produktas: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas draudimas

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 011.1 ir draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo rūšis?

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo apsauga taikoma šioms rizikoms susijusioms su Draudėjui kylančia civiline atsakomybe už tretiesiems asmenims padarytą žalą, su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis Bendros civilinės atsakomybės draudimo atveju Draudėjui eksploatuojant teisėtai priklausančius ir (ar) jo teisėtu pagrindu valdomus statinius, patalpas, teritorijas, reklaminius standus, iškabas, įrengimus ar kitus draudimo liudijime nurodytu adresu esančius objektus; Veiklos civilinės atsakomybės draudimo atveju kilusią Draudėjui vykdant apdraustą draudimo liudijime nurodytą veiklą; Produkto civilinės atsakomybės draudimo atveju - padarytą Draudėjo pateiktu netinkamos kokybės produktu arba paslauga.



Kam taikoma draudimo apsauga?

- ✓ Draudžiamasis įvykis – tai draudimo laikotarpiu ir teritorijoje pateiktas trečiojo asmens reikalavimas atlyginti žalą, kai nustatomos visos šios sąlygos:
- ✓ įvykis, lėmęs žalą trečiajam asmeniui, turi būti įvykęs laikotarpiu nuo draudimo apsaugos pradžios iki draudimo apsaugos laikotarpio pabaigos, draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje;
- ✓ reikalavimas atlyginti Draudėjo padarytą žalą dėl draudžiamojo įvykio yra pareikštas rašytine (pretenzijos/ieškinio) forma Draudimo sutarties laikotarpiu arba išplėstiniu reikalavimo pateikimo laikotarpiu, jei dėl jo susitarta pagal Papildomas draudimo sąlygas, o BTA apie įvykį yra informuotas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo Taisyklėse Nr. 011.1 nustatytais terminais; reikalavimas pareikštas dėl draudimo liudijime nurodytos apdraustos Draudėjo civilinės atsakomybės (veiklos civilinės atsakomybės, bendrosios civilinės atsakomybės ar produkto civilinės atsakomybės);
- ✓ draudėjui pagal įstatymus kyla civilinė atsakomybė dėl trečiajam asmeniui padarytos žalos;
- ✓ draudėjas nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti apie draudžiamąjį įvykį ir (ar) trečiojo asmens nuostolius iki draudimo sutarties sudarymo.
- ✓ Draudimo suma yra maksimali draudimo išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienam įvykiui.



Kam netaikoma draudimo apsauga?

- ✗ Nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi reikalavimai atlyginti žalą;
- ✗ susijusių su trečio asmens bet kokiais finansiniais nuostoliais, kurie kilo ne kaip trečiojo asmens kūno sužalojimo, gyvybės atėmimo arba materialaus turto sugadinimo, sunaikinimo dėl draudžiamojo įvykio pagal šių taisyklių sąlygas pasekmė;
- ✗ atsiradusią ne dėl draudimo sutartyje nurodytos apdraustos veiklos, pateikto produkto ir (ar) suteiktos paslaugos;
- ✗ susijusių su Draudėjo atsakomybe dėl pateiktų produktų ar (ir) suteiktų paslaugų kokybės garantijos, paties draudėjo patirtiems nuostoliams ar išlaidoms, taisant veiklos rezultatą ar iš naujo atliekant blogai padarytus darbus, pakeičiant netinkamą produktą tinkamu;
- ✗ padarytą turtui, kuriame Draudėjo produktas yra sudėtinė dalimi mišinio, detalės, ingrediento, pakuotės ar kitu pavidalu;
- ✗ kilusią dėl netinkamo sutarties įvykdymo ar neįvykdymo (sutartinė atsakomybė). Taip pat tais atvejais, kai sutartimi nustatyta atsakomybė už žalą yra didesnės apimtys nei ta, kurią nustato įstatymas nesant sutarties, draudimo apsauga taikoma ta dalimi, kiek kiltų Draudėjo civilinė atsakomybė pagal įstatymą be sutarties.



Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?

- ! Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.
- ! Įvykis yra nedraudžiamasis.
- ! Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo veiksmų.
- ! Taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar besąlyginė išskaita, išreikšta konkrečia pinigų suma arba procentine išraiška, jeigu tai nurodyta polise.
- ! Jeigu sutarties šalių rašytiniu susitarimu draudimo apsauga nėra išplėsta (Papildomos draudimo sąlygos aiškiai apibrėžta apimtimi) ir susitarta dėl atitinkamų Papildomų draudimo sąlygų taikymo, nurodytų Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo Taisyklių Nr. 011.1 Specialiojoje dalyje, arba nėra susitarta raštu pagal individualias draudimo sutarties sąlygas, BTA neatsako už žalą.



Kur man taikoma draudimo apsauga?

- ✓ Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikoje.



Kokios mano pareigos?

- Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
- Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo, pasikeitimu.
- Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas, sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.



Kada ir kaip moku?

- Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:
- mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
- visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose, pateikiant mokėjimo sąskaitą;
- bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.



Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo polise nurodytos dienos (bet ne anksčiau negu nuo draudimo įmokos sumokėjimo), ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.



Kaip galiu nutraukti sutartį?

Draudimo sutartį galite nutraukti informavę mus raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.