TVARKYBOS DARBY SUTARTIS

2018 m. spalio mén. 23 d. Nr. 112
Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus. valstybés biudzetine jstaiga. juridinio asmens kodas
190756849 (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos  finansams,
pavaduojan¢ios muziejaus direktoriy Eglés Pekarskaités, veikiancios pagal pagal muzicjaus statuta,
viena $alis, ir Jungtinés veiklos partneriai UAB ,,Rekreaciné statyba‘®, UAB ,Sivysta® ir UAB
»Naresta*, atstovaujami pagrindinio partnerio UAB ,,Rekreaciné statyba®. Juridinio asmens
kodas 120932575, atstovaujamo direktoriaus Algimanto Siuks$tos, veikiancio pagal bendroves
nuostatus (toliau visi kartu- Rangovas) kita Salis, toliau bendrai vadinamos Salimis. vadovaudamosi
Gedimino kalno piliakalnio aikstelés (Il etapo) tvarkybos darby pirkimo supaprastinto atviro
konkurso bidu dokumentais sudaré $ig tvarkybos darby sutartj (toliau - Sutartis).

Atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Rangovas pareiskia, kad visikai susipazino su visa Gedimino kalno Piliakalnio aiksteles
(taikomujy tyrimy, avarinés grésmés Salinimo. konservavimo. restauravimo. remonto) (II
etapo) tvarkybos darby projektine informacija. jskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir
visus isleistus papildymus, bei joje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam. kad
Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartj ir uZtikrinty deramg ir visiskg visy Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy vykdyma. Rangovui zinoma, kad nebus priimtas joks reikalavimas
pakeisti pasitilymo sumg arba salygas. grindziamas klaidomis ar praleidimais;

(B) Rangovas pareiskia, kad jis, o taip pat ir subrangovai. yra gave visus butinus lcidimus,
atestacijos pazyméjimus ir (ar) kitokius dokumentus. suteikianCius (cis¢ Rangovul ar
subrangovams uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla. kuri jeina | Rangovo sutartinius
jsipareigojimus;

(C) Salys siekia maksimaliai kooperuotis, bendradarbiauti, keistis informacija vykdydamos sig
Sutart] ir (arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su treCiaisiais asmenimis:

. Savoky apibrézimai ir sutarties aiSkinimai
1.1. Sutartyje, isskyrus atvejus. kai Sutartyje aiskiai nurodyta arba i3 konteksto aisku kas kita.
naudojamos Siame punkte apibréztos sgvokos:

1.1.1. ,,Sutartis® — tai §i Saliq sudaryta sutartis, jskaitant visus Sio dokumento pricdus,
pakeitimus ir papildymus.

1.1.2. ,,Pasiiilymas” - Gedimino kalno Piliakalnio aiksteles (taikomuyjy tyrimy. avarines
grésmés $alinimo. konservavimo. restauravimo. remonto) (Il ctupo) tvarkybos darby
pirkimo metu pateiktas Rangovo pasitalymas.

1.1.3. ,,Projektiné dokumentacija® — dokumenty. kuriuosc patcikiami tvarkybos darby
sprendiniai  skirty tvarkybos darbams vykdyti, visuma, jskaitant projektinius
pasitlymus, tvarkybos darbo projekta ir darbo kiekiy ziniarascius. pirkimo dokumenty
paaiskinimus ir patikslinimus (jei tokiy yra). Tvarkybos darby projekline
dokumentacija pridedama kaip Sios Sutarties Priedas Nr. 1.

[.1.4. ,, Tvarkybos darbai* — Gedimino kalno Piliakalnio aikstelés (I ectapo) taikomieji
tyrimai, avarijos grésmeés pasalinimo, konservavimo. restauravimo. remonto ir kiti
tvarkybos darby projekte nurodyti darbai.

1.1.5. ,Statybvieté* — tvarkybos darby objektas ar jo dalis. kuriame tvarkybos arfai bus
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atlickami.

1.1.6. ..Subrangovas* — asmuo. kuris pagal subrangos sutartj su Rangovu. ticsiogiar atlicka
Sioje Sutartyje numatytus tvarkybos darbus.

1.1.7. ,,Salys* / ,Salis* — Statytojas (Uzsakovas) ir (arba) Rangovas arba teiscti jy teisiy
peréeméjai, veikiantys asmeniskai arba per tinkamai jealiotus atstovus.

1.1.8. ,,Valdzios institucijos* konkre¢iu atveju kompetentingos  tarptautines —ar
daugianacionalinés organizacijos. regiono. valstybes. apskrities ar savivaldybes,
valstybinés valdzios, savivaldos ar kitos prigimtics valdymo mstitucijos,
departamentai, jstaigos, fondai. jy strukttriniai padaliniai ar parcigunar = darbuotojal.
vykdantys ar turintis teis¢ vykdyti administracines, vykdomosios. tcismines. istatymy
leidziamosios, politinés, kontrolés, mokesciy administravimo bei kitokios prigimties
ar pobtdzio valdymo funkcijas.

Sutartyje neapibréztos savokos aiskinamos vadovaujantis atitinkamy teises akty reguliavimu.

Sutarties dalykas

Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i$ savo medziagy atlikti tvarkybos darbus
pagal Uzsakovo pateikta Vilniaus piliavietés, vad. Gedimino kalnu. Pilies kalnu. Aukstutine ir
Zemutine pilimi (KVR uw.o.k. 141), Arsenalo g. 5. Vilniuje, Gedimino kalno Piliakalnio
aiksteles (I1-oji dalis) (toliau dar vadinama - Objektas) tvarkybos darby projekta. bei perduot
Siy darby rezultata Uzsakovui, o UzZsakovas sipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka. salygomis ir terminais.

Tvarkybos darbai turi bati atlikti taip. kad atitikty visus Lietuvos Respublikoje galiojancius
teisés aktus, reglamentus, standartus ir normas, jprastus kokybes reikalavimus. supaprastinto
atviro pirkimo salygy reikalavimus.

Saliy teisés ir jsipareigojimai

Rangovo teisés ir jsipareigojimai:

3.1.1. paskirti su Uzsakovu suderintg tvarkybos darby statyby vadova. Darby vadovu
Rangovas paskirs Pasitilyme nurodytos (arba ne zemesnés nei nurodyta jei skiriamas
kitas asmuo) kvalifikacijos asmenj, kuris nuolat bendradarbiaus su Uzsakovu ir jam
pareikalavus teiks visg su Sutarties vykdymu susijusig informacija.

3.1.2. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo Uzsakovo uzduoli. numate ir ivertino
visus Sutarties 2.1. punkte numatyto Objekto darbus. kuriuos rcikia athiku. Jeigu
siekiant jvykdyti &g Sutartj reikia atlikti papildomus darbus ir jic yra butini Sial
Sutaréiai jvykdyti, ta¢iau Rangovas jy nenumaté sudarant Sutarti. bet kaip patyres ir
atitinkama kompetencija turintis asmuo gal¢jo ir turéjo numatyti. tai Siuos darbus
Rangovas atlieka savo sagskaita.

3.1.3. Rangovas jsipareigoja per 30 kalendoriniy dieny po Sutartics pasirasymo patcikti

Uzsakovui Objekto darby lokalines samatas.

3.1.4. Greitai, lankséiai ir profesionaliai reaguoti | tvarkybos projekto pakeitimus bet kitus
Uzsakovo pageidavimus ir Rangovui pareikstas pastabas del trakumuy.
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Atlikti darbus pagal pateikta Projekting dokumentacija. galiojanciy normatyviniy
teises akty reikalavimus bei darby vykdymo gralika, nenukrypdamas nuo paveldo
tvarkybos reglamenty ir kity LR jstatymy bei techniniy specitikacijy reikalavimu, o
taip pat teiséty visuomenés, valdzios institucijy reikalavimy. kurie yra susije¢ su tokios
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rasies darbais. ju vykdymu. zmoniu saugumu tvarkybos darbu atlikimo victoje arba
Salia jos.

Pateikti geros kokybés medziagas ir jrengimus. reikalingus tinkamam darbu pagal
Sutartj jvykdymui, ir kokybiskai atlikti visus darbus numatytus Sutartics Priede Nr. |
..Projektiné dokumentacija“. Tvarkybos darby atlikimui naudoti tk naujas ir
kokybiskas medziagas ir/ar uztikrinti, kad Sio reikalavimo laikytysi ir subrangovat.
nebent Sutartyje yra numatyta Kitaip.

Atlikti tvarkybos darbus Sutartyje nustatytu laiku bei garantuoti. kad Sio termino
laikysis ir subrangovai. Laikytis Sutarties priede Nr. 2 nurodvty darby atlikimo
terminu, t. y. tvarkybos darbus atlikti iki nurodyto termino pabaigos. pricSingu atveju
Uzsakovas jgyja teise reikalauti Sutartyje numatyty netesyby bei igyja papildomas
teises, jtvirtintas $ioje Sutartyje.

Uzsakovui paprasius. rastu informuoti ji apie tvarkybos darby eciga. teikti kita su
Projektinés dokumentacijos vykdymu susijusia informacijg. sudaryti  salygas
Uzsakovo atstovams bei jo nurodytiems asmenims lankytis objekte. kuriame athickami
tvarkybos darbai bei. jei reikalinga. susipazinti su  visa  tvarkybos  darby
dokumentacija.

Parengti ir pateikti paveldo tvarkybos reglamentuose ir Kituose normatyviniuose
dokumentuose nurodyta darby atlikimo dokumentacija. jskaitant tvarkybos darby
perdavimo—priémimo aktus, taip pat visa baigty tvarkybos darby dokumentacija bet jy
rezultato registracijai reikalinga dokumentacija.

. Nustatytus defektus $alinti savo sgskaita Sioje Sutartyje nustatytais terminais. Defektus

Rangovas privalo pradéti taisyti nedelsiant. per kiek jmanoma trumpiausia laika
(protingas terminas), priesingu atveju. Uzsakovas turi teis¢ pasamdytl savo nuozitra
kita asmenj, kuris pasalins defektus Rangovo sgskaita.

. Nedelsiant pranesti Uzsakovui apie zalg. daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems

asmenims.

. Motyvuotai ir aiskiai atsakyti j visy rasiy UZsakovo rastus (pretenzijas ir kitus aktus)

ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

. Rangovas jsipareigoja nagrinéti visy tre¢iyjy asmeny pretenzijas ar reikalavimus del

tvarkybos darby atlikimo metu keliamo triuk$mo. dulkiu. negalejimo laikinai naudotis
inZinerinémis komunikacijomis ir kita infrastruktira pateiktas tick Rangovu. tick
subrangovams ar Uzsakovui bei atlyginti dél minety veiksmy treCiyju asmeny patirta
7ala. Zala yra neatlyginama, jeigu Rangovo veiksmai ar kiti procesai. uz kuriy
vykdymg atsako Rangovas, buvo butini. vykdant $ig Sutart].

. Perdavus objekta UZsakovui, Rangovas visa su Sutarties vykdymu susijusig techning

dokumentacija grazina Uzsakovui, jskaitant ir tvarkybos metu atliktu techniniy
sprendimy dokumentus.

. Pateikti Uzsakovui rangovo civilinés atsakomybés draudimo liudijimg teises aktuose
g | !

nustatytai sumai.

. Bendradarbiauti su Uzsakovu ir (arba) Uzsakovo nurodytais —asmeninmis Sutartics

vykdymo klausimais ir tinkamai reaguoti j Uzsakovo pageidavimus ir " ar pustulyius
ir / ar pastabas.

. Visos i¥kasenos, monetos. vertingi dirbiniai arba senienos. pastaty dalys ir kit

geologine arba archeologing verte turintys daiktai, rasti atlickant Statybos darbus. turi
bati perduoti saugoti UZsakovui arba jo nurodytam asmeniul. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba
nepadaryty jiems zalos. Rangovas. suzinojes apie tokius radinius. privg x -
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4.2.

4.3.

pranesti Uzsakovui. o §is turi nedelsiant duoti nurodymus rastu. ka su jais daryti,

Uzsakovo teisés ir jsipareigojimai:

3.2.1. Uzsakovas per protingus terminus jsipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus
sutikimus ar kitus dokumentus, kuriy isdavimas iSimtinai priklauso nuo Uzsakovo
valios bei reikalingus numatyty Rangovo jsipareigojimy vykdymui.

3.2.2. Ne véliau kaip per S (penkias) kalendorines dienas po Sios Sulartics pasirasymo
perduoti Rangovui statybviet¢. Statybviete perduodama  Rangovui  pasirasant
priemimo-perdavimo akta (priémimo-perdavimo akto forma pridedama kaip Sutartics
priedas Nr. 3).

3.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus darbus Sutartyje numatytais terminais
ir saglygomis.

3.2.4. Priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ar jy etapus pasiraSant pricinimo  perdavino
akta arba per 3 (tris) darbo dienas nurodyti neatitikimus, susijusius su perduodamy
darby apimtimi, sumine verte ar kokybe. Tuo atveju jei UZsakovas pareikalauja
detalizuotos ar papildomos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas.
Sis terminas yra skai¢iuojamas i$ naujo nuo to momento. kai tokia informacija
Uzsakovui yra pateikiama.

3.2.5. Uzsakovas paskiria techninj prizidrétoja (toliau — . Techninis prizitretojas”). Kurls
vykdo tvarkybos darby techning priezitrg. UZsakovas turi tcisg Sutarties paliojimo
metu keisti Techninj prizitirétojg arba pasitelkti specialiyjy darby Techninius
priziarétojus, ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu apie tai pranesdamas
Rangovui. Uzsakovas informuoja Rangovg apie Techninio priziuretojo paskyrimg ir
pranesa jo kontaktus.

3.2.6. Uzsakovas turi teise tikslinti (taisyti) projekta ir po $ios Sutarties sudarymo. o
Rangovas privalo atsizvelgti | padarytus pakeitimus ir juos jgyvendinti savo kastais
isskyrus atvejus, kuomet Sutartyje yra nurodyta Kitaip.

3.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti dalies darby, jeigu vykdant sutartj atsirado aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo nebereikalingl, néra
[éSy jiems apmokeéti ir pan.

3.2.8. Bendradarbiauti su Rangovu einamyjy darby vykdymo klausimy sprendimo metu.

Subrangovy parinkimo ir paskyrimo tvarka

Rangovas jsipareigoja subrangovus tvarkybos darbams. nurodytiems sios Butarties 2.1.
punkte, pasirinkti tik laikydamasis Sios Sutarties nuostaty.

Subrangovus Rangovas parenka toliau nurodyta tvarka:
42.1. Tvarkybos darbus gali atlikti Pasitilyme nurodyti Subrangovai:

422, Numatant samdyti kitus (papildomus) Subrangovus, Rangovas privalo gauti Uzsakovo
leidima rastu. Rangovo samdomi Subrangovai privalo tureti Lictuvos Respublikos
instituciju isduotus atestatus (leidimus) konkretiems darbams vykdyti ir atitikti
pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas atsako Uzsakovui uz Subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkama jvvkdyma.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai laikytysi teises aktuose jtvirtinty atlickamy

tvarkybos darby kokybés reikalavimy bei Sioje Sutartyje ir atskirose sutartyse su sudaryty

Subrangovais nustatyty terminy. Taip pat Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai jy

atlickamus tvarkybos darbus atlikty kokybiskai. naudodami tik naujas ir kokybiskas statybines

medziagas. 3
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Darby atlikimo terminai

Darbai pradedami Rangovui perdavus statybvietg. Visus Sutartyje nurodytus darbus Rangovas
privalo atlikti ir uzbaigti per 18 ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos.

Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy (nesklandaus/nepakankamo tvarkybos
darby finansavimo. netinkamy darbams klimato salygu. avarijos objckte ar Salia Sutarties
objekto, tvarkybos darby Sutarties vykdymo metu jvykusiy teises akty pasikeitimy.
itakojan¢iy darby vykdyma, tvarkybos darby metu aptikty archeologiniy radiniy ar
nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, pasikeitusiy Sutarties objekto parametry. projektines
dokumentacijos pakeitimy. nepriklausan¢iy nuo Rangovo valios. kity objektyviu priezasciu).
Sutarties jvykdymo terminas gali bati pratgstas neribotg kiekj karty Saliy rasytiniu susitarimu,
kuris taps neatskiriama pradinés sutarties dalimi. Bet kokiu atveju. bendra darby
igyvendinimo trukmé negali bati ilgesne nei 24 menesial.

Rangovas darbus atlieka pagal Saliy suderintg darby vykdymo grafika. kuri Rangovas turi
suderinti su Uzsakovu per 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Atskirus
tvarkybos darby etapus Rangovas privalo baigti ne véliau nei numatyta minctame gratike.
Apie numatoma tvarkybos darby etapo pabaiga Rangovas privalo ne veliau kaip prics S
(penkias) darbo dienas rastu pranesti Uzsakovui.

Jei darby vykdymas atsilieka nuo grafiko, Rangovas kartu su faktiskai jvykdytu darby gratiku
Uzsakovui rastu nurodo atsilikimo priezastis ir pateikia UZsakovui atnaujintg darby vykdymo
grafika, kuriame atsispindéty realis darby jvykdymo terminai bel pricmoncs. kuriy bus
imamasi, kad atskiri etapai ir visi darbai biity uzbaigti laiku ir tinkamai. UZsakovo iniciatyva.
darby atlikimo grafikas gali bati koreguojamas atsizvelgiant j Uzsakovo porcikius.

Rangovui pazeidus darby atlikimo terminus. t.y. laiku neatlikus Sutartyje numatyty darby.
Uzsakovas turi teise skirti Rangovui 0,08 proc. (aStuonias Simtgsias procento) dydzio
delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo pradelsty atlikti darby vertes iki pazeidimo
pasalinimo. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybes. kuri yra numatyta
Sioje Sutartyje uz terminy praleidima.

Rangovas turi teise uzbaigti darbus ank$¢iau sutarto termino. prics tai i$ anksto
informuodamas UzZsakova.

Darby pabaiga pagal Sutartj laikoma pasiraSytas galutinis tvarkybos darby perdavimo -
priemimo aktas bei perduoti batini atlikty darby dokumentai (iSpildomosios nuotraukos.
paslépty darby aktai, panaudoty medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos. jrengimy pasait,
irengimy naudojimo instrukcijos lietuviy kalba, jeigu tokie bus reikalingi. taip pat bet kokie
dokumentai, numatyti taikytinuose norminiuose teisés aktuose ar jprastai tokiy tvarkybos
darby atlikimui jforminti privalomi parengti dokumentai).

Darby pabaiga ir pridavimas
Pagal $io skyriaus nuostatas, tvarkybos darbai arba kiekviena atskira tvarkybos darby dalis ar
etapas turi biti galutinai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartics pricde Nr. 2 nustatytais
terminais.

Rangovas suteikia Uzsakovui galimybg susipazinti su visals jrasais. syskartomis ir
pavedimais, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliktus tvarkybos darbus.

Rangovas privalo ne véliau kaip pries S (penkias) dienas rastu pranesti Uzsakovui apie
numatoma tam tikry tvarkybos darby arba jy etapo uzbaigimg bei organizuoti jy priémimag —
perdavima laikantis nustatyty darby atlikimo terminy. Darby atlikimas fiksuojamas surasant
atlikty darby perdavimo-priémimo akta, kurj pasiraSo Rangovas, UzZsakovas 1r i

=)
e

i > A

A

Iechnints—



6.4

6.6

e

i 5

7.4.

prizitrétojas. Darby perdavimo-priémimo akta ruosia ir pateikia pasirasyti Rangovas. Akto
pateikimo diena yra laikoma issiuntimo diena Uzsakovui.

Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip prieS 5 (penkias) dienas apie
numatoma galuting tvarkybos darby pabaiga ir pasiilo pirmines apzitros data ir laika.
Uzsakovas kartu su Rangovu nustato tikslia baigty tvarkybos darby pirmincs apzidros datg ir
laikg. Pirminés apzidiros procedira vyksta dalyvaujant Rangovui ir Uzsakovui.

Pirminés apzitros metu nustatytus defektus Rangovas privalo iStaisvti ne veliau kaip per 3
(darbo) dienas nuo pirminés apzidros dienos. Po to. Kai visi Sic defektar yvia istasomi. ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas yra pasiraSomas galutinis tvarkybos darby perdavimo-
priemimo aktas. Darby perdavima;priémimq organizuoja Rangovas. jskaitant ir atlikiy darby
priemimo-perdavimo akto rengima.

Uzsakovui ar Techniniam prizitreétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija
Uzsakovui priimtina forma, pateikiama tvarkybos darby perdavimo - pricmimo akte i jo
prieduose.

Darby kaina, atsiskaitymy tvarka ir kainos perskaiciavimo tvarka

Bendra maksimali Sutarties kaina yra 2.009.490.74 (Du milijonai devyni tiikstanciai keturi
§imtai devyniasdesimt Eur 74 ct) EUR ir PVM 421.993,06 (keturi Simtar dvidesimt vienas
tokstantis devyni $imtai devyniasdesimt trys Eur 06 ct) EUR. Kkaina i§ viso su PYM yra
2.431.483,.80 (Du milijonai keturi Simtai trisdeSimt vienas takstantis keturi Simtai
aStuoniasdedimt trys FEur 80 ct) EUR. [ Sutarties kaina jeina. darbo jcgos. mechanizmy
darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos. Rangovut priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teises aktus, pirkimo dokumcntus bei Sig
Sutartj, islaidos. ] $ig sumg yra jskaityti visi mokesciai. kuriuos moka ir / ar turi mokcti
Uzsakovas.

Uzsakovas gali sumokeéti Rangovui iki 300 000 Eur avansinio mokejimo dali. Rangovui
pateikus avanso uztikrinimo banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta visai
avanso sumai, gallojancw} visa Sutarties galiojimo terming, ne véliau kaip per 20 kalendoriniy
dieny pinigus pervedant j Rangovo saskaita. Sumoketas avansas iSskai¢iuojamas 1$ moketiny
Rangovui sumuy.

PVM saskaita-faktira yra pateikiama naudojantis informacines sistemos ..E. sgskaita™!
priemonémis. PVM saskaita-fakttira turi bati iSraSoma ta data, kuria Perkancioji organizacija
pasiradys paslaugy perdavimo-priémimo akta. PVM Sc}%kdl[d taktara privalo auui\u Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, taip pat papildomai joje privalo bati nuro dytas Sutartics
numeris. Tuo atveju, jei paslaugy teikéjo pateikta PVM saskaita faktdra ncat titinka Siame
punkte nurodyty reikalavimy, Pirkéjas tokia sgskaita grazina Paslaugy teikeju. nurodydamas
pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢iag PVM sgskaita faktura. Tokiu atveju terminas
apmoketi pradedamas skai¢iuoti nuo tinkamos PVM sgskaitos - faktaros gav imo dienos.

Tarpiniai atsiskaitymai, vykdomi uz kiekviena ménesj pagal faktiskai atliktus darbus per 30

1 Informaciné sistema ,E. saskaita” — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy priemonemis

parengti, pateikti ir i§saugoti saskaitas uZ jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informacija apie pateikty saskaity
apmokéjima (elektroninés paslaugos ,E. saskaita“ svetaineé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu pastu
saskaita@vpt.It.). PVM sgskaitos faktdros, saskaitos faktGros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi bati teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. Jei sie dokumentai pateikiami ne $jame punkte reikalaujamomis priemonemis,
muziejus jgyja teise neapmokéti PVM saskaity-faktiry, saskaity faktdry, kreditiniy ir debetiniy dokumenty.
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kalendoriniy dieny nuo fakto fiksavimo dienos. Galutinis atsiskaitymas vykdomas per 15
kalendoriniy dieny po galutinio tvarkybos darbu perdavimo-pricmimo akto pasiraSymo ir
atitinkamos saskaitos faktiros pateikimo dienos.

Uzsakovas turi teise daryti jskaitymus i§ Rangovui mokétiny sumu. UZsakovas turi teise
sustabdyti mokéjimus, jeigu Rangovas atlicka Sioje Sutartyje numatytus tvarkybos darbus
nekokybiskai arba dél kity priezas¢iy atsiranda defektai Sios Sutarties 2.1. punkie nurodytame
objekte, iki tol, kol tokiy tvarkybos darby kokybé¢ bus istaisyta ir bus pasalinti visi Uzsakovo
nustatyti defektai.

Uzsakovas neatsako uZ jokius tarp Rangovo ir subrangovy kilusius nesutarimus dél mokejimy
ir (ar) papildomus mokéjimus, kurie néra numatyti Sioje Sutartyje. Rangovas pilnai atsako uz
atskaityma su Subrangovais. Subrangovai neturi teisés reiksti tiesioginiy ieskiniy del
atsiskaitymo uz atliktus darbus Uzsakovui.

Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties kaina gali buti perskaiciuojama: (1) del teises akty
pasikeitimy; (ii) dél kainy indekso pasikeitimo: (iii) del darby pakeitimy iv/ar paptldymy
isimtinai tik Sutarties 9 skyriuje numatytais atvejais.

Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant | bet kuriuos pridétines vertes mokescio
padidéjimus ar sumazéjimus dél jstatymy. susijusiy su PVM. pasikeitimo. Pasikeitus
(sumazéjus ar padidejus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeicia pagal Sutartj moketinos sumos.
kurioms taikomas PVM. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo
isigaliojimo momento israsomoms PVM saskaitoms faktiroms. taikant Sutarties kaing be
PVM ir atitinkamai perskaic¢iuojant PVM.

Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama po vieneriy mety. jei Lictuvos Kespublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.[t) skelbiamas menesinis statybos sgnaudy kainy
indekso (..Visi statiniai*) pokytis lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainas su pracjusiy
mety sausio ménesio kainomis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai per indeksavimo
laikotarpj.

Visais atvejais Sutarties kainos pakeitimas jforminamas kainos perskai¢iavimo susitarimo
protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Uzsakovas reikalauja, kad Sutarties jvykdymas buty uztikrinamas Lictuvos Respublikoje ar

uzsienio valstybéje jregistruoto banko ar kitos kredito jstaigos garantija ar draudimo

laidavimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atitinkantis Siame skyriuje iSdestytus

reikalavimus, turi bati pateiktas UZsakovui ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas po

Sutarties pasiraymo. Sio termino paZeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Reikalavimai sutarties jvykdymo uztikrinimui:

8.2.1. Garantijos ar laidavimo dalykas: bet koks tiekejo prievoliy pagal sutarti ir jos pricdus
pazeidimas, dalinis ar visigkas ju nevykdymas ar netinkamas ju vykdymas:

8.2.2. garantas ar laiduotojas — bankas, kredito unija arba draudimo jmonc:

8.2.3. garantijos ar laidavimo suma — 200 000 EUR;

8.2.4. garantijos ar laidavimo galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu:

Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas. sichdamas toliau

vykdyti Sutarties jsipareigojimus. privalo per 5 (penkias) kalendorines dicnas pateikti

Uzsakovui nauja sutarties jvykdymo uztikrinimg 8.2.3. punkte nurodytai sumai. Vclesni

sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai netures jtakos garanto

isipareigojimy pagal sutarties jvykdymo uztikrinima vykdymui ar apimciai ir ncatleis garanto

nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima vykdymo.

Garantijos ar laidavimo sumos ismokejimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dicnas nuo

pirmo raitisko Uzsakovo praneSimo garantui apie Rangovo Sutartyje nustatyvty prievolid—
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pazeidima, dalinj ar visiSka ju nevykdyma arba netinkama vykdyma. UI7sakovas pranesime
garantui nurodys, konkrec¢ius sutarties punktus, kuriuos Rangovas pazeide ar vykdo
netinkamai.

Jei Sutarties galiojimas yra pratesiamas, Rangovas. po Sutarties pralesimo per S (penkias)
kalendorines dienas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento  termino
pratesima atitinkantj Sutarties termino pratgsimui.

[sankstinio mokéjimo banko garantijos arba draudimo laidavimo salygos: uztikrinama
prievolé yra avanso grazinimas pagal pirmg Uzsakovo pareikalavima. jei Rangovas nevykdys
prievoliy pagal tvarkybos darby sutartj.

Darby pakeitimai ir papildymai

Darby pakeitimai (dalies darby neatlikimas ir (ar) papildomy darby poreikis). kurie yra butini

darbams uzbaigti, gali buti atlickami del iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty. nuo Sutarties

Saliy nepriklausanciy aplinkybiy:

9.1.1. tvarkybos darby metu aptikty archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo  daikto
vertingyjy savybiy taip kaip numatyta LR nekilnojamuyjy kulturos paveldo apsaugos
jstatymo 23 straipsnyje;

9.1.2. Sutarties objekte ar 3alia jvykusios avarijos. kurios padariniy pasalinima butina derinti
su tvarkybos darbais;

9.1.3. dél nuo Saliy valios nepriklausanciy aplinkybiy atsiradus poreikiul pakeisti projckting
dokumentacija.

Nuo Saliy nepriklausan¢iomis aplinkybemis yra laikomos tokios aplinkybes. kuriy atsiradimo

rizikos Salis nebuvo prisiémusi ir negalé¢jo jy protingai numatyti bei siy aplinkybiy

nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lictuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Uzsakovas. Sutarties 9.1. punkte numatytais atvejais, taip pat tuo atveju. kuomet projektine

dokumentacija dél objektyviy aplinkybiy yra kei¢iama UZsakovo iniciatyva. gali atlikti darby

pakeitimus ir (arba) jsigyti papildomy Sutartyje nenumatyty, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susijusiy ir batiny Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darby. kuriy vert¢ ne
didesné kaip 30 proc. Sutarties vertes.

Papildomi darbai jforminami tokia tvarka:

9.4.1. pagal tvarkybos projekto vykdymo priczitiros vadovo jrasus darby zurnale,
Uzsakovas, vadovaujantis tvarkybos reglamentais. priima sprendimg del papildomy
tvarkybos darby akty parengimo arba projekto keitimo:

9.42. Priemus sprendimg dél papildomy tvarkybos darby akto parengimo, Uzsakovo
sudaryta komisija suraSo Nenumatyty tvarkybos darby akta. kuriame iSsamiai
nurodomos priezastys. kodél atsirado nenumatyti pakeitimai ir (ar) papildomi
tvarkybos darbai. jy aprasas (pobudis). Nenumatyty tvarkybos darbuy akta pasiraso visi
komisijos nariai. Pagal akta. projekto vykdymo priezitros vadovas. parcngia sgnaudy
kiekiy ziniara$tj (Ziniara$tj pasiraso projekto vykdymo priezitros vadovas bei
techninés priezidiros vadovas) ir nustato papildomy tvarkybos darby skaiciuojamaja
kaina. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus Darbus. tik Sutarties Salims
pasirasius susitarima, kuris laikomas sudétine Sios Sutarties dalimi.

Papildomy tvarkybos darby kainos apskai¢iuojamos. taikant Zemiau pateikiamus budus
prioritetine tvarka. t. y. tik nesant galimybes taikyti auks¢iau esantj budg. gali buti taikomas
Zemiau esantis budas:

a) pagal Rangovo Pasitlyme kiekiy ziniarasciuose nurodytus jkainius. o jei tokiy ikainiy néra;
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b) pagal Rangovo Pasiilyme kiekiy Ziniaras¢ivose nurodytus ikainius jei imanoma.
isskai¢iuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio. o jei tokiu jkainiy nera:

¢) vadovaujantis Sutarties pasira§ymo diena galiojusiose Juridiniy asmenu. liziniy asmenuy ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamujy haiy nustalyino
registre, kurj administruoja V[ Statybos produkty sertifikavimo centras. ir/ar atitinkamame
tvarkybos darby skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre (ar kitoje duomeny bazeje ar
taikytiname teisés akte) nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 (penki) procental pelno
bei pridétiniy islaidy normatyva. o jei tokiy jkainiy nera;

d) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius. statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno)
islaidas, kurios negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaina (jvertinus visas islaidas
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip triju kity
rinkoje esan¢iy tkio subjekty tvarkybos darby kainas, isskyrus tuo atvejus. kai rinkoje nera
tiek dkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki)
procental nuo tiesioginiy iSlaidy.

Faktiniams darby kiekiams pagal 3ig Sutartj nesutampant su nustatytais tvarkybos darby
kiekiy Ziniara¢iuose — reikalingy atlikti tvarkybos darby papildomi kickiai ir/ar nevvkdomi
tvarkybos darbai jforminami tvarkybos darby pakeitimo aktais. Tvarkybos darby pakeitimo
aktai. susije su tvarkybos darby kiekiy padidéjimu nesuteikia Rangovui teises | papildoma
apmokéjima, nebent Sioje Sutartyje Salys yra sutarusios kitaip (L.y. kadangi Rangovas.
teikdamas pasitilyma jsipareigoja atlikti visus tvarkybos darbus uz ne didesng nei Pasiulyme
nurodyta kaing, jis prisiima visus nuostolius ir/ar papildomas iSlaidas, atsirandancius dgl fo,
kad Rangovas tinkamai nejvertino viesojo pirkimo metu pateikty tvarkybos darby kiekiy
Ziniara$¢iy atitikimo Projektinés dokumentacijos visumai). Salys taip pat aiskial susitaria. kad
tuo atveju jei pradiniuose tvarkybos darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodyti tvarkybos darby
kiekiai yra didesni, nei faktiskai atlikti atitinkamy tvarkybos darby kiekiai. Uzsakovas
Rangovui apmoka uz faktiskai atliktus atitinkamus tvarkybos darbus.

Defekty $alinimas ir garantiniai terminai

. Rangovo atlikty tvarkybos darby garantinis terminas yra 5 (penki) metal. paslepty tvarkybos

darby (konstrukcijy, vamzdyny ir t. t.) — 10 (deSimt) mety.

. Sutarties 10.1 punkte nurodyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo galutinio tvarkybos darby

priémimo — perdavimo akto patvirtinimo dienos.

Garantiniu laikotarpiu isaiskéjus tvarkybos darby trikumams ir (ar) defektams. kurie yra
nustatomi sudarant komisija i§ UZsakovo ir Rangovo atstovy, Rangovas jsiparcigoja Salinti
juos savo saskaita nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo defektinio
akto surasymo dienos, jeigu néra nustatoma. jog defektai atsirado ne del Rangovo kaltes.
Jeigu isaiskéja sudétingo iStaisymo reikalaujantis defektas. tai Rangovas turi teis¢ prasyti
pratesti defekto iStaisymo terming. o UZsakovas turi atsizvelgti | § prasymg. Rangovui

pazeidus defekty taisymo terminus Uzsakovas turi teisg pasamdyti savo nuoziura Kitg asmeny,
kuris pasalins defektus Rangovo saskaita.

Saliq atsakomybé

. Rangovas prisiima atsakomybg uz savo ir subrangovy tvarkybos darby atlikima. Jeigu

galutiniy darby atlikimas ir/ar atlikty darby pridavimas veluoja ne del Uzsakovo kalles, tai
Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui 0,08 proc. (astuonias Simtasias procento) dydzio

delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo pradelstu atlikti darby »%
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[1.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatytais
terminais, moka Rangovui, jam pareikalavus. 0,08 proc. (aStuonias Simtasias procento) atlikty
ir neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz Kickviena uzdelsta dicng.

11.3. Jeigu Rangovas nustatytais terminais neistaiso defekty arba istaiso juos net tinkamai.  tai
Uzsakovas turi teise savo nuozitra arba nustatyti papildoma terming defekty 15taisymui arba
istaisyti defekta Rangovo saskaita. Rangovas turi atlyginti papildomas islaidas | kurias jeina
islaidos ekspertams, konsultantams bei Uzsakovui teisetiems reikalavimas paduml del
terminy nesilaikymo ar kitokiy paZeidimuy. del kuriy gali bati ir bus pazeistos ju teises ir
teiseti reikalavimai bei kitos sumos. kurias UZsakovas ekonomiskai pagris.

11.4. Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius. patirtus kitos Salics ir neatsako uz
nuostolius dél negauto pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybes. Bendra Sal lial
priskai¢iuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virSyti 5 (penkiy) procenty Sutarties kainos.

12. Atleidimas nuo atsakomybés

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal sig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy. kuriy ji negal¢jo kontroliuoti. protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiu atsiradimui ir del kuriy
atsiradimo Salis nebuvo prisiemusi rizikos (toliau - .Nenugalimos jegos aplinkybes™).
Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lictuvos Respublikos Civilinio
kodekso 6.212 straipsniu.

12.2. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutartics vykdymui bet terminams Salis
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ju atsiradimo ar
paaiskéjimo, pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku
neinformavus. bus laikoma. kad $ios aplinkybes Sutarties vykdymo neitakojo iki kol nebuvo
issiystas pranesimas, bei reikalauti su tuo susijusiy nuostoliy atlyginimo.

12.3. Atsiradus Nenugalimos jegos aplinkybems Salis privalo imtis visu pagristy priemoniy galimai
zalai sumazinti ir, kad jos turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams

12.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minety aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, o jas pasalinus Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

13. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

13.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasirafymo momento ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo. Sutarties salygos sutartics galiojimo laikotarpiu nckeic¢iamos
isskyrus Sutartyje ir jstatymy nustatytus atvejus.

13.2. Visi $ios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jic yra sudaryt rastu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovu.

13.3. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma pries 7 (scplynias) dicnas
nutraukti §ig Sutart] ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti Uzsakovo nuostolius. $iais atvejais:

13.3.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla:

13.3.2. jei Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidimg ir per protingg. bet ne trumpesnj nei
30 (trisdesimties) dieny, terming po atitinkamo pranesimo gavimo Siy pazeidimy

nepasalina.
13.4. Uzsakovas turi teise vienasaliskai. nesikreipdamas | teisma. praneses Rangovui prics 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutarti.

ol

13.5. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas Sutarties nutraukimo dieng privalo:
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> Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1S Sios 5

13.5.1. nutraukti darbus:
13.5.2. sudaryti saglygas Uzsakovui ar jo atstovui perimti visas medziagas ir kita tvarkybos

darbuose naudojama arba nupirkta naudojimui turty:

13.5.3. nedaryti papildomy uzsakymu. nesudaryti su Siais darbais susijusiy sutarciy.

13.5.4. imtis visy batiny priemoniy Rangovo turtui, galin¢iam pereiti ar jau percjusiam
Uzsakovo nuosavybeén, apsaugoti;

13.5.5. pasalinti savo jranga, jrankius, ir medZiagas, jeigu néra susitarta kitaip:

_Sutarties nutraukimo atveju, Uzsakovas sumoka Rangovui (iSskaiCiavus visas anksCiau

sumokétas sumas, netesybas ir nuostolius) visy pagal Sutarties salygas. samatas ir brezinius
faktiskai atlikty ir kokybiskai uzbaigty darby kaing.

. Salis turi teise vienaSaliskai prie§ 7 (septynias) dienas ispejusi kita Sali. nestkreipdama |

teisma prie§ terming nutraukti Sig Sutartj. jei:

13.7.1. Rangovas ir/ar subrangovai vykdo darbus taip letai, kad akivaizdu. jog nickaip
nesugebés laiku atlikti tvarkybos darby ar jy dalies. galin¢ios tureti itakos galutiniam
darby atlikimo terminui;

13.7.2. Uzsakovas daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny veluoja sumoketi
Rangovui uz tinkamai atliktus darbus:

Informacijos konfidencialumas

. Salys jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims

jokios i§ Salies Sutarties vykdymui gautos informacijos. Kuri nurodyta kaip konfidenciali, ja
saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty. naudoti Sig informacija
tiktai vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj. dauginti Sig informacijg tiktai tick. kick to reikia
vykdyti  jsipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo reikalavimai  nctaikomi
informacijai, kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo vicsa. arba be apribojimy
atskleista Salies treGiojo asmens, arba turi buti atskleista pagal galiojanciy teises akty
reikalavimus. Salis, atskleidusi konfidencialig informacija, privalo atlyginu kitos Salies
patirtus nuostolius dél tokio konfidencialios informacijos atskleidimo.

Informacija ir korespondencija

. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliu atstovams

pasirasytinai, i$siysti registruotu laisku, faksimiliniu ry$iu, adresais. nurodytais Sioje
Sutartyje.

. Salys jsipareigoja i$ anksto viena kitai pranesti apie ju buveines adreso. pavadinimo ar banko

saskaitos rekvizity pasikeitimus.

Pasirasius Sutartj, nuo tvarkybos darby pradzios iki jy pabaigos. darbo organizavimui bel
Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria Siuos atsakingus darbuotojus:

15.3.1. Uzsakovas — Zenas Kaminskas, tel. +37069879273;
15.3.2. Rangovas — Algimantas Siuksta. tel. +37068628796.

Baigiamosios nuostatos
Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandancius i$ Sios Sutarties ir neaptartus jos sglygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymal ir kiti teiseés aktai.
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ar su ja susijes, sprendziami deryby keliu. Nepavykus taikiai iSspresti ginCo. jis bus
nagrinéjamas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal
Uzsakovo buveing.

16.3. Si Sutartis sudaryta lictuviy kalba dviem vienodg teising galig turinciais cgzempliortais — po
vieng kiekvienai Saliai.

17. Sutarties priedai

17.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Kickvienas priedas sudaromas rastu dviem
vienoda teisine galia turinciais egzemplioriais — po viena kKiekviena Saliai

17.2. Si Sutartis turi Zemiau nurodytus priedus:
17.2.1. Priedas Nr. I - Projektiné¢ dokumentacija.
18.  Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS RANGOVAS

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS UAB .REKREACINE STATYBA™

Arsenalo g. 1, LT-01143, Vilnius Zirniy g. 12. LT-02120. Vilnius
tel. 262 77 74, faksas 261 10 23 tel/tax (8-5) 274 27 77
PVM mokétojo kodas LT907568414 PVM mokétojo kodas [LT209325716

a.s. LT227044060000257140, SEB bankas a.s. LT407044060001790677. SEB bankas

El pastas muziejus(@Inm.lt El. pastas vilniusiwrekstata.lt

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia juy valig ir ketinimus, pasirase:

Uzsakovas Rangovas

Direktoriaus pavaduotoja finansams. Direktorius
pavaduojanti muziejaus direktoriy

Eglé Pekarskaite Algimantas Siuksta




