PROJEKTAVIMO DARBU SUTARTIS NR. 123
2017 m. liepos mén. 3 d., Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, juridinio asmens kodas 190756849, kurios registruota buveiné yra
Arsenalo g. 1, Vilniuje, atstovaujama direktorés Birutés Kulnytés, veikian¢ios pagal muziejaus statuty (toliau
—,,Uzsakovas®), ir

UAB ,,Rekreaciné statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 120932575, registruota adresu Zirniy g. 12, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Algimanto
Siukstos, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Vykdytojas®),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — »Salimi*, sudare 8ig projektavimo darby sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi*:

1.2.

3.2

3.3.

Sutarties dalykas

Sia Sutartimi Vykdytojas jsipareigoja pagal su Uzsakovu atskirai suderintus terminus parengti ir
pateikti UZsakovui dél ekstremaliosios situacijos butiny atlikti jvairiy atskiry neatidéliotiny Gedimino
kalno tvarkymo darby daliy projektus (toliau — ,,Projektavimo darbai®), o UZsakovas uz laiku ir
tinkamai atliktus Projektavimo darbus ir kity jsipareigojimy vykdyma jsipareigoja sumoketi
Vykdytojui Sutartyje numatyta atlyginima.

Preliminari §ia sutartimi rengiamy Projektavimo darby apimtis yra nurodyta Preliminarioje
projektavimo uzduotyje, kuri yra pridedama prie $ios Sutarties kaip jos priedas Nr. 1. Salys aiSkiai
susitaria, kad UZsakovas turi teis¢ Vykdytojui pavesti atlikti ir daugiau Projektavimo darby (ir/ar
pakeisti nurodyty darby apimtj), ta¢iau Salys dél to turi i§ anksto atskirai susitarti.

Projektavimo darby atlikimo terminai

Vykdytojas jsipareigoja tinkamai ir visapusiskai uzbaigti Projektavimo darbus bei esant poreikiui per
grei¢iausiai jmanomg terming juos suderinti su atitinkamomis kompetentingomis valdzios
institucijomis. Vykdytojas jsipareigoja déti visas pastangas, kad Projektavimo darbai buty atlikti per
jmanomai trumpiausig laikotarpj.

Tritkumus Vykdytojas jsipareigoja istaisyti per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamy pastaby gavimo arba
per kitg rastu su Uzsakovu suderintg laika.

Projektavimo darby kaina ir atsiskaitymo tvarka

Uz laiku atliktus Projektavimo darbus ir visy kity $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymg
Uzsakovas jsipareigoja S$ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka sumokéti Vykdytojui
atlyginimg (toliau — ,,Sutarties kaina“), kuris yra apskai¢iuojamas tokia tvarka:

Sutarties kaina = (Atskiros tvarkymo darby dalies kaina * 0,06) + pridétinés vertés mokestis

Salys aiskiai susitaria, kad galutiné atskiros tvarkymo darby dalies kaina yra nustatoma pagal
atitinkama eksperto patikrintg ir UZsakovo patvirtinta suprojektuotos atitinkamos tvarkymo darby
dalies sagmatos vertg be pridétinés vertés mokescio.

] Sutarties kaing jskaiGiuoti visi mokesgiai ir i§laidos, susij¢ su Sioje Sutartyje numatyty Vykdytojo
jsipareigojimy vykdymu.

Sutarties kaina Vykdytojui yra sumokama ne véliau nei per 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny po to,
kai ekspertas patikrina ir UZsakovas patvirtina atitinkamos tvarkymo darby dalies projektinius

sprendinius. Visi mokéjimai pagal $ig Sutartj atlickami mokéjimo pavedimu j toliau nurodyta
Vykdytojo banko saskaitg:

Saskaitos Nr. LT407044060001790677;
SEB bankas; banko kodas 70440 S
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3.4. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Vykdytojui mokama atlyginima, jeigu Vykdytojas netinkamai vykdo

4.2,

5.2.

5.3.

5.4.

savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj. UZsakovas taip pat turi teis¢ sulaikyti mokamg atlyginima, kol
Vykdytojas taisys Projektavimo darby trikumus. Jeigu Vykdytojas trikumy neistaiso per Saliy bendru
sutarimu nustatytg protinga terming, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

§aliq isipareigojimai
Vykdytojas, atlikdamas Projektavimo darbus pagal §ig Sutartj, jsipareigoja:

4.1.1. atlikdamas darbus ir derindamas techninius dokumentus bendradarbiauti su UZsakovu,
atsizvelgti | Uzsakovo pasiiilymus ir pastabas;

4.1.2. atlikti visy dokumenty jforminima pagal jstatymy ir kity teisés akty nustatytus reikalavimus;

4.1.3. pries derindamas parengtus dokumentus su atitinkamomis valdZzios institucijomis, juos
suderinti su UZsakovu; taip pat su UZsakovu suderinti visus veiksmus, kurie pagal $ig Sutart]
bus atlickami Uzsakovo vardu;

4.1.4. nedelsiant vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus ir juos jvykdyti per protingai trumpa laika,
bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu tokie nurodymai prieStarauja teisés aktams,
nedelsiant, radtu nurodyti, kurie nurodymai prieStarauja teisés aktams, pateikiant nuorodas j
konkredius teisés aktus;

4.1.5. Uzsakovui paprasius nedelsiant pateikti Projektavimo darby eigos ataskaitas UZsakovo
pageidaujamu formatu;

4.1.6. atliktus Projektavimo darbus perduoti UzZsakovui Sutartyje nustatytais terminais, kartu
pateikiant UZsakovui atlikty Projektavimo darby priémimo—perdavimo akta;

4.1.7. tvarkybos darby metu vykdyti projekto priezitirg.
Uzsakovas, vykdydamas $ig Sutart], jsipareigoja:
4.2.1. Vykdytojui teikti Uzsakovo turimg informacija, biiting Projektavimo darbams atlikti;

4.2.2. Sutartyje nustatytais terminais ir saglygomis sumoketi Vykdytojui atlyginima uZ Projektavimo
darbus;

4.2.3. Gaves atliktus Projektavimo darbus ar jy dalj, per 5 (penkias) dienas juos iSnagrinéti ir pateikti
raSytines pastabas Vykdytojui. Tuo atveju, jet UZzsakovas pateikia motyvuotas radytines
pastabas, Salys pasiraso dvisalj aktg, kuriame fiksuojami Projektavimo darby trikumai ir jy
iStaisymo terminat;

42.4. Uzsakovas jsipareigoja savo léSomis kiek jmanoma grei¢iau parinkti projekto ekspertizg
atliekant; tikio subjekta ir nurodyti Vykdytojui kontaktus.

Atsakomybé

UzZsakovui pazeidus mokéjimo terminus Vykdytojas turi teis¢ reikalauti sumokéti 0,08 % dydzio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta dieng, skaiCiuojant nuo véluojamos sumokéti Projektavimo darby
kainos dalies.

Vykdytojui pazeidus Sioje Sutartyje numatytus Projektavimo darby atlikimo terminus, UZsakovas turi
teisg reikalauti sumokeéti 0,08 % dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, skaiCiuojant nuo
atitinkamo etapo Projektavimo darby kainos.

I3aiskéjus Projektavimo darby defektams ar trikumams, Vykdytojas, gaves Uzsakovo praneSimg apie
pastebétus Vykdytojo atlikty Projektavimo darby triikumus, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas neatlygintinai paSalinti pastebétus defektus ir trikumus arba, jei Uzsakovas
pageidauja, atlyginti UZsakovo patirtas su tokiy trikumy pasalinimu susijusias, iSlaidas.

Vykdytojas atsako uZ netinkamg dokumenty parengimg ir Projektavimo darby atlikima,
nepriklausomai nuo to, kad Uzsakovas darbus prieme.
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

7.2.

10.
10.1.

10.2.

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko ir pilno jsipareigojimy pagal
$ig Sutartj jvykdymo.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti $ia Sutartj jspédamas apie tai Vykdytoja pries 10 dieny, jei Vykdytojas
padaro esminj Sutarties paZeidima Sutart]. Be kity dalyky, esminiu pazeidimu yra laikomas velavimas
vykdyti savo jsipareigojimus daugiau kaip 30 dieny.

Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj, rastu praneSdamas apie tai Vykdytojui
ne véliau kaip pries 30 (trisde$imt) dieny ir sumokedamas uz iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus
Projektavimo darbus.

Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu radytiniu susitarimu.

Nutraukus Sutartj dél bet kokiy pagrindy, Vykdytojas privalo per 10 dieny perduoti UZsakovui visus
Projektavimo darby rezultatus (jskaitant nebaigtus darbus), o UzZsakovas jsipareigoja sumokeéti
Vykdytojui uz faktiskai atliktus Projektavimo darbus.

PraneSimai

Visi Saliy pagal Sutartj viena kitai siun¢iami prane$imai ir kita korespondencija bus teikiami rastu
arba faksu ir bus laikomi tinkamai jteiktais, kai jie jteikiami asmeniskai arba siunciami registruotu
laisku toliau nurodytais adresais arba i$siunéiami toliau nurodytais elektroninio pasto adresais, gaunant
siuncianciojo patvirtinimg apie s€kminga i8siuntima:

Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, Vilnius, fax. 2611023

UAB Rekreaciné statyba, Buivydiskiy g. 26, Vilnius, fax. 2742777.

Pasikeitus Saliy juridiniams adresams, banko saskaity numeriams ir (ar) kitiems rekvizitams, Salys
privalo nedelsiant apie tai informuoti viena kitg. Salis ncpateikusi informacijos prisiima kalte uz dél to
atsiradusius nuostolius.

Force majeure

Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymga ar netinkama vykdyma, jei tai sukele
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés (kaip nustatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos
teises aktuose). Apie nenugalimos jégos aplinkybes, dél kuriy negalima tinkamai jvykdyti Sutarties,
Salys nedelsiant turi rastu informuoti viena kita. Neprane$usi Salis privalo atlyginti dél praneimo
negavimo kitai Saliai atsiradusius nuostolius. Jei $ios aplinkybés tesiasi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny, Salys turi teise nutraukti ig Sutartj.

Gincy sprendimas

Gingai, kylantys i§ §ios Sutarties, sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu. Salims nepavykus susitarti
per 30 dieny, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

Kitos nuostatos

Bet koks $ios Sutarties pakeitimas, papildymas ar patikslinimas turi biiti sudarytas rastu ir tinkamai
pasiraSytas Saliy.

Si Sutartis ir bet kokia kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir né viena is
Saliy vienasaliu sprendimu neturi teisés 3ios informacijos, dokumenty ar jy kopijy perduoti

treGiosioms $alims, i$skyrus jstatymo numatytus atvejus.
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10.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda juriding galia, po vieng kiekvienai
Saliai.

11. Pridedamai

11.1. Priedas Nr. 1. Preliminari projektavimo uzduotis.

12.  Saliy adresai, rekvizitat ir parasai

Salys pareiskia, kad $is Sutartis atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus. Patvirtindamos auki&iau
iSdéstyta, Salys pasirasé §ig Sutartj auksCiau nurodyta diena:

Uzsakovas: Vykdytojas:

Lietuvos nacionalinis muziejus UAB Rekreaciné statyba

Arsenalo g. 1, LT-01143, Vilnius Zimiq g. 12, LT-02120, Vilnius
Imonés kodas: 190756849 Imonés kodas: 120932575

PVM moketojo kodas: LT907568414 PVM mokétojo kodas: 1.T209325716
Tel. 262 77 74, faksas 261 10 23 Tel. 274 2777, faksas 274 2777

El pastas: muziejus@Inm.It El pastas: vilnius@rekstata.lt

A.s. LT227044060000257140 A.s. LT407044060001790677
Bankas: AB SEB bankas Bankas: AB SEB bankas

(vardas, pavarde, parasas)
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