

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



UAB ALYTAUS REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

**DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS DRUSKININKŲ SAV., VIEČIŪNŲ SEN.
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTROS ALYTAUS REGIONE PROJEKTUI PIRKIMO
SUTARTIS NR. 269**

RANGOS SUTARTIS

DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS DRUSKININKŲ SAV. VIEČIŲNŲ SEN.

Rangos Sutartis Nr. 269

Šia sutartimi, sudaryta 2019 metų birželio mėnesio 19 dieną tarp:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas: 250135860, adresas: Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“)

ir **UAB „Alkesta“**, įmonės kodas: 249672710, adresas: Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitai sutarties šaliai, atsižvelgdamas į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2019-05-27 Nr.5/27 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001 finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.** darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo *protokolas, jei taikoma,*
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
 - (i) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė 21 mėn. (8 mėn. darbų atlikimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Yra galimybė pratęsti darbų baigimo terminą vieną kartą 2 mėn.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
5. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

311 899 Eur, 00 ct (trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct)

PVM :

65 498 Eur, 79 ct (šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct)



Priimta sutarties suma su PVM:

377 397 Eur, 79 ct (trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 79 ct)

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
7. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
8. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.
9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.
10. Sutartį pasirašantis Rangovo atstovas patvirtina, jog supranta, kad Užsakovas Rangovo atstovo asmens duomenis tvarkys teisėto intereso pagrindu, siekiant identifikuoti asmenį, turintį teises atstovauti Rangovą ir jo vardu sudaryti bei vykdyti sandorius, vykdyti Užsakovo taikytinus teisės aktų reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant susijusius su dokumentų archyvavimu, pateikti reikalavimus Rangovui. Rangovo atstovo asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjekto teisės, asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Užsakovo privatumo politikoje, su kuria Rangovo atstovas gali susipažinti www.arate.lt.
11. Užsakovo vadovo įsakymu paskirti atsakingi asmenys:
 - 11.1. **už sutarties vykdymą:** Romualdas Dimša, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas gamybai, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. 8-315-72842, el. p.: romas.dimsa@alytausrate.lt;
 - 11.2. **už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą:** Ilona Kazlauskienė, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vyr. specialistė – projektų vadovė, Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel. 8-315-72842, el. p.: ilona.kazlauskiene@alytausrate.lt

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

.....
Direktorius

ALGIRDAS REIPAS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu

RANGOVAS:


Pasirašyta ir patvirtinta

.....
Generalinio direktoriaus pavaduotojas

EUGENIJUS PALAVINSKAS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Alkesta“ vardu


Vyr. juristo - padalinio
vadovė
Viktorija Zautré
2019-06-19



2 skirsnis. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Rangos sutarties „*Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.*“ Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos
įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.

¹ ...
us galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200
<http://www.sweco.lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box
1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.



2.

3 skirsnis. KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS


Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.6	Žiniaraščiai
	<i>Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	<i>Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:</i> „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija“:</i> Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	<i>Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“:</i>

	Igyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	<i>Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	<i>Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	<i>Papildyti 1.1.6.1 papunktį</i> Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą – Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSIP
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSIP“:</i> „SSIP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Igyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Igyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:</i> „Bauda“ – tai Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti

	Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Užsakovo reikalavimai, (g) Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (j) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimas Rangovo dokumentais
	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.

1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“</i> Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Igyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Igyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Igyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i> Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo - priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: <i>Papildyti punktą 2.2 sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	<i>Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiuųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus




	Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai <i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalausti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės <i>Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu:</i> Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. <i>Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu:</i> Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. <i>Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu:</i> Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas <i>Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimui turi būti pateikta Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. <i>Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus

	išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10) atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimams“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. <i>Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i> Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas <i>Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą:</i> Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. <i>Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą:</i> Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: - Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. - Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: - kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; - Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; - siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; - kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; - Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: - Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai



	Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Paskirtieji subrangovai
	4.5. Punktas netaikomas
4.10	Statyb vietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statyb vietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinių prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statyb vietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statyb vietėje
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:

	Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinio aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniam aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos <i>Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:</i> Vykdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiektimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
5 straipsnis. Projektavimas	
5.1 punktas	Bendrosios projektavimo prievolės <i>Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu ir STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas", pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. <i>Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipą ir jas išdėstyti taip:</i> Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir



	kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba ataskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis <i>[Pakeitimai ir pataisymai]</i>, ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievolės, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statyb vietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. Papildyti 5.1 punktą pastraipa: Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" reikalavimus.
5.7 punktas	Naudojimo ir priežiūros instrukcijos <i>Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos <i>Papildyti 6.5 punktą:</i> Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas <i>Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:</i> Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdyimo būdas <i>Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunkty:</i>

	(a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdančios subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkiają pagalbinių informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa.




	Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelšiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelimą
	<i>Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Kompensacija už uždelimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	<i>Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“:</i> Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelimą pagal 8.7 punktą.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	<i>Papildyti 9.1 punktą:</i> Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima

	valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
12 straipsnis. Bandymai po baigimo	
12.1 punktas	Bandymų po baigimo procedūra
	Papildyti 12.1 punktą pastraipa: Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;



	6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigijami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų

	dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VI Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais į kainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių į kainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog į kainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka <i>Papildyti 13.3 punktą:</i> Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos <i>13.5 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.6 punktas	Padienis darbas <i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	




14.1 punktas	Sutarties kaina
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa:

	Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:

	Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	<i>18.4 punkto reikalavimai netaikomi.</i>
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	<i>Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:</i> Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (<i>force majeure</i>) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> <i>Arbitražas netaikomas.</i> Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	<i>Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:</i> Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios



	institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.
--	---



UAB ARATC 6-5472

Gauta: Nr. 2019-05 men. 27

.....UAB „Alkesta”.....

(tiekejo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, jm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO
DRUSKININKŲ SAV. VIEČIŲNŲ SEN.**

2019-05-27 Nr.5/27

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

[Signatures]
2019-05-28
I. Kazlauskienė
Vyr. specialistė-
projektų vadovė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Aidas Zablackas, rinkotyrų direktorius
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Isipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. gegužės mėn. 14 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 435335 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimą Druskininkų sav., Viečiūnų sen.“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.

- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 311.899,00 Eur (trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 00 ct.).....

PVM yra: 65.498,79 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct.).....

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 377.397,79 Eur (trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 79 ct.).....

- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
- 6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance Lietuvos filialas pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA84785, 2019-05-23 (3.800,00 Eur).
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10 % priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 10 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Rinkotyro direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Aidas Zablackas

(vardas, pavardė)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo priedas	3
2	EBVPD	13
3	Įgaliojimas	1
4	Programa	13
5	Žiniaraščiai	5

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance Lietuvos filialas pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA84785, 2019-05-23 (3.800,00 Eur).....

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Žiniaraščiai	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkotyros direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)

1. PASIŪLYMO PRIEDAI

1.1.PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo numeris: 435335.


Pirkimo pavadinimas: Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva Tel.: (8 315) 72842 Faks.: (8 315) 50150
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva Tel.: (8 315) 72842 Faks.: (8 315) 50150
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus 8 315 77755 / 8 315 77 265, info@alkesta.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Vilius Matulevičius Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus 8 315 77755 / 8 315 77 265, vilius@alkesta.lt
Inžinierius	1.1.2.4.	
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	8 mėnesiai nuo darbo pradžios.
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir visas defektinis laikotarpis
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas vieną kartą 2 (dviem) mėn.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM.
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo	8.7	10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM.
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte.
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10 % Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas asmuo

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Rinkotyros direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Aidas Zablackas
(vardas, pavardė)

**Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.
CVP IS 2019-05-14, pirkimo Nr. 435335**


P R O G R A M A

1. DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų bei procedūrų pavadinimas	Darbų bei procedūrų atlikimo terminas
1.1.	Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. projektiniai pasiūlymai	
1.1.1.	Projektinių pasiūlymų rengimas	per 10 d. d. po sutarties pasirašymo
1.1.2.	Projektinių pasiūlymų suderinimas su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis (esant poreikiui) (STR 1.04.04:2017 p. 60)	per 5 d. d. po punkto 1.1.1. įvykdymo
1.1.3.	Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus parengimas	per 5 d. d. po sutarties pasirašymo
1.1.4.	Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikimas IS „Infostatyba“ priemonėmis arba tiesiogiai (STR 1.04.04:2017 p. 60)	per 2 d. d. po punkto 1.1.2. įvykdymo
1.1.5.	Projektinius pasiūlymų ir pranešimo paskelbimas (nuorodos pateikimas) Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje (STR 1.04.04:2017 p. 61)	per 3 d. d. po punkto 1.1.4. įvykdymo
1.1.6.	Stendo su STR 1.04.04:2017 punkte Nr. 61 nurodyta informacija pastatymas ant sklypo ribos ir eksponavimas ne mažiau 10 darbo dienų (STR 1.04.04:2017 p. 61)	per 3 d. d. po punkto 1.1.5. įvykdymo
1.1.7.	Visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikotarpis ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos (STR 1.04.04:2017 p. 61.5)	per 10 d. d. po 1.1.5. punkto įvykdymo
1.1.8.	Viešas susirinkimas vykstantis visuomenei patogiu ne darbo metu (STR 1.04.04:2017 p. 63)	per 1 d. d. po 1.1.7. punkto įvykdymo
1.1.9.	Priimtų ir motyvuotai atmestų iki viešo susirinkimo gautų ir jo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimas su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus, projektinių pasiūlymų patikslinimas (jei reikia), viešo susirinkimo protokolo surašymas (STR 1.04.04:2017 p. 65)	per 3 d. d. po 1.1.8. punkto įvykdymo
1.1.10.	Rašytinių atsakymų parengimas ir pateikimas pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams (STR 1.04.04:2017 p. 65)	per 3 d. d. po 1.1.8. punkto įvykdymo
1.1.11.	Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams pateikimas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui,	per 2 d. d. po 1.1.10. punkto įvykdymo

Eil. Nr.	Darbų bei procedūrų pavadinimas	Darbų bei procedūrų atlikimo terminas
	atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas IS „Infostatyba“ priemonėmis arba tiesiogiai (STR 1.04.04:2017 p. 66)	
1.1.12.	Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasiūlymams (STR 1.04.04:2017 p. 67) (apie pritarimą vyriausiasis architektas paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją)	per 5 d. d. po 1.1.11. punkto įvykdymo
1.2.	Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. statybos projektas (neypatingasis statinys)	
1.2.1.	Topografiniai tyrinėjimai	
1.2.1.1.	Darbinė versija	per 10 d. d. po sutarties pasirašymo
1.2.1.2.	Suderinta	per 20 d. d. po sutarties pasirašymo
1.2.2.	Geologiniai tyrinėjimai	
1.2.2.1.	Darbinė versija	per 15 d. d. po sutarties pasirašymo
1.2.2.2.	Registravimą Geologijos tarnyboje patvirtinantis dokumentas	per 50 d. d. po sutarties pasirašymo
1.2.3.	Pradinis sprendinių planas	per 5 d. d. po 1.2.1.1. punkto įvykdymo
1.2.4.	Statinio projektas prieš bendrąją ekspertizę	per 2 d. d. po 1.1.12. punkto įvykdymo pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimo ir/ar 20 d. d. po 1.2.3. punkto pateiktų sprendinių pritarimo
1.2.5.	Projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Statytojo/Užsakovo pritarimas sprendiniams.	per 5 d. d. po 1.2.4. punkto įvykdymo
1.2.6.	Statinio projektas su teigiama ekspertize	13 d. d. nuo Statytojo pritarimo sprendiniams
1.2.7.	Statybos leidimo gavimas	18 (1+3+2+2+10) d. d. nuo Statytojo projekto patvirtinimo
1.2.8.	Statinio projekto (TP) pateikimas	per 3 d. d. nuo 1.2.7. punkto įvykdymo
1.2.9.	Statinio projekto (DP) pateikimas	per 10 d. d. nuo 1.2.8. punkto įvykdymo
1.2.10.	Statinio projekto korektūra po išpildomųjų nuotraukų gavimo	per 15 d. d. nuo išpildomųjų nuotraukų gavimo (jei nėra esminių neatitikimų projektui)
1.2.11.	Statinio projekto vykdymo priežiūra.	visą statybos darbų laikotarpį


 Rinkotė R. R.
 Atst. Nr. 231



**Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen. CVP IS
2019-05-14, pirkimo Nr. 435335**

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

2019 m.

LA.

TURINYS

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 - 1.1. Statinių statybos pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:
 - 1.1.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė
 - 1.2. Statybos darbų sudėtis, apimtis ir specifi­ka
 - 1.3. Pavo­jingų zonų nustatymas
 - 1.4. Buities patalpų ir sandėliavimo patalpos
 - 1.5. Vandens tiekimas statybos poreikiams
 - 1.6. Elektros tiekimas statybos poreikiams
 - 1.7. Apsaugos nuo gruntinio ir paviršinio vandens priemonės
 - 1.8. Darbų atlikimo esamuose statiniuose technologiniai sprendiniai
 - 1.9. Darbų atlikimo žiemą ypatumai
 - 1.10. Stropos, tara bei konteineriai vien­etinėms ir birioms medžiagoms, betonui ir kt. kelti
 - 1.11. Statyb­vietės ir pavo­jingų zonų aptvėrimas
 - 1.12. Gaminių, bei medžiagų sandėliavimas
 - 1.13. Pavo­jingi darbai statyb­vietėje
 - 1.14. Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės
 - 1.15. Priešgaisrinė įranga
 - 1.16. Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės
 - 1.17. Žemės darbų mašinų tipai
 - 1.18. Derinimai
2. GRAFINĖ DALIS

Projekto rengimo pagrindas

Projektas bus rengiamas vadovaujantis:

Užsakovo reikalavimuose nurodytais dokumentais:

- Projektavimo užduotis;
- Techninės specifikacijos;
- Kiekių žiniaraščiai;
- Brėžiniai;
- Prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūriniai reikalavimai;
- Inžinerinių geologinių tyrimo ataskaitos;
- Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada.
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin. 1996, Nr. 32-788),
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin. 2010, Nr. 115-590).

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. Statinių statybos pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen. CVP IS
2019-05-14, pirkimo Nr. 435335

Statinio pavadinimas: Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav.,
Viečiūnų sen. CVP IS 2019-05-14, pirkimo Nr. 435335

Statiniai. Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė

Statybos geografinė vieta:

Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002 objekto statybos rūšis – - statinio nauja statyba.

Statinio paskirtis. Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės paskirtis yra surinkti tų komunalinių atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurias gyventojai bei kiti smulkūs atliekų tiekėjai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdėbimo arba šalinimo vietas.

Statinio techniniai rodikliai bus patikslinti parengus techninį projektą

1.2. Statybos darbų sudėtis, apimtis ir specifiška

Statinio statybos darbai skirstomi į tris periodus: pasirengiamąjį, paruošiamąjį ir pagrindinį.

Pasirengimo statybai etape numatoma:

- parengti techninį projektą;
- gauti statybą leidžiančius dokumentus ir žemės darbų leidimą;
- parengti detalų darbų vykdymo grafiką;
- sutvarkyti statybą vietą, įrengiant buitines patalpas dirbantiems bei medžiagų ir įrengimų sandėliavimo aikštes.

Pasiruošimo statybai etape numatoma:

- pastatyti informacinį stendą;
- atlikti geodezinį nužymėjimą;
- pažymėti darbų vykdymo zonų ribas;
- atlikti vertikalinių planavimą;
- sutvarkyti privažiavimus;

- įrengti informacinius ir nurodomuosius ženklus.

Statybvietės įrengiamos pasirengimo statybai etape vadovaujantis "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais" (Žin. 2008, Nr.10-362).

Pagrindiniam statybos etape, pagrindiniai darbų vykdymo principai ir statybos organizavimas vyks vadovaujantis galiojančiais Lietuvos standartais, normomis, ir reglamentais.

Žemės darbai turės būti vykdomi pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" (Žin. 2005, Nr. 151-5569) nurodymus bei reikalavimus.

Statybos darbai turės būti vykdomi pagal statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 "Žemės darbai" (Žin. 2002, Nr. 54-2150) nurodymus bei reikalavimus.

Iškastas gruntas sandėliuojamas, o grunto perteklius panaudojamas vertikaliai darbo zonų planiravimui arba išvežamas.

Jeigu kasant daubas arba tranšėjas pasirodys gruntinis vanduo, jis turi būti nedelsiant pašalintas, siurbliais arba kitomis priemonėmis.

Jeigu kasant daubas arba tranšėjas, jose pasirodys nuotekos, su Užsakovu turės būti nustatytas šių nuotekų šaltinis ir kartu imtasi priemonių jį likviduoti.

Kasant tranšėjas, planiruojant paviršius, būtina vykdyti geodezinę kontrolę- tikrinti ir koreguoti (esant reikalui) įrengiamų konstrukcijų padėtį plane bei jų aukščius.

Vamzdynų montavimas ir sumontuotų vamzdynų išbandymas vykdomas pagal Lietuvos standarto LST EN 1610 "Nuotekyno tiesimas ir bandymas" nurodymus bei reikalavimus.

1.3. Pavojingų zonų nustatymas

Sutinkamai su „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje“ DT -5-00 2 priedo 3 punkto nuostata, **Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų.**

Pavojingos zonos, bus aiškiai pažymėtos aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais žiūr.1.13punktą.

1.4. Buities patalpų ir sandėliavimo patalpos

Darbininkų buitiniams patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Statybvietėje numatoma pastatyti du laikinus, vagonėlių tipo 3 x 6 m pastatus, vieną darbo priemonėms ir įrankiams saugoti, ir vieną dirbančiųjų buities poreikiams Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais. Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų.

1.5. Vandens tiekimas statybos poreikiams

Vanduo dirbančiųjų poreikiams bus atvežamas plastmasiniais geriamam vandeniui tinkamais bakais. Numatomas vandens poreikis iki 50 litrų per dieną.

Gamybos poreikiams vanduo nebus naudojamas.

1.6. Elektros tiekimas statybos poreikiams

Elektros tiekimas į darbininkų buitines patalpas pagal susitarimą su užsakovu bus vykdomas prisijungiant prie esamų tinklų. Prisijungimo vietoje bus įrengta apskaita. Numatoma maksimali vartojimo galia iki 2 kW. Statybos poreikiams bus naudojamas kilnojamas benzininis elektros generatorius.

1.7. Apsaugos nuo gruntinio ir paviršinio vandens priemonės

Poreikio gruntinio vandens pažeminimui nebus, nes darbai tranšėjose ir iškasose numatomi negiliai.

1.8. Darbų atlikimo esamuose statiniuose technologiniai sprendiniai

Iš esmės visi atliekami darbai – nauja statyba. Vykiant darbus turės būti užtikrintas esamų inžinerinių sistemų reikiamas funkcionavimas.

1.9. Darbų atlikimo žiemą ypatumai

Darbų vykdyti žiemos sąlygomis, tai yra esant įšalui giliau kaip 0,1 m nenumatoma.

1.10. Stropos, tara bei konteineriai vienietinėms ir birioms medžiagoms, betonui ir kt. kelti

Vadovautis Kranų kėlimo taisyklėmis

1.11. Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimas

Statybos darbai turi būti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimų, numatytų DT-5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje", ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:

- a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę,
- b) pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais;
- c) daubos, tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis,
- d) kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitinktų STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" reikalavimams;
- e) žemės darbai prie esamų požeminių inžinerinių tinklų būtų vykdomi rankiniu būdu.

1.12. Gaminų, bei medžiagų sandėliavimas

Medžiagų sandėliavimui ir mechanizmų parkavimui numatytos laikino sandėliavimo aikštelės, (žiūrėti schemas). Medžiagos vežamos ribotais kiekiais, pagal rangovo pateiktą darbų grafiką.

Statybvietėje numatoma laikinai sandėliuoti:

- betoninius šulinių elementus,
- vamzdžius.
- skaldą.
- žvyrą.

Vamzdžiai bus sandėliuojamos pagal gamintojų instrukcijas pateiktas kartu su gaminiais.

Aikštelės įrenginių sandėliavimas nenumatomas, jie bus montuojami iškart atvežus į statybvietę pagal rangovo pateiktą darbų grafiką.

1.13. Pavojingi darbai statybvietyje

Pavojingi darbai yra:

- mechanizmais vykdomi darbai tranšėjose.



Kasti iškasas be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažemintus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir šlaito statusas atitinka lentelės duomenis:

Gruntai	Šlaito statusas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m	
	1,5	3
Piltiniai nesutankinti	1 : 0,67	1 : 1
Smėlio ir žvyro	1 : 0,5	1 : 1
Priesmėliai	1 : 0,25	1 : 0,67
Priemoliai	1 : 0	1 : 0,5
Moliai	1 : 0	1 : 0,25
Liosiniai	1 : 0	1 : 0,5

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo.

1.14. Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės

Statybvietyje bus įrengti reikiami nurodomieji, įspėjantieji ir draudžiamieji saugos ženklai:

Ženklas	Ženklo pavadinimas	Pastatymo vieta	Skaičius, vnt.
	Nurodomieji ženklai		
	Ugnies gesintuvas	Prie gesintuvo pastatymo vietos	2
	Sanitarinio mazgo simbolis WC	Prie kilnojamo WC	1
	Įspėjamieji		
	Atsargiai, gresiantis pavojus	Prie statybvietyje aptvėrimų	3
	Draudžiamieji		
	Pašalinams įeiti draudžiama	Prie statybvietyje aptvėrimų	3

Ryšiai bus palaikomi mobiliaisiais telefonais.

1.15. Priešgaisrinė įranga

Statybvietėje numatoma priešgaisrinė įranga:

- milteliniai 2 kg gesintuvai,

Po vieną gesintuvą numatoma kiekviename laikiname statybvietės pastate (vagonėlyje).

1.16. Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės

Kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės –šalmi, pirštinės.

1.17. Žemės darbų mašinų tipai


Numatomuose darbuose pagrindinę darbų dalį sudarys žemės darbai. Juose bus naudojami ekskavatoriai, tankintuvai, , savivarčiai automobiliai ir kiti mechanizmai.

Pagrindiniai mechanizmai

Eilės Nr.	Transporto ir mechanizmų paskirtis	Markė
1	Ekskavatorius	Altas 1304
2	Ekskavatorius	Bobcat 337
3	Sunkvežimis	MAN 18.264
4	Mini krautuvas	Bobcat S150
5	Savivartis	MAN 19.322
6	Tankinimo įranga	Wacker
7	Savivartis su kranu	MB 1824

1.18. Derinimai

SUDERINTA:



Rinkotų Parašas
Aidas Zabliuskas
Atest. Nr. 2315
2019.05.24
data
Parašas
data

2. GRAFINĖ DALIS

Bus pateikta parengus techninį projektą

II Susipažinimo bei pritarimų laikotarpiai su Rangovo dokumentais

Veiksmų aprašymas	Patvirtinimo laikas
Programa-teikiama gavus inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą per 28 dienas	Inžinierius patvirtina per 21 dieną gavęs Užsakovo pritarimą
Rangovo kiekvieno mėnesio įvykdytų darbų eigos ataskaitos kas mėnesį	Per 28 dienas nuo gavimo
Informavimas apie įvykį per 28 dienas ir 42 nuo sužinojimo apie įvykį detalios aprašyta pretenzija	Per 42 dienas nuo gavimo
Patikslintas mokėjimo srautų grafikas per 28 dienas	Per 28 dienas nuo gavimo
Tarpinio mokėjimo pažyma-nedažniau kaip kas 1 mėn.	Per 28 dienas nuo gavimo
Darbų baigimo ataskaita per 28 d gavus perėmimo pažymą	Per 28 dienas nuo gavimo
Galutinio mokėjimo pažyma	Per 28 dienas nuo gavimo
Permokėtų pinigų grąžinimas Užsakovui 42 dienų laikotarpyje	


 Rankotyras direktoriaus
 Aidan Zabliuskas
 Atest. Nr. 9815

iii Paleidimo bandymo darbų ir bandymų sekos

Bandymai atliekami darbų grafike numatytu laiku. Rangovas sutaria su Inžinieriumi laiką ir vietą Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas aprūpina visais prietaisais, darbuotojais ir kitais reikalingais įrengimais bandymams atlikti. Inžinierius ne vėliau kaip prieš 24 valandas informuoja apie savo ketinimus dalyvauti bandymuose.

Rangovas parengia bandymų ataskaitas. Inžinierius patvirtina nurodytus bandymus.



ĮGALIOJIMAS DĖL DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR BENDROVĖS ATSTOVAVIMO KONKURSUOSE

2019-01-07 Nr. 19-5-3

Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas, UAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju rinkotyros direktorių AIDĄ ZABLACKĄ (gim. 1969-04-13) pasirašyti (įskaitant ir elektroninį parašą) dokumentus dėl perkančiųjų organizacijų rengiamų pirkimų (t. y. paraiškas ir pasiūlymus (pasiūlymų priedus) dalyvauti pirkimų procedūrose, derybose ir visus su jais susijusius dokumentus), tvirtinti įmonės dokumentų, susijusių su dalyvavimu pirkimo procedūrose, kopijų tikrumą bei atstovauti bendrovę konkursuose.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas

**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS Nr. 710-451-84785**

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė: laidavimo draudimas**Draudimo rūšis:** laidavimo draudimas**Agentūra:** A-V-001**Draudėjas:** UAB „ALKESTA“
Įmonės kodas 249672710
NAUJOJI 118, ALYTUS, ALYTAUS R., LIETUVA
Tel.: 8-315 65023; 8-698 07530; 37066860334
El. paštas: info@alkesta.lt
PVM mokėtojo kodas LT496727113**Draudikas:** ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Tel. 1887, (8 5) 268 3222, faks. (8 5) 268 3005
El. paštas: info@ergo.lt
Įmonės kodas 302912288
PVM mokėtojo kodas 100007345010**Naudos gavėjas:** UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Įmonės kodas 250135860
VILNIAUS G. 31, ALYTUS, LT-62112 LIETUVA
Tel.: 861831232; 37061831232
El. paštas: info@alytausrato.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001596812**Draudimo objektas:** Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2019 m. gegužės mėn. 27 d. konkurso „Didelių gabaritų ir kelių atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viešųjų sen“ sąlygas neįvykdymu**Atsakomybės dokumentas:** Nr. PA 84785

Draudimo objektas	Draudimo suma, Eur	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, Eur
Pasiūlymo laidavimas (PA)	3.800,00	2019-05-27 00:00 - 2019-08-27 24:00	43,00
		Iš viso:	43,00 Eur

Mokėjimo būdas ir terminai: Vienkartinė iki 2019-05-27**Draudimo taisyklės:** Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Sis dokumentas patvirtina draudimo sutarties sudarymą.
Pasiūlymo draudimo sutartį bei apmokėjimą (-a) draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį), patvirtinu, kad:
- susipažinau su individualiai aptašytomis draudimo sutarties sąlygomis, ypač su, kad šios sąlygos būtų draudimo sutarties dalimi, ir
- patvirtinau šią draudimo sutartį.
- esu supažindintas su ERGO Paslaugos, draudimo apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklėmis.
- 029 (patvirtintu ERGO valdybos sprendimu, priimtu nuo 2014-08-01) ir esu su jomis sutaręs, šią taisyklę patvirtinau man į ją
- susipažinau su šiomis taisyklėmis ir esu informuotas apie galimybes dėl draudimo sutarties sąlygų patikslinti konsultuotis telefonu 1887
- su draudimo taisyklėmis. Šiame dokumente ir jo prieduose yra išsamios
- patvirtintų draudimo sutarties, maną patikslintų informacijų, pagrindu buvo tikėtai nustatyti mano reikalavimai ir poreikiai bei
- susipažinau su šiomis taisyklėmis ir informacija apie draudimo produktą, kuris remdamaiais priėmimo sprendimą sudaryti šią draudimo
- sutartį.
- patvirtinau draudimo sutartį ir jos vykdymu susijusią informaciją ir elektroniniu paštu mano nurodytu elektroninio pašto
- adresu.

Alytus, 2019-05-23

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

Vadybininkė Ramunė Masekėšienė

ERGO UAB „ALKESTA“

Generalaus direktoriaus Romualdo Lukšos

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas: sąskaitos: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, sąskaita LT204010042400052204 ir sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001116835; „Swedbank“, AB, sąskaita LT157300010000170937.
Prašome mokėjimo pavedimą nurodyti draudimo sutarties numerį 710-451-84785.
Filialo steigėjas ERGO Insurance SE (įmonės kodas 10017013 PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammeaare 47, Tallinas 11316, Estijos Respublika.

Priedas prie draudimo liudijimo

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Draudėjas, naudos gavėjas, apdraustasis, šeimos narys ar kitas Draudėjui prilyginamas asmuo.
2. Draudikas tvarko asmens duomenis, gautus iš Duomenų subjekto:
 - 2.1. draudimo sutarties sudarymo, jos administravimo, rizikos įvertinimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo, draudimo išmokų dydžių nustatymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinis asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kurio panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendroasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a, b punktais, 10 (dešimt) metų nuo sutartinis sątykių pasibaigimo;
 - 2.2. tiesioginės rinkodaros tikslais, esant Duomenų subjekto sutikimui;
 - 2.3. telefoninio pokalbio garso įrašymo tikslu, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus 10 (dešimt) metų nuo sutartinis sątykių pasibaigimo.
3. Duomenų subjektas asmens duomenys gali būti teikiami ir gauti iš valstybės registrai, bankų, teisėsaugos institucijų, priešgaisrinės tarnybų, ugnies tarnybų, daugiaabučių namų administratorių, daugiaabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, sveikatos priežiūros institucijų, kitų fizinis ir juridinis asmenų, siekiant įvertinti įvykusių draudžiamųjų įvykių aplinkybes ir nustatant draudimo išmokos dydį.
4. Draudikas gali teikti Duomenų subjekto asmens duomenis:
 - 4.1. teisėms, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.2. perdraudikams persidraudimo tikslais tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose valstybėse;
 - 4.3. Duomenų tvarkytojams – įmonėms, teikiančioms Draudikui klientų aptarnavimą ir kitas pridėtinės vertės (administravimo), asistavimo paslaugas, organizuojant medicinines, finansines, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant Draudiko žalias, dokumentų skenavimo, archyvinis dokumentų (archyva) tvarkymo ir saugojimo, draudiko informacinių sistemų palaikymo, aptarnavimo paslaugas;
 - 4.4. kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.
5. Duomenų subjektas informuojamas, kad jis turi teisę prašyti, kad Draudikas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkėlimą. Šios teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais terminais ir tvarka, išskyrus Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas išimtis.
6. Kai asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
7. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Draudiko duomenų apsaugos pareigūną (el. paštu asmensduomenys@ergo.lt arba tel. 1887) visais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679.
8. Draudikas gali taikyti Duomenų subjekto asmens duomenų atžvilgiu profilavimą šiame skirsnyje „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“ nurodytais tikslais. Detalesnė informacija apie profilavimą yra nurodyta ERGO Privatumo politikoje.
9. Duomenų subjektas, manydamas, kad Reglamentu (ES) 2016/679 nustatytos jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Reglamentą (ES) 2016/679 79 straipsnį.


SUTARTIS Nr. PA 84785

Alytus, 2019-05-23

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą (toliau - Draudikas), kurį atstovauja vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė ir UAB "ALKESTA" (toliau - Draudėjas), kurį atstovauja generalinis direktorius Rimantas Morkūnas, susitaria:

- 1 Sutarties objektas
 - 1.1 Draudikas suteikia laidavimo draudimą Naudos gavėjui UAB "ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS", įmonės kodas 250135860, VILNIAUS G. 31, ALYTUS, LT-62112 LIETUVA (toliau - Naudos gavėjas), kad Draudėjas išpildys visus reikalavimus, nurodytus pasiūlymo laidavimo draudimo rašte Nr. PA 84785 dėl 2019 m. gegužės mėn. 27 d. konkurso „Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viečiūnų sen“.
- 2 Draudiko pareigos ir teisės
 - 2.1 Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui jo reikalaujamas sumas iki 3.800,00 EUR (trys tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct) pagal pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 84785, jeigu Draudėjas neįvykdo arba delsia įvykdyti šios sutarties 1.1 punkte minimus reikalavimus.
- 3 Draudėjo pareigos ir teisės
 - 3.1 Už išduotą pasiūlymo laidavimo draudimą Draudėjas sumoka Draudikui 43,00 EUR įmoką.
 - 3.2 Draudėjas įsipareigoja Naudos gavėjui:
 - 3.2.1 neatsilimti savo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu;
 - 3.2.2 sutikti su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai nustatyta instrukcijoje siūlytojams;
 - 3.2.3 pasirašyti sutartį su Naudos gavėju jo nurodytu laiku;
 - 3.2.4 pateikti Naudos gavėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą.
 - 3.3 Draudėjas po pirmo raštiško Draudiko reikalavimo įsipareigoja pilnai ir besąlygiškai atlyginti Draudikui jo sumokėtas sumas Naudos gavėjui pagal pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 84785. Draudikas neprivalo pagrįsti ar pateikti Draudėjui priežasties, dėl kurios sumokėjo Naudos gavėjui nurodytas sumas.
 - 3.4 Draudėjas atlygina Draudikui jo išmokėtas sumas per 5 darbo dienas nuo Draudiko raštiško reikalavimo pateikimo. Pažeidus šį mokėjimo terminą, skaičiuojami 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 3.5 Draudėjui nevykdomant savo įsipareigojimų pagal šios sutarties 3.1, 3.2 punktus, Draudikui suteikiama teisė išieškoti nesumokėtas sumas iš Draudėjo turimo turto.
 - 3.6 Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo einamųjų metų ketvirtio pabaigos pateikti Draudikui savo tarpines finansines ataskaitomybės ataskaitas už paskutinį einamųjų metų ketvirtį.
 - 3.7 Draudikas, pastebėjęs Draudėjo finansinės būklės pablogėjimą, turi teisę pareiklauti Draudėjo pateikti papildomas Draudikui priimtinas rizikos užtikrinimo priemones (kitos įmonės kontraindividas, asmeninis laidavimas, depozitas, nekilnojamojo turto įkeitimas). Draudėjui per 30 kalendorinių dienų nuo Draudiko reikalavimo nepateikus Draudikui priimtino papildomo rizikos užtikrinimo, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti šią draudimo sutartį ir reikalauti Naudos gavėjui išmokėtų sumų atlyginimo pagal šios sutarties 3.3 punktą.
- 4 Baigiamosios nuostatos
 - 4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol pasibaigs Draudiko prievolės pagal pasiūlymo laidavimo draudimo raštą, nurodytą šios sutarties 1.1 punkte, ir šalys visiškai atsiskaitys viena su kita.
 - 4.2 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštišku šalių susitarimu.
 - 4.3 Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
 - 4.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 5 Šalių rekvizitai:

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius
Įmonės kodas 302912288
LT957044060001118835
AB SEB bankas



Vadybininkė Ramunė Maskeliūnienė

Generalinis direktorius Rimantas Morkūnas



Mokėjimo nurodymas

Kontrolės Nr. 0237420190523000200205481
Mokėjimo nurodymo Nr. 2593
Mokėtojas UAB „Alkesta“
Mokėtojo sąskaita LT46 7044 0600 0193 2383 EUR
Suma 216,00 EUR
Gavėjo vardas ir pavardė / ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
pavadinimas
Gavėjo sąskaitos Nr. LT95 7044 0600 0111 8835 EUR
Mokėjimo paskirtis Laidavimo dr. 710-451-84785, 84784, 84783, 84782

Gavėjo bankas


Pavadinimas AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC) CBVILT2XXXX

Kiti duomenys

Mokėtojo adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, Lietuva
Mokėjimo data 2019-05-23

Papildomi mokėjimo duomenys

Gavėjo atpažinimo kodo tipas Įmonės kodas
Gavėjo atpažinimo kodas 302912288
Mokėtojo atpažinimo kodo tipas Įmonės kodas
Mokėtojo atpažinimo kodas 249672710
Mokėjimo kategorija SUPP - Mokėjimas tiekėjui



Buhalterė
Inga Baležienė

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Trumpas aprašymas:

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB ALKESTA

Gatvė ir namo numeris:

NAUJOJI G. 118

Pašto kodas:

LT-62175

Miestas:

ALYTUS

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

INFO@ALKESTA.LT

Telefonas:

831577755

Asmuo ar asmenys ryšiams:

AIDAS ZABLACKAS

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT496727113

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

AIDAS

Pavardė

ZABLACKAS

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

NAUJOJI G. 118

Pašto kodas:

LT-62175

Miestas:

ALYTUS

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

AIDAS@ALKESTA.LT

Telefonas:

831577755

Pareigos arba statusas:

RINKOTYROS DIREKTORIUS

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

16-05-2019

Vieta

ALYTUS

Parašas

PIRKIMO DOKUMENTAI

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

Darbų pirkimas

**DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS
DRUSKININKŲ SAV., VIEČIŪNŲ SEN.**

III skyrius. Užsakovo reikalavimai

2019 m.

III SKYRIUS. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

TURINYS

1. SUTARTIES OBJEKTAS
2. REIKALAVIMAI DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELEI
 - 2.1. Bendroji dalis
 - 2.2. Technologinis procesas
 - 2.3. Atliekų konteinerių komplektas
 - 2.4. Technologinės įrangos komplektas
 - 2.5. Reikalavimai tarnybiniam pastatui
 - 2.6. Reikalavimai buities pavojingų atliekų priėmimo pastatui
 - 2.7. Reikalavimai buities elektronikos ardymo pastatui
 - 2.8. Reikalavimai dangoms
 - 2.9. Kelio bortai
 - 2.10. Vejų bortai
 - 2.11. Betoninių trinkelų dangos
 - 2.12. Tvora, vartai, varteliai
3. REIKALAVIMAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKYNĖS ĮRENGINIAMS
 - 3.1. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
4. DETALŲ REIKALAVIMAI PROJEKTO KOMPONENTAMS
 - 4.1. Druskininkų sav., Viečiūnų sen., didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė
5. PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
 - 5.1. Techniniai ir darbo projektai
 - 5.2. Inžineriniai tyrimai
 - 5.3. Išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastriniai matavimai
6. KONTEINERIŲ ATLIEKOMS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
 - 6.1. Uždaras konteineris 30 m³
 - 6.2. Atviras konteineris 30 m³
 - 6.3. Uždaras konteineris 10 m³
 - 6.4. Atviras konteineris 10 m³
7. UŽRAŠAI
 - 7.1. Nuosavybės užrašas
 - 7.2. Paskirties užrašai

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Pirkimas yra finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001.

Rangovas prieš pradėdamas darbus, suderinęs su užsakovu, turės įrengti projekto viešinimo priemonę.

Numatomas pirkimo sutarties galiojimo terminas **21 mėnuo** (8 mėnesių darbų baigimo laikas, 12 mėnesių pranešimų apie defektus laikas ir 28 dienos atlikimo pažymos išdavimui).

2. REIKALAVIMAI DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELEI

2.1. Bendroji dalis

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė skirta surinkimui tų komunalinių atliekų, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.

Reikalavimai aikštelėms nustatyti atliekų tvarkymo plane 2014-2020 metams.

Aikšteleje bus priimanamos tik gyventojų ir smulkių įmonių lengvuju transportu pristatomos šios buities atliekų grupės:

- stambiosios atliekos (nebetinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.),
- perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra),
- statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos),
- įvairios buities neutilizuojamos atliekos,
- žaliosios atliekos,
- buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir pan.).

2.1.1. Atliekų surinkimo programa

Eil. Nr.	Buities PA grupė	Atliekos
1.	Cheminių medžiagų atliekos	Kosmetikos ir parfumerijos, dezinfekavimo, plovimo, minkštinimo priemonių tara su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Automobilių ir mechanizmų kosmetikos ir priežiūros priemonių tara su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Augalų priežiūros priemonių tara su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Įvairiausių medienos apdorojimo priemonių tara su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Dažų, gruntų, valiklių, skiediklių, ploviklių ir kitų medžiagų, skirtų

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.	Pirkimo dokumentai III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	--

Eil. Nr.	Buities PA grupė	Atliekos
		paviršiams apdoroti tara su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Fotografijos atliekos specialioje arba plastikinėje taroje su juose esančiais skysčiais ir medžiagomis. Benzinas ar kitos medžiagos naudotos plovimui ar valymui taroje. Žinomos medžiagos ir skysčiai, kuriais nori atsikratyti, bet nežino kaip. Visi nežinomos kilmės ir sudėties skysčiai ir medžiagos. Gaužikų ir kitų kenkėjų naikinimo medžiagos kartu su tara.
2.	Maitinimo elementai	Visi maitinimo elementai, baterijos, prietaisai su baterijomis ir t.t.
3.	Akumulatoriai	Automobilių, prietaisų, žemės ūkio mašinų ir įrenginių visų tipų ir sudėties akumulatoriai, baterijos kartu su užpildais ir skysčiais. Įrenginiai ir prietaisai, kuriuose yra akumulatoriai kartu su užpildais ir skysčiais.
4.	Dienos šviesos lempos	Visų tipų dienos šviesos lempos.
5.	Tepalo filtrai ir tepalai	Automobilių, žemės ūkio technikos, įvairiausių įrengimų tepalų filtravimo medžiagos ir detalės. Tepalo filtrai. Naudoti tepalai. Tepalų mišiniai su vandeniu ar kitais nežinomais skysčiais. Tepalais užterštos medžiagos ir skudurai.
6.	Elektronikos ir buitinė technika	Neišardyta ir neiškomplektuota, buityje ir namų ūkyje naudojama elektroninė aparatūra ir buitinė technika (šaldytuvai, televizoriai ir kt.)
7.	Mediena apdorota pavojaingomis medžiagomis	Sodų, daržų, kiemų mediniai įvairiomis cheminėmis medžiagomis impregnuoti įrenginiai.
	Maksimali gamybinė programa 100 t/metus	
	Buities stambiosios atliekos	BUITINĖS STAMBIOS ATLIEKOS
8.	Buities technika	Televizoriai, elektronika, viryklės.
9.	Statybinės atliekos	Statybinės mineralinės kilmės atliekos, statybinės medžio atliekos, kitos medžio atliekos.
10.	Stiklo atliekos	Bespalvis stiklas, spalvotas stiklas.
11.	Žalios atliekos	Žalios atliekos.
12.	Gumos atliekos	Padangos, diržai, riebokšliai.
13.	Metalo atliekos	Juodųjų metalų atliekos.
14.	Netinkamos antriniam panaudojimui atliekos	Stiklas, plastmasė, tekstilė.
15.	Plastmasės utilizavimui	Antrinio panaudojimo plastikas, PT buteliai
	Maksimali gamybinė programa 900 t/metus	
	Bendras aikštelės pajėgumas 1000 t/metus	

2.1.2. Darbo režimas ir personalas

Darbo dienų skaičius metuose – 253 d.d.

Pamainų skaičius – viena. Pamainos trukmė – 8 val.

Atliekų surinkimo aikštelėje dirbs 1 priėmėjas – 2C darbų sanitarinės grupės.

2.2. Technologinis procesas

Gamybos atliekos, sunkvežimiais pristatomos namų statybos ir griovimo atliekos, buities pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje į aikštelę nebus priimanamos. Tokias atliekas turėtojai turi pristatyti tiesiai į šių atliekų tvarkymo vietas.

Buities pavojingų atliekų (toliau – PA) ir stambiųjų atliekų turėtojai atliekas į aikštelę pristato jiems patogiu transportu ar pakavimo forma, netrukdančios vizualiai nustatyti, kad atliekos priimtinos punkte pagal surinkimo programoje nurodytą sąrašą.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.	Pirkimo dokumentai III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	--

Atliekų turėtojas ypatingai pavojingas atliekas – gyvsidabrio, nuodų graužikams, lengvai užsidegančių medžiagų ar kitų ypač toksiškų medžiagų atliekas – pateikia tik esant atliekų priėmėjui.

Priimtas atliekas registruoja priėmėjas, vizualiai jas klasifikuodamas, nereikalaudamas jokių dokumentų iš atliekų turėtojo, išskyrus aukščiau minėtas ypač pavojingas atliekas. Priėmimo metu PA pasveriamos. Joks buities pavojingų atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje neatliekamas.

Vienu metu saugomų pavojingų atliekų kiekis aikštelėje – ne daugiau 10 t.

Sunkioms atliekoms priimti, transportuoti projekte numatytos mažosios mechanizacijos priemonės.

Neaiškos kilmės medžiagos dedamos į atskirą tarą.

Sunkioms atliekoms priimti ir transportuoti projekte numatytos mažosios mechanizacijos priemonės.

Aikštelėje surinktos atliekos bus periodiškai išvežamos Alytaus RATC samdomomis (pagal sudarytas su vežėjais atskiras sutartis arba ARATC transporto priemonėmis į galutinio šių atliekų sutvarkymo vietas.

2.3. Atliekų konteinerių kompleksas

Kiekvienai didelio gabarito atliekų surinkimo aikštei numatomas Rangovo pateikiamas atliekų konteinerių kompleksas.

Atliekų konteinerių komplekto sudėtis

Eil. Nr.	Konteinerio tipas	Paskirtis	Talpa, m ³	Kiekis, vnt.
1	Uždaras	Naudotai buities technikai	30	1
2	Atviras	Naudotiems baldams	30	1
3	Atviras	Statybinėms atliekoms	30	1
4	Uždaras	Popieriaus ir kartono atliekoms	30	1
5	Atviras	Plastiko ir PET atliekoms (pakuotėms)	30	1
6	Atviras	Plastiko atliekoms	10	1
7	Uždaras	Bioskaidžioms atliekoms	10	1
8	Atviras	Juodųjų metalų atliekoms	10	1
9	Atviras	Statybinėms atliekoms (inertinės)	10	1
10	Atviras	Bespalvio stiklo atliekoms	10	1
11	Atviras	Stiklo atliekoms (pakuotėms)	10	1
12	Atviras	Medienos atliekoms	30, 10	2
13	Uždaras	Tekstilės atliekoms	10	1
14	Atviras	Didžiosioms atliekoms	30	2
Viso:				16

Pastaba: Atvirų 10 m³ konteinerių apsaugai nuo kritulių numatomi tentiniai uždangalai, juos kabliukais tvirtinant prie viršutinės dalies šoninių sienelių. Atviri 30m³ konteineriai su tento užtraukimo mechanizmu.

Konteineriai pateikiami pagal šio skirsnio 6 dalies technines specifikacijas.

Konteinerių gamintojas privalo turėti ISO 9001 standarto arba alternatyvią kokybės valdymo sistemą.

2.4. Technologinės įrangos kompleksas

Rangovas techniniame projekte turi numatyti saugią atliekų priėmimui ir saugojimui reikalingą technologinę įrangą, baldus bei neutralizavimo priemonių ir priešgaisrinio inventoriaus kompleksus:

Technologinė įranga

1.	Techninės svarstyklės. Svėrimo riba ≥ 150 kg, tikslumas – ≤ 50 g, nerūdijančio plieno platforma	1 vnt.
2.	Aukšto kėlimo rankinis hidraulinis keltuvas. Kėlimo galia ≥ 1000 kg, aukštis – $\geq 1,5$ m	1 vnt.
3.	Žemo kėlimo vežimėlis. Kėlimo galia ≥ 1000 kg, aukštis $\geq 0,2$ m	1 vnt.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.	Pirkimo dokumentai III skyrius Užsakovo reikalavimai
---	---

4.	Konteineris plastmasinis 1200x1000x760 mm akumuliatoriams	1 vnt.
5.	Spinta metalinė LxBxH=600x450x2000 mm su 4 lentynom arba be lentynų gyvs. lempoms	2 vnt.
6.	Europadėklai 1200x1200	2 vnt.
7.	Europadėklai 1200x800	4 vnt.
8.	Statinės PE 200 ltr. su dangčiais ir užveržimo žiedais	6 vnt.
9.	Statinės PE 100 ltr. su dangčiais ir užveržimo	8 vnt.
10.	Statinės PE 50 ltr. su dangčiais ir užveržimo žiedais	8 vnt.
11.	Indas gyvsidabrio atliekoms laikyti (3-5 l stiklinis arba 3-5 l plastikinis) su gumine tarpine	2 vnt.
12.	Spinta metalinė LxBxH=600x450x2000 mm su 4 lentynom	1 vnt.
13.	10 l plastmasinė talpa su dangčiu ir sandarinimo žiedu atspariu rūgščių, šarmų ir organinių tirpiklių poveikiui	4 vnt.
14.	Stelažas plastmasinei tarai. Gabaritiniai matmenys 2600x650x2500 mm	1 vnt.
15.	Užrašų kompleksas PPA ir stambiagabaritinių atliekų konteineriams	1 kompl.
16.	Perspėjamųjų ženklų komplektas patalpoms ir teritorijai	1 kompl

Pavojingų atliekų išsiliejimų neutralizavimo komplektas

1.	Sorbentas miltelinis maišuose po 25 kg	2 maišai
2.	Sorbentas rankovėse 120x7,5 cm	4 rankovės
3.	Sorbentas kilimėliuose 45x45 cm	2 kilimėliai
4.	Sorbentas granuluotas maišuose 10 kg.	2 maišai
5.	Šarmas (negesintos kalkės) maišuose 40 kg	2 maišai
6.	Šarmas (gesintų kalkių rankovės) 120x7,5 cm	2 rankovės
7.	Natrio šarmas 30 % 10 ltr. bakeliuose	2 bakeliai
8.	Spec. metalinis konteineris sorbentams	1 vnt.

Baldai (prieš perkant derinti su užsakovu)

1.	Rašomasis stalas	1 vnt.
2.	Kėdė (pasukama)	1 vnt.
3.	Kėdė su nugaros atlošu	2 vnt.
4.	Drabužių spinta (dviejų durų)	1 vnt.
5.	Pastatoma spintelė	1 vnt.

Priešgaisrinio inventoriaus komplektas

1.	Gesintuvai milteliniai 4 kg	3 vnt.
2.	Gesintuvas angliarūkštinis	1 vnt.

Už technologinę įrangą, baldus, neutralizavimo komplektą ir priešgaisrinio inventoriaus komplektą apmoka Užsakovas.

2.5. Reikalavimai tarnybiniam pastatui

Tarnybinis pastatas - šildomas, gamyklinis, konteinerinio tipo statinys, aikštelėje montuojamas neišardytas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Rakinamas.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis III.

Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Eg. Statinio elementų atsparumas ugniai nenormuojamas.

Pastato matmenys L x B x H = 6,0 x 2,4 x 2,7 m.

Pastatą sudaro trys patalpos: priėmėjo kambarys, koridorius, buitinė patalpa.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.	Pirkimo dokumentai III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	--

Sienos – daugi sluoksnės sieninės plokštės su apšiltinimu. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas $U = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vidaus pertvaros – daugi sluoksnės sieninės plokštės 60 mm storio su apšiltinimu iš abiejų pusių dengta lygia skarda su poliesterio apdaila.

Grindys:

- koridoriaus ir priėmimo patalpos – linoleumo, apšiltintos;
- butinės patalpos ir WC neslidžiu paviršiumi, apšiltintos.

Grindų šilumos perdavimo koeficientas $U = 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Stogas – apšiltintas, metalinių pakabinamų lubų plokščių. Šilumos perdavimo koeficientas $U = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Konteinerio rėmo spalva RAL 6028.

Išorinės durys – metalinės su šiltinamuoju putų poliuretano sluoksniu, durų paviršius cinkuotas. Virš lauko durų – stogelis su lietaus nubėgimu 1,2x1,2 m ir šviestuvai.

Vidinės plastikinės ištisinės durys 700x2000 mm – 1 vnt.

Vidinės plastikinės durys su stiklu 800x2000 mm – 1 vnt.

Langai su stiklo paketais, 3 padėčių varstymo mechanizmu, 800x1400 mm su apsauginėmis metalinėmis žaliuzėmis – 2 vnt.

Higieninė patalpa: 1 dušo kabina 800x800 mm su padėklų ir maišytuvu, praustuvas 50 cm, tūrinis vertikalus vandens šildytuvas 50 ltr., vandentiekio įvadas 20 mm su atjungimo ventiliu; kanalizacijos išvadas 100 mm.

Vandens įvadas į kontoros pastatą turi būti įrengtas taip, kad žiemos metu neužšaltų (su tenu).

WC patalpa: klozetas su bakeliu, praustuvas 50 cm.

Pastato elektrotechninė įranga: paskirstymo skydelis, jėgos tinklas, apšvietimas, žaibosauga.

Radiatoriai konvektorinio tipo 0,8 kW – 3 vnt., 0,5 kW – 1 vnt.; elektrinis sieninis ventiliatorius – 2 vnt.

Sienų vidinė apdaila – iš nedegių medžiagų. Grindų apdaila – linoleumo.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio betoninė nuogrinda, o įėjimo vietoje – betoninis laiptelis.

Pastatui numatoma priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija su GSM moduliu ir garso sirena ant pastato išorinės sienos.

2.6. Reikalavimai buties pavojingų atliekų priėmimo pastatui

Buities pavojingų atliekų priėmimo pastatas - nešildomas, gamyklinis, konteinerinio tipo statinys, aikštelėje montuojamas neišardytas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato.

Pastato ugniaatsparumo laipsnis III.

Pavojingumo gaisro ir sprogdimo kategorija – Cg.

Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 2,4 \times 2,7 \text{ m}$.

Pastatą sudaro viena bendra patalpa.

Sienos profiliuotų sieninių plieno lakštų, spalva RAL 6025. Konteinerio rėmo spalva RAL 6028.

Išorinės durys – metalinės dvivėrės su spyna, spalva RAL 6025. Virš lauko durų – stogelis 1,5x2,5 m ir šviestuvai.

Pastato elektrotechnikos įranga: elektros paskirstymo skydelis, elektros jungiklis, viena rozetė 220 V 16 A, viena rozetė 380 V 25 A, du šviestuvai 2x36 W, žaibosauga.

Priverstinės ventiliacijos sistema.

Pastato viduje turi būti įrengtos skersinės sijos europadėklams su atliekų konteineriais ar talpoms padėti.

Kiekvienai porai sijų tenkanti apkrova – 2 padėklai po 800 kg.

Grindys plieninės, dažytos agresyviai aplinkai bei mechaniniams poveikiams atspariais dažais, su 30 mm aukščio borteliu ir slenksčiu.

Pastato lietaus vandens nuvedimas nuo stogo išorinis – lietvamzdžių sistema.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio betoninė nuogrinda, o durų vietoje įrengiamas įvažiavimo pandusas.

Statinių su atliekomis sustatymui dviem aukštais, abiejuose patalpos galuose įrengiamos nešančios plieninės sijos, europadėklų su statinėmis pastatymui.

Pastatui numatoma priešgaisrinė signalizacija su signalų nuvedimu į tarnybinį pastatą.

2.7. Reikalavimai buities elektronikos ardymo pastatui

Buities elektrotechnikos atliekų pastatas - nešildomas, gamyklinis, konteinerinio tipo statinys, aikštelėje montuojamas neišardytas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato.

Pastato ugniaatsparumo laipsnis III.

Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Eg.

Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 3,0 \times 2,7$ m.

Pastatą sudaro viena bendra patalpa.

Sienos iš profiliuotų plieno lakštų. Išorės spalva žalia RAL 6025. Konteinerio rėmo spalva RAL 6028. Dvivėrės durys 1900x2000 mm plieninio rėmo dengto profiliuotais plieno lakštais su pakabinama spyňa. Virš lauko durų – stogelis su lietaus nuvedimu 1,5x2,5 m ir šviestuvais.

Pastato elektrotechninė įranga: elektros paskirstymo skydelis, elektros jungiklis, dvi rozetės 220 V 16 A, viena rozetė 380 V 25 A, trys šviestuvai 2x36 W, žaibosauga.

Stelažas 5,8 x 0,6 x 2,4. Apkrova 200 kg/1 m.

Vėdinimo grotelės.

Grindys plieninės, dažytos agresyviai aplinkai bei mechaniniams poveikiams atspariais dažais, su 30 mm aukščio borteliu ir slenksčiu.

Pastato lietaus vandens nuvedimas nuo stogo išorinis – lietvamzdžių sistema.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m pločio betoninė nuogrinda, o durų vietoje įrengiamas įvažiavimo pandusas.

Pastatui numatoma priešgaisrinė signalizacija su signalų nuvedimu į tarnybinį pastatą.

2.8. Reikalavimai dangoms

Įvertinant aikštelėje esamų konteinerių svorius bei aptarnaujančių aikštelę transporto priemonių svorį įrengiama asfaltbetonio danga V-tos dangų konstrukcijos klasės (lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas). Projektinė apkrova automobilio ašiai iki 95 kN.

Aikštelės numatomos su dvisluoksne asfaltbetonio danga:

- viršutinis smulkiagrūdžio asfaltbetonio sluoksnis 4 cm storio,
- apatinis stambiagrūdžio asfaltbetonio sluoksnis 8 cm storio,
- pagrindas skalda 0/56, 22/56 mm frakcijos 20 cm storio, $E=120$ Mpa,
- šalčiui atsparus sluoksnis iš sertifikuoto žvyro ar smėlio 52 cm storio, $E=80$ Mpa.

Aikštelė perimetru apribojama kelio bortais. Paviršinių nuotekų nuvedimui aikštelė numatoma su 0,00 nuolydžiais į lietaus surinkimo latakus ar šulnius.

2.9. Kelio bortai

Kelio bortai klojami tarp kelio dangos ir žalių plotų ar šaligatvių 1000x150x300 cm klojami ant C25/30 klasės 10 cm storio ir 30 cm pločio betono juostos. Tarpai tarp bortų elementų turi būti ne didesni kaip 1 cm.

Visi bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant statybos darbus – inžinieriaus patikrinti. Bordiūrai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bordiūrai sutrumpinami. Išoriniams kampams naudojami lenktos formos (pusapvaliai) bordiūrai. Kelio bortų stiprumas lenkiant – penkta klasė. Atsparumas šalčiui, nustatytas tūrio šaldymo būdu, F200.

2.10. Vejų bortai

Vejos bortai 1000x80x200 cm klojami ant skaldos pagrindo. Tarpai tarp bortų elementų turi būti ne didesni kaip 1,0 cm.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Druskininkų sav., Viečiūnų sen.	Pirkimo dokumentai III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	--

2.11. Betoninių trinkelų danga

Betono trinkelų danga klojama iš trinkelų – 5,0 cm. ant 3 cm storio atsijų – skaldelės 0/5 mišinio. Pagrindas - smėlio, 20 cm storio sluoksnio sutankinto iki 0,98, kurio filtracijos koeficientas 1m/parą, skaldos 15 cm 0-45 mm frakcijos.

Betoninės šaligatvio plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis. Klojamos plytelės turi būti įleistos į pagrindą iki 2 mm. Siūlės tarp plytelių turi būti ne storesnės kaip 15 mm ir užpildomos atsijų – skaldelės 0/5 mišiniu. Gretimų plytelių aukščių skirtumas turi būti ne didesnis kaip 2 mm. Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti suprojektuotus nuolydžius.

Plytelių betono stiprio klasė gniuždant - C30/35, betono atsparumas šalčiui markė - F200, vandens įgeriamumas iki 5 %, dilumas iki 0,70 g/cm².

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus

Reikalavimai darbams atliekamiems įrengiant dangas konstrukcijų sluoksnius be rišiklių išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse IT SBR 07.

2.12. Tvora, vartai, varteliai

Sklypo ribose įrengiama metalo stulpų ir vielos tinklo skydų (segmentinė) tvora. Tvora - surinktos ø 5 mm panelės, padengtos karštu cinkavimu ir žalios spalvos plastikų 2030x2500. Akies dydis 200x50 mm skersmens. Strypai 5 mm skersmens. Panelės tvirtinamos iš išorės nerūdijančio plieno varžtais su kabliu. Stulpas – su skylutėmis iš 60x40x1.5 metalinio profilio.

Panelės gaminamos iš cinkuotos vielos. Metaliniai stulpai iš vidaus ir iš išorės cinkuoti (mažiausiai 275g/m² sudėjus į abi puses) pagal ES standartą 10326. Stulpai padengti žalios spalvos plastikų (mažiausiai 60 mikronų). Spalva – žalia RAL 6005; karštas cinkavimas.

Vartai – slenkantys, užrakinami.

3. REIKALAVIMAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKYNĖS ĮRENGINIAMS

Buitinės nuotėkos prijungiamos ir išleidžiamos į nuotėkos surinkimo sistemą.

3.1. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių konteinerių zonose susidarančių paviršinių nuotekų, kurios atliekų perkrovimo metu gali būti užterštos įvairiais teršalais /naftos produktais, mineralinėmis medžiagomis ir pan./, valymui numatomi gamyklinio tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

Valymo įrenginiuose valomos labiausiai užterštos nuotekos, atskirtos kameroje su šonine nuopyla.

Orientacinis paviršinių nuotekų valymo įrenginio našumas - 3 l/s.

Gamyklinių paviršinių nuotekų valymo įrenginius taikant techniniame projekte, juos užsakant, tiekiant, montuojant bei vykdant derinimo ir paleidimo darbus, turi būti vadovaujamas LR aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymu Nr. D1-412 patvirtinto "Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu".

Į valymo įrenginių komplekto sudėtį turi įeiti visa technologinė ir elektrotechnikos įranga. Valymo įrenginių Gamintojas/Tiekėjas turi pristatyti valymo įrenginius į aikštelę, atlikti jų montavimą bei paleidimą ir derinimą, o taip pat pateikti Reglamentu numatytą dokumentaciją. Po nuotekų išvalymo vandens valymo įrenginiuose lietaus vandenys nuvedami į nuotekų surinkimo sistemą.

4. DETALŪS REIKALAVIMAI

Viečiūnų sen. didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės žemės sklypo kadastro Nr. 387800080013. Žemės sklypo nuosavybė – Lietuvos Respublika. Kadangi žemės sklypas nuosavybės

teise priklauso Lietuvos Respublikai o Druskininkų savivaldybės valdomas tik valstybine žemės patikėjimo teise, pritarimas statyti aikštelę bei prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų turės būti gautas iš Nacionalinės žemės tarnybos.

Numatomai atliekų surinkimo aikštei parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada. Atrankos išvada – neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Sklypo plotas	1500 m ²
Asfaltuotos konteinerių stovėjimo aikštelės plotas	1250 m ²

Komponentą sudaro:

- Inžinerinių geologinių ir topografinių tyrimų atlikimas, techninio ir darbo projektų parengimas;
- sklypo paruošimas, atliekant esamų tinklų perkėlimą, informacinio stendo įrengimas;
- sklypo sutvarkymas (įvažiavimas, planiravimas, apželdinimas, tvora, vartai, takai);
- konteinerių aikštelės su asfaltbetonio danga, bordiūrais ir lietaus surinkimu statyba,
- atliekų konteinerių ir proceso technologinės įrangos komplekto pateikimas;
- tarnybinio pastato gamyba ir pristatymas į aikštelę;
- buities pavojingų atliekų priėmimo pastato gamyba ir pristatymas į aikštelę;
- buities elektronikos ardymo pastato gamyba ir pristatymas į aikštelę;
- pamatų pastatams įrengimas, pastatų ant jų su montavimas ir prijungimas prie tinklų;
- aikštelės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba;
- paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba;
- aikštelės elektros tinklų statyba, žaibosauga, techninės sąlygos elektros tiekimui bus pateikti Rangovui kartu su leidimu statybvietėje pradėti tyrinėjimų ir projektavimo darbus.
- apsauginės signalizacijos įrengimas (įvažiavimo į teritoriją zonos apsaugos sistema su vaizdo stebėjimu).

5. PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

5.1. Techniniai ir darbo projektai

Pagal sutarties nuostatas Rangovas (arba jo pagal konkurso sąlygas pasirinktas Projektuotojas) privalo pilnai parengti statinio projektą pagal statybos techninio reglamento STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos juridinių ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Techninis projektas bus rengiamas, pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis, savivaldybių išduotus spec. architektūrinius reikalavimus, technines sąlygas elektros tiekimui, bei šių pirkimo dokumentų reikalavimus.

Faktinė statybos kaina bus nustatyta konkurse, rengiamame pagal FIDIC “Geltonosios” knygos sutarčių sąlygas ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kuriame Rangovas konkursu parenkamas projektavimui ir statybai, todėl techniniame projekte statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis nerengiama.

Parengtiems Techniniams projektams turės būti atlikta statinio projekto ekspertizė pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimus.

Techninius projektus Rangovas pateikia Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir ištaiso jį pagal ekspertizės pastabas. Gavęs teigiamą ekspertizės išvadą, Rangovas pateikia parengtą techninį projektą Užsakovui tvirtinti bei gauti statybos leidimą.

Jeigu darbų metu bus reikalingi techninio projekto pakeitimai, kuriems sutinkamai su statybos techninio reglamento STR. 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 44-47, 47¹; 47² punktų reikalavimais turės būti

atlikta pakeitimų ekspertizė, ji turės būti apmokama Rangovo, jeigu tie pakeikimai yra reikalingi dėl klaidų ar netikslumų techniniuose projektuose.

Darbo projektus Rangovas/Projektuotojas rengia, jų apimtis susiderinęs su Inžinieriumi.

Įgyvendinant parengtus techninius projektus turės būti atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nuostatas. Jeigu Rangovas kartu yra ir Projektuotojas, tai jis kartu vykdo ir statinio projekto vykdymo priežiūros funkcijas. Jeigu statinio projektams Rangovas subrangos būdu samdo Projektuotoją, tai bendroje sutartyje dėl techninių ir darbo projektų rengimo, apibrėžia ir klausimus dėl projekto vykdymo priežiūros.

Gali būti rengiamas techninis darbo projektas.

5.2. Inžineriniai tyrimai

Rangovas turės atlikti visus statinių projektų rengimui reikalingus topografinius ir inžinerinius geologinius tyrimus.

Inžineriniai geologiniai tyrimai turi būti atlikti statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir apimtimi.

5.3. Išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi parengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nuostatas reikalingą išpildomąją dokumentaciją: sklypo ir inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas bei statinių kadastrinių matavimų bylas. Šią dokumentaciją rangovo užsakymu už jo sutartyje numatytas lėšas turi rengti tokiems darbams leidimus turintis rengėjas.

6. KONTEINERIŲ ATLIEKOMS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

6.1. Uždaras konteineris 30 m³


Pavadinimas	Uždaras konteineris 30 m ³ talpos	
Naudojimo vieta	Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.	
Paskirtis	Konteineriai skiriami stambiosioms buities atliekoms, padangoms arba naudotiems baldams rinkti.	
Charakteristika	Talpa	30 m ³ .
	Išmatavimai	Pagal brėžinį ir DIN 30722
	Standartas	DIN 30722.
	Keliamoji galia	10 t.
	Užkėlimo ant mašinos būdas	Užtraukimo būdu.
	Uždarymo būdas	Konteineris sandariai uždaromas su užraktu.
	Kritulių vandens išleidimas	Dugne – anga kritulių vandens ištekimui.
	Konteinerio išorės spalva	Apatinės dalies (iki pakabinimo įtaiso) – žalia RAL 6025, Viršutinės dalies (virš pakabinimo įtaiso) – smėlinė RAL 1014.
	Konteinerio vidaus spalva	Smėlinė RAL 1014.
Medžiaga	Užrašai	Ant konteinerio abiejų šonų pagal 1 ir 2 priedus.
	Plienas.	Lakštų storis: sienelėms - 3 mm, dugnui – 4 mm.
Kiti reikalavimai	Danga	Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga C III atsparumo klasė.
	Sertifikavimas	Tiekiamas su atitikties sertifikatu.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas
Druskininkų sav., Viečiūnų sen.

Pirkimo dokumentai
III skyrius. Užsakovo reikalavimai

Gaminio garantija Ne mažiau kaip 1 metai.
Virinimas Ištinis
Tepimo taškai ir guoliai Durų vyriuose ir ratuose
Papildoma 10 mm storio (300 mm * 600) mm plokštelė iš išorinės konteinerio pusės po užtraukimo kablo tvirtinimu (pastiprinimas).

Bendras vaizdas:



6.2. Atviras konteineris 30 m³


Pavadinimas	Atviras konteineris 30 m ³ talpos	
Naudojimo vieta	Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.	
Paskirtis	Konteineriai skiriami stambiosioms buities atliekoms, padangoms, naudotiems baldams, popieriaus ir kartono atliekoms, plastikui ir PET atliekoms, medienos atliekoms rinkti.	
Charakteristika	Talpa 30 m³. Išmatavimai 6323x2548x2370 mm Standartas DIN 30722. Keliamoji galia 10 t. Užkėlimo ant mašinos būdas Užtraukimo būdu. Apsauga nuo kritulių Uždengiamas tentu. Tentas kabliukais tvirtinasi prie viršutinės dalies šoninių sienelių, sutento užtraukimo mechanizmu. Kritulių vandens išleidimas Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. Konteinerio išorės spalva Apatinės dalies (iki pakabinimo įtaiso) – žalia RAL 6025, Viršutinės dalies (virš pakabinimo įtaiso) – smėlinė RAL 1014. Konteinerio vidaus spalva Smėlinė RAL 1014. Užrašai Ant konteinerio abiejų šonų pagal 1 ir 2 priedus.	
Medžiaga	Plienas. Danga	Lakštų storis: sienelėms - 3 mm, dugnui – 4 mm. Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga C III atsparumo klasė.
Kiti reikalavimai	Sertifikavimas Gaminio garantija	Tiekiamas su atitikties sertifikatu. Ne mažiau kaip 1 metai.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas
Druskininkų sav., Viečiūnų sen.

Pirkimo dokumentai
III skyrius. Užsakovo reikalavimai

Virinimas Ištisinis
Tepimo taškai ir guoliai Durų vyriuose ir ratuose
Papildoma 10 mm storio (300 mm * 600) mm plokštelė iš išorinės konteinerio pusės po užtraukimo kablo tvirtinimu (pastiprinimas).

Bendras vaizdas:




6.3. Uždaras konteineris 10 m³

Pavadinimas	Uždaras konteineris 10 m ³ talpos	
Naudojimo vieta	Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.	
Paskirtis	Atskirtoms buitės elektronikos atliekoms. Spalvotojų metalų atliekoms.	
Charakteristika	Talpa 10 m ³ . Išmatavimai Pagal brėž. Ir DIN 30720 Standartas Keliamoji galia Užkėlimo ant mašinos būdas Uždarymo būdas Kritulių vandens išleidimas Konteinerio išorės spalva Konteinerio vidaus spalva Užrašai	
Medžiaga	Plienas Danga	
Kiti reikalavimai	poveikiams atsparia danga CIII klase. Tiekiamas su atitikties sertifikatu. Gaminio garantija Ne mažiau kaip 1 metai.	
Bendras vaizdas:		


Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas
Druskininkų sav., Viečiūnų sen.

Pirkimo dokumentai
III skyrius. Užsakovo reikalavimai




6.4. Atviras konteineris 10 m³

Pavadinimas	Atviras konteineris 10 m ³ talpos	
Naudojimo vieta	Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.	
Paskirtis	Juodųjų metalų atliekoms. Neutilizuojamoms atliekoms.	
Charakteristika	Talpa 10 m³. Išmatavimai Pagal brėž. Ir DIN 30720 Standartas DIN 30720. Keliamoji galia 8 t. Užkėlimo ant mašinos būdas Užkeliamas ant mašinos jos keltuvu. Kritulių vandens išleidimas Dugne – anga kritulių vandens ištekėjimui. Apsauga nuo kritulių Uždengiamas tentu. Tentas kabliukais tvirtinasi prie viršutinės dalies šoninių sienelių. Konteinerio išorės spalva Apatinės dalies (iki užkėlimo įtaiso) – žalia RAL 6025, Viršutinės dalies (virš užkėlimo įtaiso) – smėlinė RAL 1014. Konteinerio vidaus spalva Smėlinė RAL 1014.. Užrašai Ant konteinerio abiejų šonų pagal 1 ir 2 priedus.	
Medžiaga	Plienas	Lakštų storis: sienelėms - 3 mm, dugnui – 4 mm.
	Danga	Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga CIII klasė.
Kiti reikalavimai	Sertifikavimas	Tiekiamas su atitikties sertifikatu.
	Gaminio garantija	Ne mažiau kaip 1 metai.
Bendras vaizdas:		



7. Užrašai ant konteinerių

7.1. Nuosavybės užrašas



Užrašo dydis 300 x 450 mm

7.2. Paskirties užrašai

**NAUDOTAI BUITIES TECHNIKAI
STATYBINĖMS ATLIEKOMS
POPIERIAUS IR KARTONO ATLIEKOMS
PLASTIKO IR PET ATLIEKOMS (PAKUOTĖS)
PLASTIKO ATLIEKOMS
BIOSKAIDŽIOMS ATLIEKOMS
STATYBINĖMS ATLIEKOMS (INERTINĖS)
JUODŲJŲ METALŲ ATLIEKOMS
BESPALVIO STIKLO ATLIEKOMS
STIKLO ATLIEKOMS (PAKUOTĖMS)**

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas
Druskininkų sav., Viečiūnų sen.

Pirkimo dokumentai
III skyrius. Užsakovo reikalavimai

**MEDIENOS ATLIEKOMS
TEKSTILĖS ATLIEKOMS
DIDŽIOSIOMS ATLIEKOMS (BALDAI)**

Užrašo raidžių aukštis 10 cm.