

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis 100%	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais ir procentais)			Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
				I-II mėn.	III-IV mėn.	V-VI mėn.	
1.	Marijampolės sav. Sasnavos sen. Raišupio k. kelio atkarpos kapitalinio remonto darbų aprašo parengimas	kompl.	100%	5000,00 (100 proc.)			5000,00
2.	Marijampolės sav. Sasnavos sen. Raišupio k. kelio atkarpos kapitalinio remonto darbai	kompl.	100%		34000,00 (50 proc.)	34000,00 (50 proc.)	68000,00
3.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas	kompl.	100%			400,00 (100 proc.)	400,00
Suma be PVM*:							73400,00
PVM [tarifas] suma*:							15414,00
BENDRA SUMA su PVM*:							88814,00

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.