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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- §7%

Du tikstan¢iai devynioliktieji metai liepos ménesio S diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikian&io pagal Marijampolés savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga®, jmonés kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio , veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudaré $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja atlikti Marijampolés sav. Sasnavos sen. Rai$upio
k. kelio atkarpos kapitalinio remonto darbus su apra3o parengimu, teisés akty nustatyty dokumenty,
reikalingy statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, parengimg (toliau tekste jvardijama bendra
sgvoka — Darbai):

2. Sutartis jsigalioja kai tiekéjas pateikia UZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinima ir
galioja kol visiSkai jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai arba kol Salys sutaria jg nutraukti jstatymy
ar Sutartyje nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengta kapitalinio remonto darby aprasa.
Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greiiau, kaip tai praktiskai jmanoma ir toliau turi
veikti taip, kad Darbai bty vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant. Statybos darbai turi biti
atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo.

3. Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 12 (dvylika)
ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

3.1. isskirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma darbams. kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UzZsakovy personalui;

3.3. jeigu del darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

3.4. del statybos uzbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5. I darby kaing taip pat turi biti jskai¢iuotos topografinio plano, kadastriniy matavimy
bei iSpildomosios dokumentacijos parengimo islaidos. Tiekéjas pats privalo jvertinti realius
medZiagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais
darby atlikimui, turés biiti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra
apibudinti techningje specifikacijoje.

6.  Pradinés Sutarties kaina 88.814,00 EUR su PVM. Darby verté pagal jkainoty veikly
sgrasg bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasiilyma be PVM 73.400,00 EUR; PVM 21 (%)
15.414,00 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarage). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

8. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél 3iy prieZasgiy:

8.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

8.2. del projekto korektiros;
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8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9. Sutarties bendryjy salygy 17. punkto ,,Statybos objekto draudimas™ punkto nuostatos
netaikomos.

10. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sglygomis.

I1. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galig turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:

12.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

12.2. specialiosios Sutarties sglygos (jeigu jos yra);

12.3. Darby perdavimo — priémimo aktas — 2 priedas;

12.4. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

12.5. pazyma apie atlikty darby verte — 4 priedas;

12.6. techniné uzduotis — 5 priedas.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lésas | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatyta teise uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutart]j ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
jforminti radtu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal UZsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9  Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (2emés kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy monéms gyventi ar zemés iikio, prekybos,
kultiros, transporto ir kitai veiklai.

115 InZinerinis statinys — susisickimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi Kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlieckami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio naudojimo, priezitiros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
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reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir priezitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojamg veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos ne$ikliy ir pan.; Zemeés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmeés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibtdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikanciosios statinio konstrukeijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos veéliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,.Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu - ,_Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobitidj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali biti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties sglygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Technine uzduotis (jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
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3.1.3. Jeigu kyla kliai¢iy, trukdandiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausaniy protingy priemoniy toms kliatims paSalinti. ISlaidas,
susijusias su $iy khuqu Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klit¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo imonés teisés akty
reikalavimy, patekti | Statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita istaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpi;

3.2.2.2. 18 anksto rastu informuoti UZsakovg apie Statybvietéje dirbsianéius subrangovus.
Bet koks pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali bati kei¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiCiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i¥skyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projektine
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UzZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems i$vengti;

3.2.2.6. savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg
trukme ir prieZastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uZzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;
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3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir Kkitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jivykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje., savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad | ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezaséiy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UzZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo tiking komercing veikla;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri€jimg prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apziuréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlickamy Darby
kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiskg pra§yma
Statybos uZbaigimo komisijai suraSyti statybos uZbaigimo aktg ir/ar suradyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta i3pildomgja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, issivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, i8siveZti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir $varig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zala, susidariusius del Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami Uzsakovo nuostoliai lygis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranéiu UzZsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

Teisés skyriaus
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3.2.2.24.1. Rangovas medziagoms ir jrangai privalo suteikti gamintojy taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety;

3.2.2.24.2. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.24.2 - 3.2.2.24 4. punktuose;

3.2.2.24.3. dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.):

3.2.2.24 4, dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitréti atlickamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados
Salims turéty privalomg reiksme;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir buklé turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, nesikisdamas j Rangovo tikine komercing veikla;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties sglygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe. ar
kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranesgs apie pastebétus trukumus, netenka teisés jais remitis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statyba leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavimag
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg
UZzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sgrasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagrjsti
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios sglygos turi buti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlicka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, sickiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medzZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik

po ju pr{gtatymo Uzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.
Teisés s

vyriausioji %‘é
Jolanta iené



8

Rangovas islieka atsakingas uZ jy priezifirg, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg j darbo vietg ir iSveZima i jos, uZ jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rusies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasirago abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktg).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
jivykdytg Darby etapg. Gaves §j pranesima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priéemimg organizuoja ir atlicka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultata dalyvauja
atitinkamy valstybes ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. UZsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i8skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir prlemlmas iforminamas aktu, kurj pasu'aso abi Salys. Jeigu viena
i§ Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasiraSo kita Salis.
Vienasalis perdavimo aktas gali biiti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisake aktg pasira$yti pagristai.

53.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobudis,
prie$ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biti priimami tik
esant teigiamiems bandymuy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy traikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastidko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i¥skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko UzZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus 3ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
radtu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutaréiai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiaga. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga bty i$saugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant  Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
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personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie§a pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojantiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga. ,

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys radtu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Ta¢iau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biuti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutart] vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sglygas. Paskyrimas turi buti jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir 3alia jos esanCioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto ruiSies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy riidiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
Statybvietéje ir $alia jos esantioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir

likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.
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8.7. Rangovas u’tikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
7moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio radti¥ko susitarimo. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti 3ig
Sutart]j pries terming, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikiantiy medZiagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane$ti UzZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikima, suzeidimg arba incidents, ar apie Zalg daromg ar padaryta Uzsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo pradymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti i Uzsakovo
patalpas dél priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UzZsakovo
reikalaujamas zinias. UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¢iyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo pradymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybeés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i§samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jrasus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i§laidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, Uzsakovo praSymu Rangovas leidzia Uzsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jradus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia Uzsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su islaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jradai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas. Uzsakovas
uz visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasitlyme nurodyta
kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virsijantys
15 procenty ribg, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
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m. birzelio 28 d. Nr. 1S-95 ,.Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertés, esant Zemiau nurodytoms aplinkybéms:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas;

10.3.4. neatitikimus projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréziniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradimg rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atlickamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali buti perzifirima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakeitiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(jkainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokes¢io tarifui. Perskaidiuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra $ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridetinés vertés mokeséio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokes¢io dydzio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali biti kei¢iama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.1t), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasira§ymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskai¢iuojamas pragus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo.
Perskaitiavimas atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant 18
perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant i8
pragjusiy mety sutarties pasiraSymo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). PerskaiCiuojama ty
Darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos pakeitimo jiforminimo. Kainy pakeitimas
jforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto  svetainéje, adresas —
http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj
u atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perzidros ir kiekio (apimties) turi buti jforminti rastu, pagristi
dokumentais, 3aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. j Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas.

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
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Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlicka UzZsakovas Rangovo saskaita.

10.9 kai Rangovo faktinés i8laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atlickamy
Darby kaina, Rangovui islieka teisé gauti atlyginimg, numatyta Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokéjimai:

10.10.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira, atlikty Darby
aktas (forma F-2) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 4 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detaly atlikty darby akta, kuriame atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi
biiti nurodomi panaudoty medziagy kiekiai ir kiekvienas atlieckamas Darbas jvardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali biiti iSreiSkiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM saskaita faktira privalo biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos
.E.Saskaita® priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaita faktiirg kitomis priemonémis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta;

10.10.4. Uzsakovas atlicka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo 1éSas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity fakttry gavimo. Darbai finansuojami Keliy
priezitiros ir plétros programos, Uzsakovo biudZeto bei kity 1&3y. Apmokéjimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant finansavimui Keliy prieZifiros ir
plétros programos léSoms, mokéjimai Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui.
Uzsakovas, véluojant finansavimui Keliy prieZitiros ir plétros programos lésoms, delspinigiy
nemoka;

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokeétos sumos dydzio uZ kiekvieng uZdelstg atsiskaityti
diena;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekviena uzdelstg diena;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatytg
atlyginimg arba kitokig Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teisg iSieskoti jam pagal Sutart]
priklausan¢ias sumas uz atliktg Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausanéio turto, kol UzZsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievoleés;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atlickami pazeidziant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga:

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe:

11.1.5. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybes trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
pried 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés traikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj akta pasiraso Uzsakovo ir

Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybeés trilkumy, arba jam nustatytu
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laiku neatvykus surasyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés i3laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i¥vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés iSlaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins ?moniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis i UZsakova, praSydamas leidimo pratgsti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i¥skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali buti keic¢iama tik rastiSku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasirasytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindZianciy
prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGY PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj be
igankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del Uzsakovo funkeijy perdavimo Kkitai
perkangiajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkeijy perdavimo neturi pablogéti
Sutartj vykdysianéio iikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant praneSta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdymga ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutaréiy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.
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14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdyma atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneda Uzsakovui radtu apie vélavimo faktg, numatoma vélavimo trukme ir prieZastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane$imo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo termina Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacija yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis  jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimu. Pasiragius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasirafymo dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija. | banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekstg turi biti jtraukta nuostata,
kad Saliy gindai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5% nuo Rangovo pasiilymo
vertés Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo bati
ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasirafymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg isdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima, tokiomis pagiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis, 0
Sio reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko idduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavima atitinkancig Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai 1§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i$taisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei deél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant papildomom i&laidom ar Kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanéiai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé isipareigojimy kitiems ukio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.
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17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar kitokj turtg, naudojama statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

17.2. Vadovaujantis Statybos jstatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir
kapitaliskai remontuojant nesudétinguosius statinius, atlieckant nesudétingojo statinio projekto (jo
dalies) ekspertize, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remonta, i§skyrus atvejus, kai paprastojo
remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darby ir
civilinés atsakomybés draudimu nebiitina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutartj pries trisde$imt dieny praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu deél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip ai$kiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo imonés likvidavimas, sustabdo oiking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky$j kaip paskatg arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. del kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i§
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZzsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie§ terming gali buti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy deél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdesimt dieny praneSdamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybeés
apsaugos ar dél Darby saugos yra bitina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uZz
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Jsigaliojus prane$imui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

Teisés skyriaus
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19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;
19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;
19.3.3. sumokeéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy idvezimo i$ Statybvietés
1$laidas.
20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal §ig Sutartj savo isipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo ra$tu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis®“ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi buti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris menesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei$spresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAT

22.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susira$inéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami j uzZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas Uzsakovo islaidas). Visi prane§imai kuriuos
Salis gali pateikti pagal _§ig Sutartj, bus laikomi gallojam:lals ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu pastu
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama prane$ima.

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
7inomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto

pagal tuos duomenis.
23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

Teisés skyriaus
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23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojandia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui
istaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokeséius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart]
jokiai tre¢iajai 3aliai be iSankstinio ratisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi buti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutarfiai UzZsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskalbima pagal Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.
26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas: Rangovas:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,.Kelranga™
J.Basanaviciaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gelyno g. 15, LT - LT-68229 Marijampolé
Istaigos kodas: 188769113 Imonés kodas: 151004973
A.s. LT 687044060002075838 A.s. LT 317044060002069035
) ,.AB_SEB bankas, Banko kodas: 40 AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

< Tel.: 8343 90046

P
'\ (,

Tel.: 8 343 71735
/A
(»

ayﬁ 5) //

;\\r-- N q{c{l)(f’odolskls Algirdas Brazys
N B Maiuampoles savivaldybés UAB ,,Kelra.nga
-~ administracijos direktorius

A.V.

Teisés skyriaus Buhalterijos skyriaus
wnausu?(cmlme vyr. spefjalisfé (ekonomisté)
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....ccccceceeuee. i
sudarytg 20......... MM oeeeereennreersresssersseerseenssenns e . d.
(Akto sudarymo vieta)

.| THY oo vsas smsammmasiuesaassauins 111 ) IR . 1

(Rangovo pavadinimas), atStOVaUJAMA ........ccceeemeenenseneenieassensaens ., veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovit DAt — casmisssisissmismsmisssasisetsiscissisimy
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas $iuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........cccoevevnnne Eur
K s B S S S R R S S R SR RN eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSAKOVAS ..cvevieenrineereereieeeeieeraesnennens 150 L —
AV. AV.
20cc.m. cieieeeemén. ld 20 e men. ......... d.

*Sutarties vyvkdymo laikotarpiu forma gali biti kei¢iama.



19

Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties saglyguy 3.3.2.1.
punkto nuostatomis S$iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraS§ydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby bréZinys;
Esamg Statybvietés priklausiniy buikle apiblidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar Kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties

4 priedas
F-3
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
RANDOVASS  cisssssicorrssssssssssssossisnssssussiissesssssessssisvsssisasossessesvssssssionsnio
PaZzyma apie atlikty darby verte Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20  m. ..o men.
Atlikta darby
Eil. ; P Lo Rangos Objekto Nuo mety pradZios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. BIRIEk o et sutarties Nr. | kaina Nuo stz&ybos
pradzios Darby verté PVM I3 viso Darby verté PVM I8 viso
Techpinis prifilrlOfas:: . uirvouarmsimspersivssisimsgess o o sy e s
Atestato Nr.
UzZsakovas: .....oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiie REROOVAS. i B ARG
AV.
AV.

0.3 1B | R — 1111 AR d. 11 B . T — meén. ....... d.

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali biiti keiciama.




Elektroninio dokumento nuorasas

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTUROS SKYRIUS

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

TECHNINE UZDUOTIS
2019-05-
Marijampolé
::I;l Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1 Statytojas (UZsakovas) Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188769113, J Basanaviciaus a.l, LT-68307
Marijampolé
2. Pirkimo objektas Marijampolés sav. Sasnavos sen. Raisupio k. kelio
atkarpos kapitalinio remonto darbai su kapitalinio
remonto apraso parengimu
3. Projekto pavadinimas Marijampolés sav. Sasnavos sen. Raisupio k. kelio
atkarpos kapitalinio remonto darbai su kapitalinio
remonto apraso parengimu
4. Statinio adresas Marijampolés sav. Sasnavos sen. Raisupio k.
5. Statiniy grupés sudetis Marijampolés sav. Sasnavos sen. Raisupio k. kelio
atkarpa
6. Statinio (-iy) ar statiniy Statinio vieta — Marijampolés sav. Sasnavos sen.
grupés paskirtis ir Raisupio k. atkarpa:
bendrieji (techniniai ir 1. kelio atkarpos ilgis ~ 400,0 m;
paskirties) rodikliai 2. esamas kelio dangos plotis ~4,0 m;
3. kelio plotis apie 8,4~13,6 m
7. Statinio statybos riis Kapitalinis remontas
8. Statinio kategorija Nesudétingasis statinys
9. Esamos statinio Remontuojama kelio RaiSupio kaime atkarpa (pagal
konstrukcijos, ju funkcine | pridedamqg schemgq). Esama gatvés danga — Zvyras
paskirtis (~400 m.). Zvyro danga isvazinéta, susidariusios gilios
iSdauzos. Kelkrasciai apauge vietine augmenija.
I1. Perkamy paslauguy apimtis ir trukmeé
10. Perkamy paslaugy apimtis: | Parengti projekting dokumentacijq vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé” (bendroji, susisiekimo, skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalis ir kt. atsizvelgiant j
reikalavimus).
10.1. | projektavimo paslaugos Projektinéje dokumentacijoje numatomi sie sprendiniai:

1. Suprojektuoti  kelio  kapitalinj  remonty.
Atnaujinant (jrengiant) lietaus nubégimo griovius,
jrengiant asfaltbetonio, suprojektuoti kelkrascius.

2. Suprojektuoti jvaziavimus | kiekvieng sklypq bei
vandens pralaidy jrengimg (esant poreikiui), nuovazas




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

projektuoti is skaldos misinio);

3. Jvertinti saugumo priemones keliui susikertant su
Raisupio upeliu;

4. Eismo saugumo priemonés uZtikrinancios eismo
dalyviy saugy naudojimgsi keliu — sprendZia
projektuotojas atsizvelgdamas | esamq situacijg bei
Lietuvos  Respublikoje  galiojanciy  teisés  akty
reikalavimus;

5. Teritorijos sutvarkymas;

6. Remontuojamos gatvés atkarpos pagrindy
atstatymas, dangos konstrukcijos ir geomelriniai
parametrai  projektuojami  vadovaujantis ~ STR
2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietines reikimés keliai.
Bendrieji reikalavimai”, ., Automobiliy keliy
standartizuoty  dangy  konstrukcijy  projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19*, STR 2.03.01:2001 ,, Statiniai
ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikmeéms * reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais;

10.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

1. Pagal poreikj parengia topografing nuotraukg;

2. Atlieka projektavimui reikalingus geodezinius,
geologinius tyrimus;

3. Pagal poreikj gauna inzinerinius tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projektavimo sglygas bei
leidimus/ sutikimus dirbti ty tinkly apsauginéje zonoje;

4. [vaziavimy | sklypus vietas derinti su sklypy
savininkais.

5. Projektavimo eigoje projektinius sprendinius
derinti su Statytoju (UzZsakovu), pateikti projektinius
sprendinius Statytojo (UZsakovo) tvirtinimui.

6. Parengia projektinius pasitilymus vadovaujantis
j STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé*;

7. Pataisyti  projekting  dokumentacijq  pagal
eksperty pastabas;

8. Suderintq projekting dokumentacijg jkelia j
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés  prieziiiros  informacing  sistemg  (IS)
. Infostatyba*: statybg leidzianciam dokumentui gauti
(jeigu tai reikalinga;

9. Parengti arba patikslinti nekilnojamojo daikto-
kadastriniy matavimy bylg).

10.3.

projekto vykdymo
priezilira

Nebus vykdoma

11.

Paslaugy teikimo pradZia
ir trukmé

Pradzia — 2019 m. geguzés men. pabaiga — 2019-11-30,
su galimybe pratesti 12 ménesiy.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil

Nr Pavadinimas Reikalavimai
12. Projekto rengimo Projektiné  dokumentacija rengiama Lietuvos
dokumentams taikomi Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
teisés aktai, normatyviniai | reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
statybos techniniai reikalavimus,  teisés  aktais,  reglamentuojanciais
dokumentai bei esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus),
normatyviniai statinio aplinkos apsaugos ir statinio parametrus pagal statiniy
saugos ir paskirties ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
dokumentai, teritorijy kitais  teises  aktais, teritorijy  planavimo  ir
planavimo dokumentai. normatyviniais ~ statybos  techniniais  dokumentais.
Pasikeitus  jstatymy ir  kity teisés akty,
reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti
statytojq.
13. Funkciniai (paskirties) ir Projektuojamo remontuoti kelio paskirtis — susisiekimo.
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
14. Aplinkosaugos, sveikatos, | néra
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
15. Universaliojo dizaino néra
principy taikymo
reikalavimai
16. Techniniai, kokybiniai Kelias, kurio pagrindy, dangos patvarumo ir tvirtumo
(estetiniai, komforto, parametrai uztikvinty patogy transporto priemoniy
energinio naudingumo, eismq.
triuk§mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
16.1. | sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)
16.2. | architektiiros daliai
16.3. | konstrukcijy daliai
16.4. | technologijos daliai
16.5. | susisiekimo daliai
16.6. | vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai
16.7. | Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai
16.8. | dujotiekio daliai
16.9. | elektrotechnikos daliai
16.10. | kita
17. Nurodymai sprendiniy | Projektinei dokumentacijai gauti visus reikiamus
derinimui, jy pritarimui ir | pritarimus, suderinimus, leidimus reikalingus pilnam
pan. projekto parengimui. Pateikti duomenis projektavimo,
prisijungimo, iskélimo ir kt. sqlygy gavimams.
18. Pageidaujami ekonominiai 1. asfaltbetonio dangos jrengimas;

rodikliai -

2. kelio kelkrasciai i§ Zvyro—smélio;




Eil.

Pavadinimas Reikalavimai

Nr.

3. nuovazos j kiekvieng suprojektuotq sklypg is
skaldos misinio bei esant poreikiui vandens pralaidy su
antgaliais jrengimas (atnaujinimas);

4. gatvés atkarpos ilgis ~ 400,0 m;

5. kelio dangos plotis ~ 5,0 m;

6. kelkrasciai ~0,25 m plocio.

19. Statinio ar statiniy grupés | Kelio kapitalinio remonto projektavimas ir darbai bus
projektavimo ir statybos | vwkdomi vienu etapu.
eiliSkumas

20. Projektavimo procesy | Laikantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
valdymas ir automatizacija | Projekto ekspertizé "' reikalavimy

21, Reikalavimai projekto | Lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

22. Nurodymai statinio | Projekto apimtis — pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projekto dokumenty | projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimus
komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

23, Ekspertizés atlikimas Statinio projekto ekspertize organizuoja UZsakovas, o

Projektuotojas  privalo  pataisyti  projektq  pagal
ekspertizés akte nurodytas pagristas  privalomas
pastabas.

24. Pridedami dokumentai Kelio Marijampolés sav. Sasnavos sen. RaiSupio kaime

reikalingi projekto
dokumenty parengimui

atkarpos kapitalinio remonto schema, 1 lapas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapu sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.

*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikaciju sklypu (trasy)
inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti
tyrimai; aplinkos, kraStovaizdzio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar
remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant
arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
itakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamy pastaty nuosédziy ir
deformacijy stebéjimai

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo

technologinj procesa ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsiZvelgiant j numatomo projektuoti statinio
specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinCius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paiu ar panaSiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)

Projekting
dokumentaciia

Projektiniai pasifilymai (su visais prie projektiniy pasililymy nurodytais
dokumentais)

Zemeés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

Iitrauka (bréZinys) i patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir

sprendimas apie §io dokumento patvirtinimg

Statinio kadastriniai matavimai




Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu
jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai (jeigu jie parengti, kitu
atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, $ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inZineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji_architektiiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kultiros paveldo teritorijoje esanéiam
statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie perkaniosios organizacijos pasirinktus ar turimus jrenginius
ir statybos produktus

Kiti dokumentai
1. Kelio Marijampolés sav. Sasnavos sen. RaiSupio kaime
atkarpos kapitalinio remonto schema, 1 lapas.

1

1 lapas

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus
vykdomas ne vien Statytojui (UZzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausanéiame 7emés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne
vien Statytojui (UZzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir
Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* ir pan.)

Servitutinés sutartys

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasiilymy ir techninio projekto
nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas

Darbo
projektas

Kiti dokumentai

Statyba leidZiantis dokumentas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas

Projektiniai

pasitilymai

Techninis

projektas

Darbo
projektas




Parengti projektine dokumentacijq vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé® (pateikiami bendri duomenys, aiskinamieji
rastai ir sprendiniy planai ir schemos, sqnaudy Ziniara$ciai ir techninés
specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Prajekto ekspertizé®).

Projektiné
dokumentacija

Projekto
vykdymo
prieziiira

Skyriaus vedéjas Mindaugas LeleSius

Ingrida Stadalieng, tel. (8-343) 90 080 el. p. ingrida.stadaliene@marijampole.lt



Situacijos schema

Remontuojamas kelias



DETALUS METADUOMENYS

'Dokumento sudarytojas (-ai)

Marijampolés savivaldybés administracija

i Dokumento pavadinimas (antrasté)

Techniné uzduotis

‘Dokumento registracijos data ir numeris

2019-05-23 15:28 Nr. AL-4199 (35.3.E)

| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-VI1.0

Parafo paskirtis

Pasira§ymas

Para8a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Karolis Podolskis Administracijos direktorius

Para%o sukiirimo data ir laikas

2019-05-23 16:13

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2019-05-23 16:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

VI Registru Centras RCSC (TssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas

2017-10-16 16:38 - 2019-10-16 16:58

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Mindaugas LeleSius Skyriaus vedéjas

L
\Para§o sukiirimo data ir laikas

2019-05-23 14:39

| Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

|Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-06-27 23:35 - 2023-06-26 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaitius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
|elektroninio (-iy) paraSo (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuora%o atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2019-05-24 10:58 nuorasg suformavo Ingrida Stadaliené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




