DARBU PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. 50-9

2019 m. geguZzés 30 d.

UAB Komunaliniy paslaugy centras, jstaigos kodas 301846604, atstovaujamas eksploatacinio-techninio

skyriaus virSininko, laikinai einandio direktoriaus pareigas Sauliaus Saliklio, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,,Barnasta®, jmonés kodas 134778863, atstovaujama direktorés Dainoros Vasilés, toliau vadinama
Rangovu, toliau UZsakovas ir Rangovas kartu ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré 3ig pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty salygy.

1.7.1.1.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS |

1.1. Sutarties objektas: atraminés sienutés ir perdangos dem ‘ ntavimo, statinio
fasado dalies ir balkony remonto darbai, esanéio adresuT Siltnamiy g. 6,
Neveroniy k. Kauno raj., (toliau — Darbai). |

1.2. Sutarties kaina yra 1570,00 Eur (vienas tiikstantis penkl\ Simtai
septyniasde§imt eury, 00 ct.) jskaitant PVM ir visus kitus gahoj ancius
mokescius. ‘

1.3.] Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg bei kl'ﬂl 151pare1g03 imy
pagal Sutart] vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmokeéti jokiy i$laidy, vir§ijanéiy Sutarties kglna; Rangovas privalo

atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uisakovul) uz Sutarties
kaing. b

1.4. Sutarties kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas,
kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.5. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskmamos Sios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. }

1.6. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galm#as neatlickant naujos
pirkimo procediiros vadovaujantis Lietuvos Respubhk0$ pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugq srities perkandiyjy
subjekty, jstatymu 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. . |

1.7. Dokumentai (pagal juy veikimo prioritetus):

Sutartis su darby technine specifikacija;

1.7.2.Rangovo pasiiilymas;

2.

TERMINAI

2.1. Darbai atlickami iki 2019 mety liepos 15 d.

3.

SALIU PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1.

3.0.2

Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvahﬁkacuq, reikalingus $iai
Sutar€iai jvykdyti; o

SusipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kunoms esant bus atliekami
Darbai, ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis; ;
. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings biitinus Darbus, ﬁnansavund) salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;lki Sutarties pasira§ymo
gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities
profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;Gerai iSanalizavo
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Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai
ivertino objekto fizinius matmenis ir biklg bei suprato Darby pobiid; bei jy apimtj, numaté ir
jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus
Isipareigojimus, o taip pat visus kaStus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, ta¢iau jie yra bitini $iai Sutar&iai jvykdyti,
stuos darbus Rangovas atlicka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties
kainos; Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, pricmones) visiskai
atitiks galiojan¢iy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy
statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy
lygis apraytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisyklés* atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidimg. Rangovas
pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(medZiagos, jrengimai, priemongés) bei jy rezultatai.

3.2. Sudarydamas $ig Sutartj UZzsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto jgyvendinima
ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija, kad visi Darbai biity atlikti tinkamai
ir laiku.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdan”[ Sutartj, bei Rangovas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir%/ ar atlikti.

4.2. Darbai pagal 8ig Sutart] apima reikalingos ir / ar naudingos vykdomosios dokumentacijos, jforminima
ir jos perdavima. 1

4.3. Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir / ar atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai Rangovui atlikus.

5. DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS |

5.1.Rangovas atlikes Darbus informuoja Uzsakovo atstovg dél darby uZzbaigimo ‘raétu ir pateikia atlikty
darby aktg ir sagmatg. UZsakovas privalo apZiiiréti priduodamus atliktus Darb:us ir pasirasyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vélian kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatiti nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i§taisytg minéty akty. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
graZinimo pataisymui datos.

5.2. Uzsakovui pasiraSius Darby akta Rangovas pateikia PVM saskaita-faktiira

5.3. Apzitros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne Vé;liau kaip per UZsakovo
nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming. |

5.4.Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo
zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél nenugalimo?‘ jégos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui. \

5.5. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti
ar paSalinti. UZsakovas privalo pranesti apie triikumus Rangovui per 15 kaﬂendloriniq dieny nuo jy
pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyta

» technologiskai reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta tec}:hnologiékai reikalinga,
/ protingg terming nepasalina atlikty Darby trilkumy, apie kuriuos jj informave UZsakovas, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trilkumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (i§laidos! tretiesiems asmenims
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trobkumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.,

5.6.Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo, priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trakumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo jy
pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodytg
technologiSkai reikalinga, protinga termina. Rangovas paSalings defektus privalo informuoti
UZsakovo atstovg rastu. Jeigu Rangovas per nurodytg technologiSkai reikalingg, protingg terming
nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kurinos §is patirs Salindamas trikymus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (i$laidos tretiesiems | asmenims triikumams
Salinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny suny.

6. SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS

6.1. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos apskaitiavimo biidas.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku
ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyta Sutarties kaing.

6.3. Sutarties kaina del pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

6.3.2. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

6.3.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
proporcingai kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

6.3.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokesdiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu.

7. DARBY KOKYBE

7.1. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
maziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti UZsakovo atstova ra$tu. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneSes UZsakovo atstovui, tai, UZsakovo
atstovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.2. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties
Saliy kyla gindas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Sutarties Salis,
kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés prieStaravo ekspertizés iSvadai.

7.3.Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techningje
dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakovg. UZsakovas privalo sustabdyti
Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrijsta, arb*a pagristumui nustatyti
reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktg per 30 kalendoriniy
dieny po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty darby

trikumy, kurie paaiSkéja po atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasira$ymo. Rangovui idtaisius

Darby trilkumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei Rangovas per nustatyts terming

neidtaiso atlikty darby trilkumy, UZsakovas turi teisg pasitelkti treCiuosius asmenis defektams iStaisyti

ir i§skaiciuoti tretiesiems asmenims mokeétiny 1é8y dydj i8 sulaikyty mokéjimy Rangovui.

8.3. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo techninés specifikacijos, ar kity

( susitarimy UZsakovas neapmoka. 7/
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8.4. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uZ atliktus Darbus pagal $ig Sutartj kitam
asmeniui.

8.5. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uisakbvui atlikus mokéjimus
pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai atsiradusiems jsiskolinimams
pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo prisk‘ftic':iuoti pagal Sutartj),
treCigja eile — paltikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskaiGiunotos pagal Sutartj).

9. GARANTINIS TERMINAS

9.1. Darby garantinis terminas pradedamas skaigiuoti nuo Darby perdavimo dienos. Sis terminas negali
bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10
mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta ty&ia paslépty defekty — 20 rq‘etq

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kuri Rangovas isip%lreigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bilidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku
neatvyksta apZiuiréti statybos Darby defekty bei nepasiraso akto, jj vienaaliskai pasiraSo UZsakovas.

9.3. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panandotas medziagas, jranga bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. ‘

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu i$aiSkéjusius Darby trikumus (defektus), isi?areigoja pasSalinti savo
léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prane§imo gavimo dienos arba per
atskirai su UZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti Darby trikumy per $iame
punkte nurodyts terming arba trilkumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas
turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba trikumams pa$alinti pasitelkti treiuosius asmenis. UZsakovas
turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty
Salinimo i8laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Ra;ngovo atlyginti patirtus
nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty 3alinimo ilaidas per 30
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pra§ymo gavimo dienos. ‘

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpffs tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty
paSalinimo dienos. Po visisko defekty pafalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantijos terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas
tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS \

10.1. Uzsakovas privalo:

10.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant ra§tu
ispéti, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti

pateikti; ‘
10.1.2. Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty Darby vykdymo rezultaty ne véliau kaip per
; 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas rastu nepritaria
y pateiktiems rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minéta terming, laikoma, kad darbai
/,/ priimti.
’w{/ﬂ 10.1.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
/' momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galincias trukdyti tinkamai jvykdyti

sutartinius jsipareigojimus; /
& A
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10.1.4.
10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;

Nustacius konkreCiy darby trikumus / defektus, sustabdyti konkreéius darbus iki defektai /
trikumai bus paSalinti. Konkre¢iy darby trikumai / defektai jforminami rasytiniais aktais;
Jtraukti | bylg treiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareigkia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

UZtikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai bitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanéinose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

Uzsakovas turi teise:

Reikalauti paSalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy.

Savo nuoZiiira kontrolivoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir / ar
paZzeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / ar atsisakyti priimti Darbus.
Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams pagalinti;
Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
11.1.Rangovas privalo:
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11.1.1.
11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

Pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus objektas
galés buti naudojamas pagal funkcing paskirtj;

Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai. Vykdant darbus nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy bei
teiséty interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

WVykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty paSalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentucjanéiy teisés akty
neatitinkan¢iy Darby iStaisymo;

Savaranki¥kai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZziagos turi turéti sertifikatus arba atitikties deklaracijas. Uzsakovui pareikalavus pateikti
naudojamy medZziagy ir / ar jrangos kokybés ir atitikties sertifikatus;

Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, jos prieSgaisring apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga, objekte esanio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir
kitokio jo sugadinimo;

Vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statyba reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo atstovo;

Jeigu bus veZamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinanéius dokumentus;

11.1.10. Savo 1éSomis jrengti laikinus statybvietés (darbo zonos) aptvérimus;
11.1.11. Uztikrinti, kad j statybos objekto teritorija (darbo zona) nepatekty pasaliniai asmenys;

I
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11.1.12. Vykdyti Darbus statybos objekte (darbo zonoje), laikantis visy statybos, darbo saugos
ir aplinkos apsaugos veikla ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy;

11.1.13. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar UZsakovo turtas, ar daromas
nepagrjstai didelis poveikis aplinkai;

11.1.14. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar|jo darbuotojy kaltés
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas;

11.1.15. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir|/ ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti;

11.1.16. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy

priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais
auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i¥siaiSkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

11.1.17. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
11.1.18. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti

statybos vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianéiy
medZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti;
11.1.19. Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;
11.1.20. Vykdyti kitas pareigas, numatytas §ioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos
tespublikos teisés aktuose.

12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,03
proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena.

12.2. Rangovas, véluojantis atlikti Darbus S$ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,03 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Sutarties kainos su
PVM.

12.3. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teis¢ i§skaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai ra§tu informaves Rangova.

12.4. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal UZsakovo ar jo
0,03 proc. delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sutarties kainos su PVM iki bus istaisyti
defektai.

12.5. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad, kilus teisminiam gin¢ui dél neapmokeéjimo uZ atliktus
Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiy) proc. metines paliikanas nuo
neapmokétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

13. GINCU SPRENDIMAS
13.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ §ios Sutarties ar susijusj su §ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis.
13.2. Nepavykus ginCo iSspresti derybomis, ginfas sprendziamas Lietuvos Respublikos
. teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.
"/ 14. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
/ 14.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visisko

/""‘" Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo. /
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14.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi ilikti galioti, kad $i
Sutartis buty visiSkai jvykdyta.

14.3. Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy ra$ytiniu susitarimu.

14.4. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienaSali§kai nesikreipiant i teismg ir jspé&jus
Rangovg prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties sglygy paZeidimui bei toliau
nurodomais atvejais, jeigu, UZzsakovui nustaCius protingg terming, Rangovas per nustatyta
terming nepaSalina triikumy ar nepateikia motyvuoty paaifkinimy dél tinkamo Darby
vykdymo:

14.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties;

14.4.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo diking veiklg arba kituose teisés

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

14.5. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny
turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kurinos 1émé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

14.6. Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik
tiesioginiai nuostoliai.
14.7. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius

jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose, jie yra pilnai atlikti ir §iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

14.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZzsakovo nurodyta terming privalo:

14.8.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar

turto i§saugojimo arba d¢l darby saugos reikalavimy;

14.8.2. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, $iuk3les i§ statybos objekto ir pats

palikti statybviete.

14.9. UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iskai¢iuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokeétiny 18y ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu biidu.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos S3alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos
ikyje pasitaikanGios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos |institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvida\}‘imz;, veiklos pobiidZio
pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti| laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip
pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

15.3. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés
aktais ir Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy bdntykm.ms
bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.




15.4. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esandig
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

15.5. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiraSytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

15.6. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
Jos vykdymo turi biiti jforminta ra$tu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjeri,
faksu ar elektroniniu paStu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pa§tu patvirtina jos gavimo fakta.

15.7. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesinw, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

15.8. UZsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.
15.9. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su

Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo i§ankstinio rafytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy
ar pareigy pagal §ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy sudarymo
momento.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB Komunaliniy paslaugy centras UAB ,.Barnasta“
Vytauto g. 71, Garliava, 53258 Kauno r. Zygaitiy g. 16, Kaunas
Tel./faks. (8-37) 393078 Tel. 860133257

Buhalterijos tel. (8-37) 393140

LT90 4010 0425 0173 8469

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Imoneés kodas 301846604 Imonés kodas 134778863

PVM mokétojo kodas LT100004286913 PVM mokétojo kodas LT347788610
www svetainé www.rkpc.lt

El. pastas info@rkpc.It El. pastas barnastauab@gmail.com

Eksploatacinio-techninio skyriaus vir§ininkas,
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, DAUGIABUCIO NAMO ATRAMINES
SIENUTES IR PERDANGOS DEMONTAVIMAS, STATINIO FASADO DALIES IR
BALKONU REMONTO DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

Statinys:

gyvenamosios  paskirties, skirtas jvairioms socialinéms grupems,
daugiabutis namas (bendtabutis), pastato unikalus Nr. 5298-2032-3018

UZsakovas:

UAB Komunaliniy paslaugy centras

Darby atlikimo
vieta:

| Siltnamiy g. 6, Neveroniy k., Neveroniy sen., Kauno .

Statybos rasis:

paprastasis remontas

Bendri
reikalavimai:

Rangovas darbus turi planuoti, vykdyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais bei
kitais galiojandiais norminiais teisés aktais.

Naudojamos med¥iagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje.

Rangovas privalo atraminés sienutés ir perdangos demontavimui,
statinio fasado remonto darbams paskirti kvalifikuota darby vadovg ir
personalg.

Rangovo vykdomi darbai, jranga, jrengimai turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojandius norminius teisés aktus, reglamentuojan¢ius
darbuotojy saugg ir sveikata, saugy darba ir kt.

Rangovas turi utikrinti darbuotojy saugy darbg, aplinkos apsauga,
tinkamas darbo salygas perduotoje darby vietoje, taip pat gretimos
aplinkos bei 3alia dirban¢iy ir judanéiy asmeny apsaugg nuo remonto
metu keliamy pavojy ir rizikos veiksniy.

Reikalavimai
medZiagoms ir
gaminiy kokybei:

Visos medZiagos ir gaminiai turi atitikti techninéje specifikacijoje
nurodomus bendruosius kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai,
pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti juy kokybe.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy
specifikacijy néra - nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos
Europos Sajungoje, reikalavimus. Apdailos medZiagy spalva ir faktira
turi biiti suderinta su UZsakovu.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, apie darbams
atsive¥tas medZiagas ir gaminius, pateikti ju dokumentacija, bei suteikti
galimybe jvertinti jy kokybe.

Ussakovas turi: teisg nepriimti darby, jei naudojamos medZiagos,
gaminiai yra nekokybiski, neatitinka specifikacijoje nurodyty
reikalavimy.

Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkancias specifikacijy,
nekokybitkas medZiagas ir gaminius pakeisti savo léSomis.

Reikalavimai
vykdomiems
darbams ir jy
atlikimo kokybei:

Visi darbai turi buti atliekami vadovaujantis UZsakovo, gamintojo
pateiktais dokumentais, instrukcijomis, statybos techniniy reiglamenty
reikalavimais, pasirenkant tinkamus darbo metodus.

Visi numatyti darbai turi buti atlikti ir uZbaigti, taip kad suremontuotos
pastato konstrukcijos uZtikrinty tinkamg tolimesng eksploatacijg.
Remonto metu ir juos uzbaigus neturi pablogéti kity pastato daliy ar
teritorijos elementy biklé, bei jy eksploatacinés savybeés.

Rangovas privalo informuoti ir suteikti galimybe UZsakovo atstovams tikrinti
ir jvertinti darby kokybe, prie¥ pradedant vykdyti sekantius darbus.




8. | Garantija: Rangovas suteikia UZsakovui garantija atliktiems statybos darbams ir
vykdo garantinius jsipareigojimus nuo statybos datby uZbaigimo ir
perdavimo datos Uzsakovui Lietuvos Respublikoje galiojan&iy teisés
akty nustatytais ‘terminais, bet ne trumpesnj kaip: statinio garantinis
laikas — 5 metai; pasléptystatinio elementy — 10 mety, o'nustadius Siuose
elementuose ty&ia paslépty defekty - 20 mety. *
Rangovas teikia U¥sakovui garantinj aptarnavima, net jei gamintojas
gaminiui yra nurodes trumpesnj garantinj aptarnavima.

.| Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu, neatlygintinai skubiai Salinti
defektus arba atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius, kilusius dél darby
atlikimo kokybés, blogos konstrukeijos, nekokybisky ir nestandartiniy
medZiagy panaudojimo. !

9, | Atraminés 9.1. Atraminés sienutés demontavimas — 4,96 m?;
sienutés ir 9.2. G/b ploktés demontavimas — 6,00 m? e
perdangos 9.3. Paeisty, apirusiy (atskilusiy) plyty iSardymas — 0,42 m’;
plokités 9.4. Pastato fasadinés dalies ioriniy sieny remontas — 3,5:m?
demontavimo, 9.5. Statybiniy atlieky i§veZimas ir pridavimas.
fasado remonto
darbai ir kiekiai:

10. | Balkony esan¢iy | 10.1. Balkony skardiniy atitvary nuardymas — 12 m?

4-5 aukStuose 10.2. Balkony perdangos plokités krasty apskardinimo nuardymas — 9,8
remonto darbai | m; | o
ir kiekiai: 10.3. G/b konstrukeijy ir perdangos plok$8iy remontas — 1,8 m?
10.4. Naujy lankstiniy paruogimas ir tvirtinimas prie perdangos ploktés
krasty — 2,5 m%; 3 '
10.5. Balkony skardiniy atitvary atstatymas - 12 m?;
10.6. Statybiniy atlieky i§veZimas ir pridavimas.
10. | Statybiniy Statybines atliekos remonto darby metu kaupiamas atskiroje aiksteléje, prie
atlieky ir Siuksliy daugiabutio namo ant betonuoto ar asfaltuoto pavirSiaus. AikStelés vietg
i¥veZimas: derinti su U¥sakovu, Rangovas baiges remonto darbus statybinés atliekas savo
lédomis i¥veZa j sgvartyng. Aikdtelé sutvarkoma taip, kaip buvo iki darby
prad¥ios (be ¥iukdliy, nuvalyta). Betono ar asfalto dangoje neturi likti
paZeidimy ar i¥dauZymy, o jei darby metu jy atsirado, tai paZeistose vietose
dangg atstatyti.
Rangovas nuo darby pradZios iki pabaigos turi palaikyti §varg irtvarks statybos
objekte.

PASTABOS:

Faktinius darby ir medZiagy kiekius, darby technologijas, Rangovas tikslinasi objekte iki
rangos darby pasiillymy pateikimo termino. i '

Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai
pakeisti bendrg pasiiilymo kaing, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sglygas; tai'bus
grind%iama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinés situacijos nejvertinimu.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, DAUGIABUCIO NAMO ATRAMINKS SIENUTES IR
PERDANGOS DEMONTAVIMAS, STATINIO FASADO DALIES IR BALKONU REMONTO
2019-05-29

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ikio
subjekty  grupe,  suraSomi  visi  tfiekéjy | UAB" Bamnasta®
pavadinimai/

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvawja fikio subjekty
grupe, suraSomi visi tiekéjy adresai/ Z}fgaiﬁill g. 16 Kaunas L.T-47418

Asmens,  pasiradiusio  pasililyma saugiu | Direktoré Dainora Vasilé
élektroniniu para¥u, vardas, pavardé, pareigos

"U% pasiiilyms atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris +37069888057

 El paito adresas ab@gmail.com

1. Mes sidlome darbus u¥ ¥ia kaing -1570,00 (kaina skaitiais) Eur. Vienas titkstantit penl
¥imta septyniasdeSinit euru, 00 ct (suma Zod%iais) su PVM. ot
nereikalaus padengti jokiy islaidy, vir§ijantiy prekeés kaing.

3. &iuo pasitlymu isipareigojame laikytis teisés akty, apklausos salygose iSdéstyty reikalavimy bei
sutarties salygy.

5. Pasitilymas galioja iki 2019-06-29

Mes sililome Sias paslaugas u¥ tokig kaing:

- Eil Kainabe | pvM
Nr. _Darby pavadinimas PYM
Ll 2 3 4 5
DAUGIABUCIO NAMO _
1. | REMONTAS 1297,52 | 27248 1570,00

«Direkors
Dainorg Vasils

(Vardas ir pavardé)

(Tikéjo arba jo

jgalioto
asmens pareigy pavadinimas




