

**SŪDUVOS GATVĖS KR7053, ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV.  
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO APRAŠĄ,  
SUTARTIS NR. 5-158  
2019 - 07 - 05**

**Kazlų Rūdos savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Redos Kneizevičienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, viena šalis ir *UAB „Kelranga“*, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama *direktoriaus Algirdo Brazio*, veikiančio pagal *bendrovės nuostatus*, kita šalis, (toliau vadinamos Šalimis), sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas – Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprašą, pagal techninę specifikaciją – darbu užduotį (toliau – Darbai).

1.1.1. kapitalinio remonto aprašo parengimas;

1.1.2. kapitalinio remonto darbai (minkštojo asfalto dangą);

1.1.3. išpildomosios (geodezinės) nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos (Sūduvos gatvė KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav.) parengimas.

1.2. Rangovas, atlikęs darbus, parengia išpildomąją (geodezinę) nuotrauką ir kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra. Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti nurodytus pateiktoje techninėje dokumentacijoje (sutarties 2 priedas) arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu techninėje dokumentacijoje yra nurodyta konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūlomi tokie pat arba lygiaverčiai.

1.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

### 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir Darbų atlikimo terminai

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

2.1.2. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2019 m. gruodžio 30 d. Darbai bus atliekami pagal iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtą finansavimą ir Užsakovo biudžeto lėšomis.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo **mėnesio 25 dienos** pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3. **Užsakovas per 3 darbo dienas** nuo atliktų Darbų aktų ir pažymų apie atliktų Darbų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Rangovas **prieš 5 darbo dienas** praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias **3 darbo dienas** pasirašo galutinius Darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Sūduvos gatvė KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav.

2.4. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki 2019 m. gruodžio 30 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo), arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

### 3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbų, parengiant kapitalinio remonto aprašą kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiūlyme yra:



Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Kapitalinio remonto aprašo parengimas	3000,00	3630,00
Kapitalinio remonto darbai (minkštojo asfalto danga)	55281,82	66891,00
Išpildomosios (geodezinės) nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	400,00	484,00

Sutarties kaina yra **71005,00** Eur (Septyniasdešimt vienas tūkstantis penki eurai 00 ct) su PVM, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro 12323,18 Eur (*Dvylika tūkstančių trys šimtai dvidešimt trys Eur 18 ct*).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įskaitant kiekių, apimties pakeitimą, netaikomos. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.1 punkte nurodyta bendra Sutarties vertė, kuri lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai.

3.3. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

3.4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

3.4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

3.4.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 8.2. punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą ir rangovo pateiktas lokalines sąmatas;  
b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

3.5. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija), Rangovui už faktiškai atliktus darbus:

3.5.1. finansuojamus iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos;

3.5.2. finansuojamus iš Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos, apmokama per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių direkcijos bus pervesti į savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

3.5.3. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautą sąskaitą-faktūrą.

3.6. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.4. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui po 3 egz. atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo. Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Administravimo departamento Vietinės reikšmės kelių skyriaus atstovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama Sutarties 3.5 punkte nurodyta tvarka.

3.6. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Sutarties 3.5 punkte nurodyta tvarka.

3.7. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

#### 4. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus: UAB „Metrum LT“.

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

#### 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Užtikrinimo vertė – 2100,00 Eur be PVM.	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2019 m. gruodžio 30 d.

5.2. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

5.4. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 5.1. punkte nurodytai sumai.

#### 6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

6.2. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

6.3. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

6.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo Darbų sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

6.5. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekiama nuo Darbų atlikimo terminų ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.6. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teisę Rangovui pareikšti pagrįstas pretenzijas dėl darbų atlikimo.

6.7. Užsakovas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal šios Sutarties reikalavimus arba, kai Užsakovas turi teisę šią Sutartį nutraukti. Suteikti darbai priimami Šalims pasirašius atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3.

6.8. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Rangovui pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

## 7. Rangovo teisės ir pareigos

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ir darbuotojai jų laikytųsi.

7.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, šios Sutarties reikalavimų.

7.3. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susiję su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

7.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji darbai asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.5. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.6. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.7. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

7.8. Rangovas įsipareigoja:

### 7.8.1. vykdant projektavimo darbus:

7.8.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstantus) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

7.8.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

7.8.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

7.8.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

7.8.1.5. pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Pataisius projektą pagal tarpinį ekspertizės aktą ir vėl pristačius projektą ekspertizei atlikti, raštu informuoti Užsakovą apie pataisyto projekto pateikimo ekspertizei atlikti datą;

7.8.1.6. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei statinio projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

7.8.1.7. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *asmuo nurodytas rangovo pasiūlyme*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

7.8.1.8. parengti projekto skaičiuojamąją dalį, kurioje nurodyta bendra darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta darbų kaina.

## 7.8.2. Vykdamas statybos darbus:

7.8.2.1. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

7.8.2.2. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti: Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, Kelių techniniu reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“, Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“, Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių IT ŽS 17; Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 07; Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, Automobilių kelių dangų iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15, ir kitus teisės aktus bei šios sutarties priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus;

7.8.2.3. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

7.8.2.4. prižiūrėti remontuojamos gatvės ruožą, apvažiavimo, privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

7.8.2.5. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

7.8.2.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo, iki einamo mėnesio 25 d. Aktus ir pažymas pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą;

7.8.2.7. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

7.8.2.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo, paskirto statybos darbų vadovo, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis.

7.9. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų vykdymu.

7.10. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

7.11. Jei Sutartyje nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

7.12. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbai asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikytųsi įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytą aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

7.13. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

## 8. Šalių atsakomybė

8.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlikimo terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % Sutarties kainos dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlikimo terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą;
- nutraukti Sutartį.

8.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

8.4. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, reikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius

už kiekvieną mokėti uždelstą dieną.

8.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

8.6. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

### 9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 3.4 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip *15 proc.* Pakeitimai, nurodyti Sutarties 3.4.2 punkte forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 3.4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.3. Sutarties pakeitimai įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.4. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai.

9.5. Šalis įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.6. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

9.6.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.6.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.6.3. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį;

9.6.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.7. Nutraukus Sutartį 9.6 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.8. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

9.9. Nutraukus Sutartį 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

### 10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei

„Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

### 11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nesutarus taikiai – teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

### 12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbuo asmenys, subrangovai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

### 13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Pasiūlymo „Dėl Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbų, parengiant kapitalinio remonto aprašą pirkimo“ kopija.

2 Techninė specifikacija – darbų užduotis, pasirašyta Ūkio skyriaus vedėjo.

UŽSAKOVO VARDU

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

Kodas 188777932

A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022

„Swedbank“, AB

b. k. 73000

Tel., faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktorė

*Reda Kneizevičienė* A.V.

Reda Kneizevičienė

*Perevė*  
Ūkio skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Virginija Razulevičienė  
2019-07-04

Ūkio skyriaus vedėjas  
Arūnas Žemaitis

2019-07-04

RANGOVO VARDU

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, Marijampolė

Įm. kodas 151004973

A.s. Nr. LT327300010002337859

„Swedbank“, AB

b.k. 73000

Tel., faksas (8 343) 71 735

Direktorius

*Algirdas Brazys* A.V.

Algirdas Brazys



*Suderaita*  
Būhalterinės apskaitos skyriaus  
vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Egidijus Jankauskas

2019-07-04

*Ramunė Vaiginienė*  
Personalo administravimo  
ir teisės skyriaus  
vyriausioji specialistė

Ramunė Vaiginienė

2019-07-04



Kazlų Rūdos savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL SŪDUVOS GATVĖS KR7053, ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS**  
**SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO**  
**APRAŠĄ, PIRKIMO**

2019 06 13  
Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kelranga“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Algirdas Brazys
Telefono numeris	8 343 71 735
Fakso numeris	8 343 71 735
El. pašto adresas	Info@kelranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie mažos vertės pirkimą ir šiose pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šiuos Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbus, parengiant kapitalinio remonto aprašą:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Kapitalinio remonto aprašo parengimas	3000,00	3630,00
Kapitalinio remonto darbai (minkštojo asfalto danga)	55281,82	66891,00
Išpildomosios (geodezinės) nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	400,00	484,00
Viso:	58681,82	71005,00

Bendra pasiūlymo kaina 71005,00 Eur su PVM (septyniasdešimt vienas tūkstantis penki Eur).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 12323,18 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Deklaracija	1





\*\* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialūs pasiūlymo dokumentai su užrašu „konfidencialu“ išvardinti lentelėje ir pateikiami atskirame faile:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	
2	

\*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.

Informacija apie subtiekejus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatoma atlikti šiuos darbus	Sutarties dalis (apimtis dalis %) kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
1	MB „Kelių projektavimas“	Aprašo parengimas	5,12
2	UAB „Metrum LT“	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	0,69

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
- Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

*Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo*

*parašas\**

Aušra Kušlevičienė

*vardas ir pavardė*

**SŪDUVOS GATVĖS KR7053, ANTANAVO K., ANTANAVO SEN., KAZLŲ RŪDOS SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO APRAŠĄ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – DARBŲ UŽDUOTIS**

2019-06-12  
Kazlų Rūda

1.UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2.DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprašą (minkštojo asfalto dangą)
3.OBJEKTO APRAŠYMAS	Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprašą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelio (gatvės) kategorija: D2,</li> <li>- Kelio (gatvės) ilgis: apie 307 m,</li> <li>- Kelio (gatvės) važiuojamosios dalies (asfalto dangos) plotis – apie 5,5 m.</li> </ul>
4.STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
5.PPOJEKTAVIMO STADIJA	Kapitalinio remonto aprašas
6.PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS:	<p>Sūduvos gatvės KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav. kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprašą (minkštojo asfalto dangą):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parengti kapitalinio remonto aprašą numatomiems vykdyti darbams pagal šią techninę specifikaciją. Rengiant kapitalinio remonto aprašą, numatyti išpildomosios nuotraukos ir inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimą (jei reikės) ir prisijungimo sąlygų gavimą. Aprašas turi būti paruoštas, suderintas ir pateiktas užsakovui ekspertizei ir kelių saugumo auditui atlikti. Aprašas turės būti pataisytas pagal eksperto bei auditoriaus pastabas ir pateiktas Užsakovui tvirtinti.</li> <li>- <b>Minkštojo asfalto danga ant skaldos pagrindo sluoksnio</b></li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Minkšto 50 mm asfalto dangos sluoksnis pagal KPT SDK 19 reikalavimus ir MN MAS 15, 5.12 lentelę);                  Jeigu lokaliuose vietose esama kelią su žvyro danga sudaro silpni gruntai, rekomenduojama viršutinę ŽS dalį pagerinti arba numatyti gruntų pakeitimą 15-20 cm storiu.                  Nuovažas numatyti asfalto danga.                  Visus darbus atlikti vadovaujantis Automobilių kelių dangų iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15 ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.</p>
7.DARBAI VYKDOMI:	Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Paslaugas ir darbus atlieka vadovaujantis šiais teisės aktais ir/ar dokumentais: Darbų kokybė turi atitikti: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

*[Handwritten signature]*

	<p>KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Automobilių kelių dangų iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15. Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“. Kelių priežiūros vadovo I dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis IT ŽS 17. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07; Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.</p>
8.PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	<p>Pateikti 2 (du) aprašo egzempliorius ir 1(vieną) aprašo egzempliorių skaitmenine forma, t. y. perduoti Užsakovui parengto ir suderinto kapitalinio remonto aprašo 1 originalą, 2 kopijas ir 1 elektroninėje laikmenoje (kompaktinėje plokštelėje). Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai turi būti pdf ir dwg formatu. Elektroninėje laikmenoje aprašas turi būti pasirašytas rengėjo. Atliktų darbų aktai, formos F2 po 3 egz.</p>

9. Darbus atlikti laikantis aukščiau nurodytų galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus. Organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017).

10. Atlikimo terminai:

10.1. Darbų atlikimo pradžia: statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

10.2. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2019 m. gruodžio 30 d. Darbai bus atliekami pagal iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtą finansavimą ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki 2019 m. gruodžio 30 d. (visišku sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).

11. Darbų atlikimo vieta: Sūduvos gatvė KR7053, Antanavo k., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav.

PRIDEDAMA. Schema.

Ūkio skyriaus vedėjas



Arūnas Žemaitis

