RANGOS DARBU SUTARTIS

2019 m..be3e & 4 Nr. £
Kédainiai

Mes,

Kédainiy krasto muziejus, jstaigos kodas 188204587, adresas — DidzZioji g. |9, Kédainiai
(toliau — Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Zirgulio, veikianéio pagal nuostatus,

ir

Verslo, UAB, jmonés kodas 302627983, adresas — Kalvarijos g. 9, Kaunas (toliau -
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau, vadinamos Salimis, o atskirai Salimi,
susitaréme ir sudaréme $ig sutarti (toliau — Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Kédainiy krasto muziejaus vieSojo pirkimo ,,Radvily
seimos kapo Kédainiuose restauravimo darbai~ (pirkimo Nr. 435583), paskelbto 2019 m. geguzés
16 d. CVP IS, vykdyto supaprastinto atviro konkurso blidu, rezultatais.

1.3. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant §ia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, Rangovo pasiilymu.

1.4. Darbus numatoma finansuoti projekto ,,Kunigaiki¢iy Radvily paveldo Kédainiuose ir
NesvyZiuje i3saugojimas bei pritaikymas turizmo retkméms™, Nr. ENI-LLB-1-109, finansuojamo
pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystés priemonés Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieng programa, léSomis.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Radvily $eimos kapo Kédainiuose restauravimo darbai (toliau —
Darbai), pagal ,Religines paskirties pastato-baznyCios |C2P, Senoji g. 3, Kedainiai, paprastojo
remonto™ techninj projekta.

2.1.1. Darbai atliekami vadovaujantis ..Religinés paskirties pastato-bazny¢ios 1C2P, Senoji g.
3, Kédainiai, paprastojo remonto™ techniniu projektu (toliau - Techninis projektas). Visi Darbai
numatyti Techniniame projekte (sutarties | priedas), Sutartyje ir Sutarties prieduose; papildomuose
Saliy susitarimuose.

2.1.2. Darby atlikimo vieta — Senoji g. 3, Kédainiy m., Kédainiy r. sav,

2.3. Sutarties dalykas: Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas |sipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamati atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina

3.1 Sutarties kaina be PVM — 148 639 Eur 17 ct (8imtas keturiasde§imt as} tikstanciai
Sesi Simtai trisdeSimt devyni eurai, 17), PVM sudaro — 31 214 Eur 23 ct (trisde$im} Vishias tkstantis
du Simtai keturiolika eury, 23 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudde&’~ 179 853 Eur
40 ct (Simtas septynjasdesimt devyni eurai astuoni Simtai penkiasde$imt trys ) ct). [ Sutarties
kaing jeina visi Sutalyres pasirasymo dieng galiojantys mokesciai. ;




3.2.Sutartyje nustatyta fiksuota Darby (sutarties) kaina (toliau - Kaina). Kaina nebus
kei¢iama visa sutarties laikotarpj. Ta¢iau ji gali biti koreguojama esant $ioms aplinkybéms:

3.2.1. Mokestiai perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.2.1.1.Darby kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, darby kaina nebus perskaiéivojama;

3.2.1.3. perskaitiavimas atlickamas {sigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymui. kuriuo keiéiasi mokeséio tarifas:

3.2.1.4. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui darbu kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.2.1.5. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

3.2.1.6. perskai¢iuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciasi §io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

3.3. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
islaidas.

3.4. Darby kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity panasiy
i5laidy iSaugimas.

3.5. Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visa rizika del darby
kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.6. Kitos Perziliros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta
Viesyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje.

4, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasiraSymo, UZsakovut
pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovas Sutarties jvykdymg uZtikrina pateikdamas
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turinio licencija banko iSduota pirmo
pareikalavimo neat§aukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta ir jo apmokejima
patvirtinantj dokuments. UZtikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties
3.1. punkte). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa sutarties galiojimo laikotarpj, ir ne
trumpiau kaip 8 (astuonis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo Sutarties jvykdymo
uztikrinima patvirtinan¢iame dokumente/garante, privalo biti nurodytos Zemiau nurodytos salygos:
Draudikas (...), Rangovo (toliau — Draudéjo) vardu, besalygiskai ir neatSaukiamai garantuojame
sumokéti be jokiu prieStaravimy i$ miisy pusés, Keédainiy krasto muziejui (Muziejui/Gavéjui)
pateikus pirma reikalavima, nereikalaujant, kad prie§ tai Muziejus/Gavéjas pateikty reikalavima
Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad Muziejus/Gavéjas pagristy
reikalavima ar nurodyty patirtus nuostolius, ta¢iau Muziejui/Gavéjui nurodZius, kurios Sutarties
salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos. Netinkamu
sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudgjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimuy;

4.1.2. Draudéjas pazeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, i3
kai minéty prievoliy ivykdymo terminai buvo pazeisti ne dél Draudéjo kaltes;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutartj atlikti Sutartyje numatytus Dar} vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj. ;

4.2, Rangovas Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu jp
nurodytus Sutarties 5.2.1.23 punkte.

4.3. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepateikia sutartics
laikoma, kad Rangoyas atsisaké sudaryti sutarti.

gikia draudimus,

dymo uztikrinimo,



5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla kligéiu, trukdanéiy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis
visy nuo jos priklausan&iy protingy priemoniy toms kliiitims pasalinti. Salis, kuri Sios pareigos
nejvykdo, praranda teisg | nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klin¢iy nepasalinimo, atlyginima.

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliu teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visa atsakomybe uz tinkama Darby atlikima ir Sutarties rezultato
pasiekima. Darbus privalo atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darby vykdymo grafiko
(toliau — Grafikas), vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, konkurso sglyguy technine
specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy tvarka. UZbaigti Darbus pagal Sutartyje
numatytus terminus, parengiant, pasirasant dokumentus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
dokumentg ir jo apmokéjima patvirtinantj dokumentg (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
Uzsakovui Grafika ir ji su UZsakovu suderinti;

5.2.1.4. Grafika suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo $io dokumento
pateikimo Uz2sakovui. UZsakovas, radgs Grafike klaidy, informuoja Rangova, kuris per 3 darbo
dienas, nuo UZsakovo pranesimo tikslinti/pataisyti Grafikg pagal UZsakovo pastabas, privalo
Grafika patikslinti/pataisyti ir pateikti Uzsakovui.

5.2.1.5. pradeti Darbus nedelsiant, Uzsakovui perdavus statybvietg;

5.2.1.6. Rangovas prie5 pradédamas darbus objekte turi jrengti informacinius jrenginius
(stendas, plakatas ar lenta) apie vykdomus darbus.

5.2.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Techninj projekta, Technine specifikacija, Statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus Uzsakovo rastiska sutikima. Grafikas gali
biiti koreguojamas suderinus su Uzsakovu;

5.2.1.9. pagal Grafika pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby Uzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarpj.

5.2.1.10. savarankiskai apsirlipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medzZiagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio
naudojimo trukmg uztikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.2.1.11. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo iskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir
taupu naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) jeteguliariai
pateikti juos Uzsakovui.




informacijos, per 3 (tris) darbo dienas pranesti apie darbu eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusia informacija.

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tickéjo pasiilyme
ir atitiko reikalavimus) privalo:

5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat bfiti statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikima grieztai pagal suderinta Grafika;

5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby Zurnala tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuojanéiy
statybos/tvarkybos darbus. nustatyta tvarka;

5.2.1.13.5. uztikrinti, kad statybvietéje esantys asmenys laikytysi istatymuy, kity teisés akty ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimuy, priedgaisrinés
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimuy.

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZsakovg apie statinio statybos vadovo pakeitima;

5.2.1.15. darbus, kurivos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas;

5.2.1.16. informuoti apie ketinima paketsti subrangovus (Sutarties 9 skyrius);

5.2.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiamq kvaliﬁkacijq ir patirtj, reikaling; Darbams atlikti
bei su51pazmt1 su visa Darbq dokumentacija. Vykdyti Uzsakovo atstovo, techninés prieziiiros
atstovo nurodymus;

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés
priezidiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti;

5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita diena, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kita neigiamg jvyki, itakojantj
Sutarties vykdyma;

5.2.1.21. laikytis visy galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije¢ su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesimai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;

5.2.1.22. prisiimti visiska atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo
kaltes, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

5.2.1.22.1. penkerius metus (plius papildomai suteiktas garantinis laikas — 2 metai);

5.2.1.22.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdynuy ir kt.);

5.2.1.22.3. dvidedimt mety — esant ty¢ia paslépty defektu.

5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skai¢ivoti nuo pasiradytos statybos uzbaigimo
deklaracijos dienos;

5.2.1.23. sutarties objekta apdrausti statinio statybos darby civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu. Draudimo patvirtinta kopija pateikti Uzsakovui kartu su Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu,;

5.2.1.24. atlikti Darbus savo rizika bei saskaita kaip imanoma riipestingai, kok

efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pag,al geriausius visuotinai prlpazlstam .
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus rei
Zinias;

vhiskai bei
ofesinius,
as jgiidzius,

5.2.1.25. statinys (jo dalis) turi buti statomas, o statybos sklypas tvarkomAgfip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj treciyjy asmenu gyvenimo ir veiklos sglygos dfias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos g y dokumenty ir
normatyviniy statinig saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;




5.2.1.26. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka {i$lyginti pavirSiy (pazeista Darby
metu), iSveZti statybines Siuksles, uZséti Zoling augalija ir pan.);

5.2.1.27. teisés aktu nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad biity tinkamai paruoéta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos uzbaigimo deklaracijai pasirasyti bei dalyvauti oficialiuose
procediirose.

5.2.1.28. aktyviai dalyvauti surasant statybos uzbaigimo dokumentus, imtis visu priemoniuy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis
triikumai. dél kuriy nebiitu galima pasirasyti statinio uzbaigimo dokumentu. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prevoles, Rangovas privalo bat lojalus Uzsakovui, teiki nemokamas
konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus darbo projektas arba
jo priedai.

5.2.1.29. esant pagrindui, Rangovas privalo sumoketi jam priskaiciuotus delspinigius,
atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas i$laidas.

5.3.2.1. Rangovas turi teise:

5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uzaktuotus laiku
ir kokybiskai atliktus Darbus;

5.3.2.1.2. gauti visg informacija, dokumentus, reikalingus Sutariai vykdyti;

5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teises
aktuose numatytas teises ir pareigas.

5.4.3.Uzsakovo pareigos:

5.4.3.1. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas)
perduoti Rangovui statybviete, projekting dokumentacija ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku pradéti
Darbus;

5.4.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdanéiais Darby atlikimui
pagal Grafika;

5.4.3.3. pranesti Rangovui apie paskirta objekto Statybos techninés prieZiiiros paslaugy
tiekéja;

5.4.3.4. esant pagrindui, t. y. uz tinkamai, faktiskai atliktus ir uZzaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumokéti pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.

5.4.4, Uzsakovas turi teise:

5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybidkai ir laiku jvykdyta
Sutartis;

5.4.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.4.4.3. nemokéti Rangovui uz netinkamai, nekokybiSkai ir ne laiku atliktus Darbus ar ju

dalj;

5.4.4.4, esant pagrindui, iSieskoti delspinigius bei kitus mokeéjimus pagal draudimo tr/ar
garantinius dokumentus;

5.4.4.5. | jam padarytu nuostoliy atlyginima;

5.4.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis isigalioja nuo momento, kai Salys ja pasiraso ir Rangovas pateiki4 Uésakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinimag ir mokestinj pavedimg/ kad i
3] isduotg pasiiilymo laidavimo draudimo rasta/jvykdymo uZtikrinima yra sumokéta /,'. A
iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama tei ‘{ sprendimu ar
Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytgi§ oifMjais.

6.2. Darby pradzia laikoma diena, kai Rangovas i§ Uzsakovo pagal g imo — perdavimo
akta perima statybviete (jrasyta darby pradzia | Statybos darby Zurnalg).



6.3. ki statybvietés priémimo - perdavimo akto pasiraymo Rangovas privalo turéti su
Uzsakovu suderinta Grafika.

6.4. Darbai turi bati atlikti pagal Techninj projekts, Statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

6.5. Darbai turi biiti atlikti iki 2020 m. liepos | d.

6.6. Darby pabaiga — Darbai, numatyti pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose
bei Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, iStaisyti defektai (atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir Rangovas pateikin Uzsakovui Statybos uzbaigimo dokumentus bei
Uzsakovui perduoti visi su statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas.

6.7. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiS8kai ar i§ dalies
negaliojanti, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.8. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybés uz
Sutarties pazeidima.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

7.2. Uzsakovas visas mokétinas léSas moka pavedimu | Rangovo Sioje Sutartyje nurodyia
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta saskaita.
Rangovas privalo radtu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediira, UZsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZidiros vadovu suderinta Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. Uzsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir ju kiekius,
Rangovas juos pateikia pasira§ytus Rangovo ir techninés prieziiros vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akta. Tik su Uzsakovu ir techninés prieziliros vadovu suderinus
auks¢iau apradytas formy turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaita faktiira (2 egz.).

7.4. Atsizvelgiant | Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz atliktus darbus
Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisde$§imt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas
pasira3o priémimo-perdavimo akta ir gauna PVM saskaita—faktiira arba lygiavertj dokumenta. Tais
atvejais, kai yra objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ ES léSy/biudzeto), mokéjimai
gali biti atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dienu
nuo priémimo-perdavimo akto pateikimo Uzsakovui dienos.

7.5. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros turés biti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita™ priemonémis.

8. Sutarties dokumenty Keitimo jforminimas

8.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu kei¢iamos VieSuyju pirkimy
istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka. )
8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami rastiSku visy Saliy susitarimu.

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova Kitu
subrangovu, turi pateikti Uzsakovui rasytinj praSyma, nurodydamas tokio keitimo prig s ir turi
gauti Uzsakovo rastiSka sutikimg. Subrangovai kei¢iami atitinkanéiais konky salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti |sipareig
(Uzsakovas, gaves statinio statybos prieziiira vykdanéiy asmeny informacij
statybos darby vykdyma, tai pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrapgg

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo
dokumentai ir subrangovas nepratgsé juy galiojimo;

M

Ofipu Rangovui
:1’" ie netinkamg
5):

ikacija irodantys

"l




9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, déi kurios Rangovas jj buvo pasitelkgs
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutartj paaiskéja, kad Rangovui triksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti UzZsakovui rasytinj pra§ymg pasitelkti nauja subrangova, nurodydamas priezastis ir
konkrecius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti Uzsakovo rastiska sutikima.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacijg paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, isskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i§skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po S§ios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i3skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis
Sutarties vykdyme, pasiradyty atskira konfidencialumo pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad
visi darbuotojai, susije su sutarties vykdymu laikytysi $io punkto reikalavimy.

10.4. Valstybés, tamnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas viesai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra
teisétai gavusi ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Taip pat is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu) j Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1,
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
Uzsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniu ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai vie$ai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir biidu
neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i3skyrus komercinius tikslus.

12, Teisiy ir pareigy perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo [sipareigojimy pagal utartj be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo.

12.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius
(pvz. restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.} pasikeitim
prielaidos, bitinos Sutargiai jvykdyti, nenustojo galioti.
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13. Saliy atsakomybé

13.1. Salys neatsaukiamai pripaZijsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, ju
sumokéjimo tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsizvelgta | tai, kad UZsakovas turi
prisiémes isipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas 3is pirkimas, finansuotojui Aplinkos
projektu valdymo agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybg, pinigy
mokéjimo tvarkg. Biitent Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties
isipareigojimu/Darby atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Grafike laikymasis, garantuoja
Projekto finansavima. kas turi tiesiogine reik§me UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat
Salims yra zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi
esmine reikdme Projekto igyvendinimui bei svarbus Uzsakovui jo nuolatiniy funkeijy vykdymui.

13.2. UZ netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdyma Rangovas moka
Uzsakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy |sipareigojimy numatyty
Sutartyje bei pagal Grafika, UzZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas Kity
savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo visos
Sutarties su PVM kainos uz kiekviena termino praleidimo dieng iki visisko jsipareigojimy
jvykdymo.

13.3. Rangovui dél jo kaltés ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny véluojant jvykdyti visus
Sutartyje numatytus darbus, t.y., praleidus galutinj Darby jvykdymo termina, UZsakovas turi teisg
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

13.4. Delspinigius Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo Uzsakovo pranesimo
apie priskaiciuotus delspinigius gavimo dienos. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

13.4. Jei Uzsakovas jgijo teisg reikalauti delspinigius, jis gali:

13.4.1. ifieskoti delspinigiy sumas;

13.4.2. nutraukti Sutartj — §iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija:

13.4.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

13.5. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas.

13.6. Jei Uzsakovas dél savo kaltés neatlicka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, Uzsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyuy proc.)
delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

13.7. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutarti, ji pazeidZia Sutartj.

13.8. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.8.1. reikalauti Sutartj pazeidusios Salies vykdyti sutartinius sipareigojimus;

13.8.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.8.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje numatytus delspinigius;

13.8.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu (UZsakovo teisé);

13.8.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

13.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
pazeidimas, kita Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu pres 14

laikys esminiu Sutarties pazeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties pazeidi
laikomi:
14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustagygfs terminus;
14.1.2. Darbai netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarpt65/r{
Darby trikumai neistaisomi per UZsakovo nustatyta protinga terminag;

\ %



[4.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki darby termino pabaigos.

14.1.4. netinkamas garantiniy {sipareigojimy vykdymas;

[4.2. Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo iniciatyva, ispéjus Rangova pries 5 (penkias}
darbo dienas:

14.2.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto .Kunigaiks¢iy Radvily paveldo
Kédainiuose ir Nesvyziuje iSsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmeéms™, Nr. ENI-LLB-1-109,
finansuojamo pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystés priemonés Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per siena programa, Sutartyje numatytai veiklat.

14.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

14.2.3. jei Rangovas pats ar kiti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, neatsiZzvelgiant
i tai, koks teisinis rySys sieja tiekéja ir ikio subjekta, taip pat, tickéjo personalas, neturi sutartiniy
isipareigojimy ivykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty galiojan¢iy leidimuy,
licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikian¢iy teisg jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti
pareigas.

14.2.4. jei paaiskéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant Sio [statymo 89
straipsnij;

14.2.5. jei paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melaginga
Tiekéjo atitikties deklaracija dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo;

14.2.6. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo buti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukta abieju Saliy rastisku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
del Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

14.3.2. Kai nutraukiama Sutartis, Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia juy aprasa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo diena esanéius Saliy jsiskolinimus.

14.3.3. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, nuostoliai ar islaidos iSieSkomi
isskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy uZ kokybiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus arba
pagal Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdanéia savo
isipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pa&al Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
laikoma, kad tokiu aplinkybiu nebuvo. Esant tokioms aplmkybems Sios Sutarties vykdymo
terrmnas pratqsmmas tlek kiek tesiasi suos aplmkybes Salls pranesnme aple nenugallmos Jegos

pagrindo i8nykima.




16. Ginty sprendimas

16.1. Gincai tarp Sutarties Saliu sprendiami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby
biidu, o nepavykus taip isspresti gin¢o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visu arba dalies teisiu ir pareigu pagal $ia Sutarti
jokiam tre¢iajam asmeniui be iankstinio kitos Salies sutikimo.

17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teisés aktais.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé
ja kaip atitinkancia jy tikslus ir pasirasé.

17.6. Visi priedai prie $ios Sutarties yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

17.7. Visi Sutarties priedai pasirasyti tarp Sutarties Saliy po Sios Sutarties pasiradymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

17.8. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

| priedas — Techninis projektas, 356 lapai;

2 priedas — Rangovo pasitlymas, 2 lapai;

3 priedas — Lokaliné samata, lapuy;

15. Sutarties galiq rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:

Kédainiy krasto muziejus Verslo, UAB

[m. kodas 188204587 [m. Kodas 302627983

Didzioji g. 19, Keédainiai Kalvarijos g. 9, Kaunas

Tel.: +370 347 51330 Tel.: +370 604 24226

El. pastas: kedainiumuziejus(@gmail.com El. pastas: verslouab(@ gmail.com
a/s: LT117300010133906515 a/s: LT057300010153162287
AB Swedbankas AB Swedbankas

Banko kodas: 73000 Banko kodas: 7300

Direktorius
Rimantas Zirgulis




VERSLO. UAB

moncs kodas 302627983

Adresas Kalvanjos 2. 9. Kaunas, duomenys kaupiamn ir saugomi V ¢ it
PVM kodas: LT100006261513, Tel., +370 647 56707

PASIULYMAS
RADVILU SEIMOS KAPO KEDAINIUOSE RESTAURAVIMO DARBY PIRKIMUI
[a1s
Ruunas
|
Tickéjo pavadinimas. jmonés kodas (pagal jmonés Verslo, UAB §. k. 302627983
registravimo dwomenis) Jei dalvvauja jungtinés veiklos
sutartimi surasomi visy sutarties Saliy duomenys/
Tickéjo adresas, pasto kodas /fei dalyvawja jungtings Kalvarijos g. 9, 46349 Kaunas
vetkdos sutartin surasomi visy sutarties Saliy duomenvs/
U2 pasiiilymag atsakingo asmens vardas, pavardé Dalia RoZyté
Telefono numeris 860424226
Fakso numerts -
El. pajto adresas dalig.verslof@gmail.com

Atsizvelgdami { pirkimo dokumentuose iddéstytas satygas, teikiame savo pasiilyma dél Radvily Seimos kapo
Kédainiuose restauravimo darby (toliau — Darbai).

Teikdami ] pasiiilymg, mes patvirtiname, kad masy siGlomi atlikti Darbai atitiks pirkimo dokumentuose pateiktoje
techninéje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

1. Darbus atliksime ir juos uZbaigsime per 8 ménesius';

Inurodvtas Darby atlikimo terminas negali biti ilgesnis nei [2 ménesiy, Darbai laikomi atliktais_UZsakovi
pasirafius duarby priémimo-perduvimo akta (Sutarties projekto 1.4 ir 53 p.).

1. Atliktiems darbams suteiksime 2 mety pupitdoms (virSijanti privalomqji teisés aktais nustatytq 5 mety
garantin§ terming) garantinj termina’

2 balai uZ pasiiilytq papildoma statinio garanting terming bus skiriami tik uZ -3 papildomus metus, ty. jei tickéjas
nepasiiilys papildomo garantinio termino, jam bus skirta ¢ baly ui §i kriterijy, bet jei daugiuu nei 5 metai, tai bus
skaiciuojama, kad pasiiilé 5 metus.

3. (3nagrinéjc pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes sidlome pagal sutarties salygas ir kitus pirkimo dokumentus,
Darbus atlikti uZ bendra kaing? 179.853,40 (nurodvti sumg skaiciais) Eur su PVM (lentelés 3 cilutés suma), kuriy

sudaro:
% Bendra pasitilvimo kaina neturi virsyti 202 890,27 Eur (su PVM).

[ Darbu atlikimo kaina, be PVM 148.639.17 (nurodvti sumq skaiciais) Eur
2. | PVM 31.214, 23 (nurodyti sumg skaiciais) Eur
3. | Beadra kaina su PYM 179.833,48 (nurodyti sumg skaiéiais) Eur

4. | Darby kainy jskaidiuoti visi mokesdiai (tarp ju ir PVM), ir visos i3laidos, susijusios su Darbams atlikti
reikalingomis paslaugomis, MedZiagomis, franga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos Darbams atlikti,

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame nzika u? visas iSlaidas, kurias, teikdami pasidlymy ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privalgjome jskaicivoti j pasiGlymo kainy.

3. Swuo pasidlymu jsiparcigojame laikytis Viedujy pirkimy jstatymo, kity teiscs akty, pirkimo dokumentuose isdéstyty
reikalavimy bei sutarties sglygu.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra misy, pasitilymo dalis.

7. Isiparcigojame laikytis pasialyme pateikuy ir pirkimo dokumentuose nustatyty salygu bei nestimti jokiu veiksmy,
galingiy sutrukdyti pasifitymo akceptavimui ar sutarties pasiraSymui ir isipareigojimui.

8. Pasidlymas galioja iki datos numatytos pirkimo dokumentuose.

9, Jeipu misy pasidlymas bus priimtas, mes |siparcigojame pateikti Sutarties jvykdymeo uZtikrinimg pirkimo
dokumentuose nurodytos formos, dydZio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pitkimo dokumentuose nurodytu
terminu sudaryti sutarty,

L1. Vykdant sutartj pasitelksio 3iuos subraagovus, kuriy pajégumais remiuosi**:

{ EilNr. | Subrangovo puvadinimas, adresas Jradvti abi reikalaujamas reik¥mes: |




. Subrangovams naumatomi  perduoti
darbai/paslaugos  (jvardinti  konkrediai
darbus/pasiaugas),

2. Subrangovams perduodama  sutartics
dalis % sutarties kainoje.

! UAB ..Bramer 10%

*++pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitzlkti subrangovai, kuriy pajégumais tickéjas remiasi,
12. Vvkdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kuriy pujégumais nesiremiu***.

EilLNr. | Subrangovo pavadinimas, adresas Jradyti abi reikalnujumas reikSmes:

!.  Subrangovams numatomt  perduot:
darbai/pastaugos  (pvardinti  konkreciai
durbus: puslaugas).

2. Subrangovams perduodumz sutarties
dalis % sutartics kainoje.

=**Pildyti tuomet, jer sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tickéjas nesiremia.
i3. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija isegti
atskirai) ****:

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas 3ioje CVP 1S pasitlymo lango eilutéje
{..Prisepti dokumentai*)

EBVPD Bramer

Ketinimy protokolas

Jealiojimas

Uzsakowvy atsifiepimai

Specialisty atestatai

1
2
3
4 Sutaréiy saradas
5
6
L ]

»**Pildyti tuomet, jci bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekajus negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.
14. Kartu su pasiiilvmu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaiéius

EBVPD Verslo

EBVPD Bramer

Ketinimy protokolas

[galiojimas

Sutaréiy saradas

UZsakovy atsilicpimai

Imonés atestatas

Specialisty syradas

o loc |- ]onwn | e [t [ | =

Specialisty atestatai

Pasiiilymo pateikimo data
200

Infinieré

Dalia RoZyté

informacijy, Konfidencialia
informacije _gali bi,_iskattant, _bet ju _neapsiriboj ; ing shing) _paslaptis _ir_konfidencialieji
asiiilvay aspektui. Konfidencialia negalime laikvti informacijos nurodytos VP 20 str, 2 d. Tiekéjuy neturi teises
nurodvti,_kad visq_pasiilvme pateikta_informacija yra kon idenciali,_ Tiekéjas turi aiskivi nurodvti, kokie su
pasialvmu_pateikti dokumentai _luikytinikonfidencialigis. Perkancioji organizacija, vieojo pirkimo komisija
(tolian vadinama - Komisiju), jos ngrigi_ar _ekspertai ir kiti asmenvs negali atskleisti tigkéjo _pateikios
informacijos, kurig_tiekéjas _nurodé_kaip konfidencialig. Jei tiekéjus nenyrodo konfidenciglios _informacijos.

luikoma, kad tokios tiekéjo pasiilvme néra
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