

ELEKTROS ĮVADO PAKEITIMO DARBŲ SUTARTIS Nr.

2019 m. birželio 27 d.

Kaunas

Valstybės įmonė "Lietuvos prabavimo rūmai" (įm/k 152035320), kurios registruota buveinė yra M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai, atstovaujama direktoriaus Gintauto Bagotyriaus, toliau – Užsakovas, ir

UAB „Statybų procesas“ (įm.k. 302696381), kurios registruota buveinė yra Elektrėnų g. 8N -306, LT-51221 Kaunas, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Vytauto Aiduko, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1 (priedas Nr. 1), toliau – vadinama Rangovu, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki 2019 m. liepos 15 d. atlikti VI „Lietuvos prabavimo rūmai“ administracinės paskirties patalpų, Gedimino g. 28, Kaune (toliau – Patalpos), įvadinio kabelio pakeitimą (atnaujinimą), tinkamą elektros galios Patalpose padidinimui nuo 2 kW iki 10 kW pagal UAB „Energos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) išduotas technines sąlygas (Nr. TS-05724) ir pateikti ESO rangovo aktą apie atliktus darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti ir, gavus ESO patvirtinimą apie akto gavimą, sumokėti Rangovui Sutarties kainą už atliktus darbus šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Sutarties kaina – **1200,48 Eur** (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 48 ct), toje sumoje **PVM 21% - 208,35 Eur**.
- 2.2. Sutarties kaina: darbų kainos nurodytos Lokalinėje sąmatoje (Sutarties priedas Nr. 2).

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas, ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 15 d.
- 3.2. Dėl pateisinamų ir nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, be kurių neįmanoma užbaigti Sutarties, dėl trečiųjų šalių įtakos, darbų atlikimo laikotarpis Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas 1 (viena) kartą, tačiau ne ilgesniam 2 (dviejų) savaičių laikotarpiui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie privalomi.
- 3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atlikti baigiamieji bandymai, ištaisyti defektai, bei pasirašytas ir ESO patvirtintas atliktų darbų perdavimo – pridavimo aktas.
- 3.4. Darbams nustatomas 5 metų (paslėptiems darbams - 10 metų) garantinis laikas.

3. UŽSAKOVO IR RANGOVO ATSAKOMYBĖ ĮGYVENDINANT SUTARTĮ

Užsakovas:

- 4.1. Už atliktus darbus apmoka Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ESO patvirtinimo apie Rangovo atliktų darbų akto gavimą ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos;
- 4.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka 0,1 % (viena dešimtoji procento) dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 4.3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas su šios sutarties vykdymu susijusias dokumentais pagrįstas šlaidas.

Rangovas:

- 4.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,1 % (viena dešimtoji procento) dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
- 4.5. Įsipareigoja priimti visą atsakomybę dėl atliktų papildomų, neįtrauktų į Sutartį ir su Užsakovo įgaliotu atstovu iš anksto nesuderintų darbų, atlikimo. Užsakovas neįsipareigoja atlyginti už atliktus papildomus, su Užsakovo įgaliotu atstovu iš anksto nesuderintus darbus.

- 4.6. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
4.7. Prisiima visą atsakomybę už darbų saugą, priešgaisrinę ir elektros saugą Patalpose, vykdamas išpareigojimus pagal šią Sutartį.

5. GINČAI

5.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

6.2. Įvykus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms šalių santykiams taikomos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egzempliorius – Užsakovui ir 1 egzempliorius – Rangovui.

7.2. Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 - 2019 vasario 25 d. Įgaliojimas Nr. 1, 1 lapas.

Priedas Nr. 2 – lokalinė sąmata, 1 lapas.

7.3. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
Įmonės kodas 152035320
PVM mokėtojo kodas LT520353219
M. K. Čiurlionio g. 65, Druskininkai
Tel. 831351183
LT374010051002231894
AB LUMINOR BANK bankas
El. paštas: gintautas.bagotyrius@lpr.lt


Direktorius
Gintautas Bagotyrius



RANGOVAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų procesas“
Įmonės kodas 302696381
PVM mokėtojo kodas LT100006531512
Adresas: Elektrėnų g. 8, Kaunas
Tel./faks.: 860814700
A/s LT657290000011467454
AB Citadele bankas
El. paštas: statybu.procesas@gmail.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Aidukas



Direktoriaus pavaduotojas
Vaidas CEREDENIUS

VĮ Lietuvos prabavimo rūmai
administracinės paskirties patalpų
Gedimino g.28, Kaune paprastojo remonto
Kompleksas: darbai
Objektas: Paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis: Elektros įvado papildomi montavimo darbai


Lokalinė sąmata Nr. 19-2P

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 1200,48 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21-171	Kabelio montavimas mūro siena	100m	0,35	974,63	341,12
2	N46-87	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais	100 vnt	0,01	7116,36	71,16
3	N21-142	32mm skersmens vinoplastinių vamzdžių montavimas	100m	0,04	763,38	30,54
4	N21-300	Kabelio įvadų hermetizacija	vnt	1	79,60	79,60
5	R33-98	Kabelio izoliacijos varžos montavimas	vnt	1	102,79	102,79
6	kaina	Projekto parengimas	vnt	1	366,92	366,92
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				992,13
		Įrengimai				992,13
		Bendra vertė be PVM				208,35
		PVM 21 proc.				1200,48
		Bendra vertė su PVM				

Sudarė: UAB „Statybų procesas“ vadovuotojas
Vytautas Aidukas



Dirigtorius
pavaldintojas
Vytautas CERBIEVIUS