RANGOS SUTARTIS
VIETINES REIKSMES KELIO NR. SI-03 JURGELISKIAI - KELIAS NR. 154
IR VIETINES REIKSMES KELIO NR. SI1-04 JURGELISKIAI
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

2019 m. MPI‘—M— d. Nr. WAM%‘)

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, ir
Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-126 (toliau —
UZsakovas),

ir UAB ,,Limega®, juridinio asmens kodas 145407247, kurio buveiné yra Kanapiy g. 1C, 78138
Siauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal bendrovés nuostatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,

atsizvelgdami j Nuolatinés vieSyjy pirkimy komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei jrenginiy
statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti
2019 m. liepos 3 d. posédZio protokolo Nr. VPP-188(31.2) sprendimus, vykdant supaprastintg
pirkimg ,,Vietinés reik§més kelio Nr. Si-03 JurgeliSkiai — kelias Nr. 154 ir vietinés reik§meés
kelio Nr. Si-04 Jurgeliskiai paprastasis remontas* (pirkimo Nr. 439343) atviro konkurso biidu,
sudare $ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Paprastojo remonto aprafo sprendiniuose ir (ar) techninése
specifikacijose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per 3j dieny skaiciy
neéra pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.4 Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti, remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZzsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).
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Pakeitimas — paprastojo remonto aprago, apibuidinandiy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitlymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Projektas:

1.11.1. paprastojo remonto aprasas — dokumentas, pagal kurj vykdomi Darbai, ir kuris
parengtas pagal galiojanlius teisés aktus, techninés specifikacijos ir visi pagal
Sutartj daromi §iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.11.2. Paprastajj remonto apradg rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir viedojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viefojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiir, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZifirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomi
Statybos uzbaigimo dokumentai.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise¢
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunk&iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UzZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siillomomis Darby
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kainomis. Veikly sgradas nurodo pagrindines Darby, apibréZty paprastojo remonto aprade (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.24 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme ir susijusiunose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: asfalto remonto ir jrengimo
darbus vietinés reik¥meés kelyje Nr. Si-03 JurgeliSkiai — kelias Nr. 154 ir vietinés reik§meés
kelyje Nr. $i-04 Jurgelidkiai Siauliy rajone, paprastojo remonto darby aprado parengimg ir
suderinimg, iSpildomosios topografinés nuotraukos parengima kaip numatyta Sutartyje bei
itaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka,

Orientacinis remontuojamy keliy ilgis — apie 3,2 km. Vietinés reik§més kelias Nr. $i-03
JurgeliSkiai — kelias Nr. 154 ir vietinés reik§més kelias Nr. 8i-04 Jurgeligkiai néra ypatingos
kategorijos statinys.

2.2.  Darby apimtj UZsakovas koreguoja, atsizvelgdamas j skiriama finansavima taip, kad nebiity
virSijamas atitinkamam laikotarpiui darbams finansuoti numatytas 1&gy dydis.

23 UZsakovui negavus reikiamo finansavimo Darbams atlikti, Sutartis gali biiti nutraukta.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Paprastojo remonto apra3as:
(i)  techninés specifikacijos,

(ii)  aiSkinamieji rajtai,

(iii)  bréZiniai,

(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Subrangovy sarasas;
3.2.5.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3:3. Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas i Punktas | Duomenysirsqlygos
Prading sutarties verté {110 | 567 700,00 eury (penki Simtai Sesiasdesimt
_______________________________________________ L] Septyni tikstanciai septyni Simtai eury)
UzZsakovo skiriamas asmuo, ' 4.4 Alvydas Zirgulis, Turto valdymo skyriaus
atsakingas uz Sutarties vykdyma : i vedéjo pavaduotojas;

| tel. (8 41) 59 66 64, mob. 8 686 52 473, el.

............................................... e EERA Shupsiapapint! = bt



................................................................................................................

Uzsakovo skiriamas asmuo, L 4.4 i Simona Adomaitiené, VieSyjy pirkimy
atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy skyriaus vyriausioji specialisté.
paskelbimg pagal Lietuvos

Respublikos viesyjy pirkimy | Tel. (841) 5966 62

jstatymo 86 straipsnio 9 dalies ;
Muostatas . S S
.Rangovo civiliné _@t_s_qls_qr.rzy_lzf';______...._i,_ﬁ 21 f-N@.ta_ilsqua_ ______________________________________

Sutartj vykdantiems darbininkams 5.30 2,74

Rangovo mokamo darbo uZmokeséio | g

ir minimalaus darbo uZmokesgio ; ;
mafiawsiassantykis
Darby atlikimo terminas & 6.1 12019 m. spaliodd.
Darby atlikimo termino pratesimas | 6.4 j_zl_qr_l_ll.r.n_@tt)m__@s ___________________________________
Delspinigiai dé¢l Darby vélavimo . 6.7..._...1.0,02 % Sutarties kainos per dieng

Paprastojo remonto apraso Per 21 kalendoring dieng nuo
Jparengimas 1 6.8 i Sutarties sudarymodatos

UZtikrinimo suma 7.1 i 46 917 eury (keturiasdesimt Sesi

i tikstanciai devyni Simtai septyniolika

_______________________________________________ MY

- Laidavimas (kartu su laidavimo
draudimo apmokéjimg jrodanéia
dokumento kopija), i¥duotas
draudimo bendrovés, arba

- Garantija, iSduota kredito jstaigos,

Garantinio laikotarpio prievoliy ' 8.1
ivykdymo uztikrinimo dokumentas

e el

: i arba
_______________________________________________ toooooogzVUsstatas
Sutarties kaina, 1 9.1 567 700,00 eury (penki Simtai
| SesiasdeSimt septyni tikstanciai
i) Seplyni Simtaiewry)
i§ kuriy PVM sudaro {9.1 | 98 526,45 eury (devyniasdegimt
; ¢ aStuoni tiikstandiai penki §imtai
_______________________________________________ {_.......jdvide3imt ¥eSi tukstaniai 45ct)
Bankstinio mokéjimo suma (jei yra)_ | 93 j_N_eJ:ag_i_lc_cezr_lga_ ______________________________________
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 Netaikoma
______ tarpinio mokeéjimo i G o
I3ankstinio mokéjimo terminas {9.7.1 __iNetaikoma
Kity mokejimy terminas 1972 i30dieny
Delspinigiai del véluojangio 1 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokeéjimo SR pdieng
Normatyvinis garantijos laikotarpis 11,2 I 3 metai
paprastojo remonto darbams S T
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® vykdys
Darby techning prieZilirg. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenty bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti rengiant Projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo
procediirg, teikti reikiamus pranesimus, paraidkas bei dalyvauti posédZiuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas u Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél U¥sakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto apra$a (Projekta), vykdyti ir uzbaigti Darbus
pagal Sutartj, vadovaudamasis (techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sgrase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Paprastojo remonto apra3a (Projekt) turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestata.

Parengtas paprastojo remonto apradas (Projektas) turi biti pateiktas statinio techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 7 dienas turi:

5.4.1. pranesti, kad paprastojo remonto aprasas (Projektas) neatitinka Sutarties (ir
nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi bati Rangovo saskaita
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iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZiirai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad paprastojo remonto aprasas (Projektas) suderintas.

Jeigu per nustatyta terming statybos techninés prieZiiiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apra$a (Projekts) pagal Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovo pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
UzZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél ¥ioje pastraipoje minimy reikalavimy
Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimga taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
butina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar&iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bti
nustatyti Veikly saraSe ar kituose dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos® III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turts dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandeliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandélivoti arba iSveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

* Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
18-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keifiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiillyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesne, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir
MedZiagas pagal Projekta ir galiojandius teisés aktus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzidiri ir
Jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranedes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos
technines priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Projekto
dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutartj, ir atleid¥ia UZzsakova nuo Sios
atsakomybes tre¢iujy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technineés
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis remontucjamame objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui irodyma, kad Rangovo projektuotojas,
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Rangovas ir nurodyti subrangovai yra apdraude statinio projektuotojo civilinés atsakomybés,
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby prad¥ios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus Subrangovy sara$e (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakovg. Gaves tokj prane§img ir jvertines Rangovo sililyma,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiantius dokumentus, o
Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar
Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu, suderings jj su Uzsakovu.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti Uzsakovui, jo atstovui asmeny
sgrasus, kurie gali bti Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, o asmeny saraSui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujintg.

Rangovas privalo uitikrinti, kad Statybvietéje nebiity padaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uitikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi »Darbovie€iy jrengimo
statybvietése nuostaty” ir juos reglamentuojandiy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutart] privalo uZtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.

Rangovas vykdydamas Sutartj turi uztikrinti, kad sutartj vykdantiems darbininkams visa
sutarties vykdymo laika bus mokamas darbo uZmokestis, i$laikant mokamo darbo u¥mokeséio
ir minimalaus darbo uZmokesdio santykj, ne maZesnj, negu Rangovo buvo nurodytas jo
pasiiilyme.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
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baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraSe. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali biti koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet
nekei¢iant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarae
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming,
ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UzZsakovas gali jteikti
praneimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti,
tada UZsakovas, jteikes antrg prane§ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk&io sglygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausangiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1) papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

2) veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

3) treciyjy Saliy jtaka;

4) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

5) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6) batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

7) laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

8) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galejes tikétis;

9) fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai
numatyti;

10) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant



6.7.

7.1.

1

1.3

7.4.

1.5

8.1.

10

apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti
aplinkos tar§os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiiavimais arba konservavimo darby apra¥ymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas privalo biiti uZtikrintas viena i§ Zemiau nurodyty formy:

7.1.1.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.1.2.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu,

7.1.3. u¥statu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaita
LT544010044200030055, esancia banke ,,Luminor Bank*, AB.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg)
Rangovas privalo pateikti UZsakovui, arba uZstatg pervesti | Uzsakovo nurodytg banko saskaita
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jo pateikimo
UZsakovui dieng privalo biiti jsigaliojes, ir turi galioti 40 dieny ilgiau po Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
prat¢siamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
del to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas ra§tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dél
Darby perdavimo—priémimo ratu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii)
uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treCiosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. %is
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy Kkaltés
atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui.
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Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atS8aukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra iki 2019 m. spalio 4 d. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5
papunkgiy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia).

UZsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo—priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba darbo kokybes,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraga. Jame turi
buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti
paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasira§o UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos patiam iStaisyti defektus ir (arba) i¥skaidiuoti
defekty taisymo ilaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirasomas Darby
perdavimo—priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i¥ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo—priémimo aktas
buvo i8duotas paskuting to laikotarpio diena.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sgrale ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$iuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumoketas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i¥ankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
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Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j fakti$kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sgrade numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius, atlikty darby akto su darby kiekiais du egzempliorius,
pazyma (forma F-3) ir PVM saskaitg faktiirg (Rangovo patirtas islaidas dél PVM saskaitos
faktiiros pateikimo per informacing sistema ,,E. saskaitos* UZsakovas neapmoka). UZsakovas,
gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo i$taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
[sipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UzZsakovui radtiSkai patvirtinant tokj defekty idtaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I3ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyts dieny
skai¢iy po ISankstinio mokejimo uvZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo ra$to ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia i$ankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo moketi Rangovui, yra skaiiuojamas nuo PVM saskaitos
faktiiros priemimo patvirtinimo informacinéje sistemoje ,,E. saskaita® dienos. Jeigu Rangovas
negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk$&iau esandio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk3&iau esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
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konkrediy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i¥skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) vertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokes&io ir su juo susijusius mokesdius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas mokeséio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io
mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

8 =A+(SS_A)><(1+ TN)
T 100

(+—2-)

100

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
Ts - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy pasikeitimo ir dél infliacijos ar defliacijos
neperskai¢iuojama.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pradyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trialé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktdros pagal 8ig Sutartj turi buti teikiamos per informacing sistema ,,E.
saskaita“. PVM saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasiraso atlikty
Darby akta. Atlikty Darby aktas privalo biiti vizuotas Techninio priZiiirétojo. Prie
informacingje sistemoje ,,E. saskaita“ teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo bati pridéta
abiejy Saliy pasiraSyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis. Rangovo patirty ilaidy teikiant PVM
sgskaitas faktiiras informacingje sistemoje ,,E. sgskaita® UZsakovas neapmoka.

UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. saskaita®, be
UzZsakovo pasirasyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopiju;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
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mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo
Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Statinio statybos techninis priZitirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZzitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaitiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskira Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo
siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.  pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i¥
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
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dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikeiia Darby
pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

—  pakeiCiama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1.  prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimg; arba

10.4.2.  butinybe¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i$ esmeés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uZtikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i¥ esmés nesikeidia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo
pakeitimus,

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keidiamos tik U¥sakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo
pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy I$laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
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perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas yra lygus garantinio laikotarpio paprastojo remonto darbams (3
metai) ir Rangovo suteikto papildomo garantinio laikotarpio sumai. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo
Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokejima UZzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 diena
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy
esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunké&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip
perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad
Juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkanéius dokumentus,
kad laiméty viesajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma i Sutartis;

12.3.5.  jei paaiSkéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiia specialisto
lygiaver¢iu specialistu, jo kandidatiiros nesuderings su UZsakovu;

12.3.6.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo iiking veikla, keiiama organizaciné struktiira — juridinis statusas,
pobiidis ar valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél §iy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama
Sutartis;

12.3.7.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja
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grasinant, duodant arba pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) tet kuriam
asmeniui kokj nors kysj, dovang, piniginj atsidékojimg, komisinius arba kit
vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodymg ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio asmens atZvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidzia i§ sutarties kylanéias teises ir pareigas be UZzsakovo
leidimo;

12.3.10. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeidé
Sutarties 5.26—-5.30 punktus;

12.3.11. kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauda,
prilygstan¢ig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokeéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

UZzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai radtu praneSgs UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZzeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (i§skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy Rangovo teisiy,

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkg&ius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.
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Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, aptarta
§ios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja
ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendimg. Gavusi pasililyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginai,
kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZzio pakeitimg, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, nurodymai praéymai kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi
buti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirafytinai per padto paslaugos
teikéja ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
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egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo idaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visikai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasira3é.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

§iauliq rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai *

Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 52 38 8
el. pastas priimamasis@siauliuraj.lt
A.s. LT374010044200040061

»Luminor Bank®, AB

Administracijos direktorius
C\ Gipoldas Karklelis

R

..........................................
N

Turto valdymo skyriauy
vedéjas
Alfredas Budry

RANGOVAS

UAB ,,Limega*

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokétojo kodas LT454072410
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai

Tel. (8 41) 45 57 98, faksas (8 41) 55 06 57
el. pastas info@limega.lt
A.s.LT457300010115267450

»Swedbank®, AB
Direktorius
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