PLASTIKINIYU LANGY SU MONTAVIMO DARBAIS
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. birzelio mén. 4 d. Nr. 20180604 4~ AP/

Tauragé

II LAGAVA IR KO kodas 300085765, adresas Gedimino g. 44, LT-72336 Tauragé.

atstovaujama direktoriaus Tomo Alijosio, veikian&io pagal jstatus (toliau tekste — Rangovas), ir

Taurages vaiky reabilitacijos centras — mokykla ,,Puelé“, kodas 190457359, adresas Stoties g.
25A, Tauragé, atstovaujama direktorés Jovitos KirZgalvienés, veikianti pagal mokyklos

nuostatus (toliau tekste — Pirkéjas), toliau kiekvienas atskirai vadinami Salimi, o kartu Salimis,

sudaré $ig sutartj (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja savo rizika Tauragés vaiky reabilitacijos centrui —

mokyklai .,Puselée® pristatyti plastikinius langus 50 vienety (pagal pateikta pirkimo salyey prieda

Nr. 2), bei juos sumontuoti, pagal nurodymus techninéje darby specifikacijoje (pirkimo salygy

Nr. 2 priedg) bei perduoti atlikty darby rezultatg Pirkéjui, o Pirkéjas jsipareigoja sudaryti visas
salygas vykdyti darbus, priimti tinkamai pagal Sutartj atliktus darbus ir uZ juos sumokeéti.

1.2. Darbai laikomi visiskai baigtais Salims pasiragius Atlikty darby rezultaty priémimo-
perdavimo aktg (salygy apraso 5 priedas).

1.3. Darbai baigiami ir perduodami Pirkéjui per tris ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

1.4. Nuosavybés teisé j atlikty pagal Sutartj darby rezultatus Pirkéjui pereina nuo Atlikty
darby rezultaty priémimo-perdavimo akto pasiradymo. Pirkéjas pasirago Atlikty darby rezultaty
priémimo-perdavimo akta, jei atlikty darby rezultatai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus,

yra tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Sios Sutarties kaina yra 25.907,31 Eur (dvideSimt penki tiikstandiai devyni §imtai septyni

eurai trisde$imt vienas centas),

Iskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM).
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2.2. | Sutarties kaing jskai¢iuotos Rangovo panaudotos medZiagos ir priemonés, pasitelktos
darbams atlikti, bei visos kitos i§laidos bei mokeséiai, susije su atlikty darby rezultaty perdavimu
Pirkéjui ir garantiniu aptarnavimu.

2.3. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankigkai, be Pirkéjo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Atsiradus papildomiems ar kitiems Sutartyje nenumatytiems darbams,
be kuriy negalima atlikti ioje Sutartyje sulygty darby, privalo apie tai informuoti Pirkéjg per 3
kalendorines dienas nuo tokiy papildomy darby poreikio nustatymo dienos. Rangovas,
neinformaves Pirkéjo apie batinybe atlikti papildomus darbus ir atlikgs juos savo iniciatyva,
neturi teisés reikalauti apmokeéti uz papildomy darby verte.

2.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus taikomo PVM tarifo dydziui, darby kaina gali keistis
pasikeitusio PVM tarifo dydziu. Darby kainos pokytis yra proporcingas PVM tarifo dydzio
poky¢iui. Perskai€iuota darby kaina jforminama Sutarties Salims pasirasant ra$tiska susitarima
del Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Perskai¢iuota darby kaina taikoma
nuo sekan&io ménesio po Saliy pasirasyto radtisko susitarimo dé! Sutarties pakeitimo jsigaliojimo
dienos.

2.5. Uz tinkamai ir laiku atliktus visus darbus Pirkéjas jsipareigoja sumokéti Rangovui
pateikus  PVM saskaitg faktiirg, prie§ tai pasiragius Atlikty darby rezultaty perdavimo-priémimo
aktg ir nenurodZius jokiy darby triikumy. Rangovo i§ragoma PVM saskaita faktiira turi atitikti
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, saskaita turi bati pateikiama per www.e-
saskaita.eu sistema. Galutinis atsiskaitymas su tiekéju bus ivykdytas iki 2018 m. gruodzio 31d.

2.6. Pirkéjas turi teis¢ neapmokéti uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

2.6.1. nepagalinti Pirkéjo nurodyti atlikty ir perdavimui-priémimui pateikty darby defektai;

2.62.kol neatlyginti padaryti nuostoliai; atlikti darbai turi kokybés trikumy.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Pirkéjas jsipareigoja:

3.1.1. Suteikti Rangovui visa biting informacija, dokumentus ir kita bagalbq, biiting darbams
atlikti;

3.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai bei laiku atliktus darbus kaip nurodyta Sutarties 4 dalyje,
prie§ pasiraSant Atlikty darby rezultaty priémimo-perdavimo aktg juos patikrinti, ir per Sutarties

2.6 punkte nustatyta terming apmokeéti Rangovui uz kokybiskai atliktus darbus, atjgfikandius




Sutarties 1 priede nustatytus ir jprastai tokios rifies darbams keliamus reikalavimus, pagal
pateikta PVM saskaitg faktlira, pervedant pinigus | Rangovo Saliy rekvizituose (Sutarties 11
dalis) nurodytg sgskaitg;

3.1.3. Rangovui pareikalavus, mokéti 0,02 procenty dydZio delspinigius nuo neapmokéty
darby atlikimo kainos uz kiekvieng uZzdelstg kalendorine diena, jei neatsiskaito uz atliktus darbus
per Sutartyje nustatyta terming. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti
Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus

3.2. Pirkeéjas turi teise:

3.2.1. Sutarties vykdymo metu kontroliuoti ir priziréti atliekamy darby eigg ir kokybe,
patikrinti medZiagy, naudojamy darbams atlikti, kokybe, pateikti bitinus nurodymus Rangovui
Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darby trikumai (brokas, defektai) jforminami ragytiniais
aktais;

3.2.2. NepasiraSyti Atlikty darby rezultaty perdavimo-priémimo akto tol, kol neistaisomi visi
Pirkéjo nustatyti ir Rangovui pranesti darby triikumai;

3.2.3. Jei priimant darbus paai$kéja, kad atlikti darbai arba darby atlikimui panaudotos
medZiagos neatitinka kokybés standarty, nustatomi kitokie defektai arba darbai neatitinka
Sutarties 1 priede pateiktos techninés specifikacijos, per 3 darbo dienas nuo trikumy
nustatymo dienos surasyti atlikty darby defektinj aktg ir i3siysti jj pasiragyti Rangovui. Negavus
Rangovo  pasiraSyto  atlikty darby  defektinio akto per 3  darbo  dienas
arba Rangovui atsisakius jj pasiraSyti, laikoma, kad Rangovas nevykdo savo sutartiniy
isipareigojimy.

3.2.4. Priskai¢iuotg delspinigiy sumg i$skai€iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3. Rangovas jsipareigoja:

3.3.1. Pradéti darbus sekandia dieng nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.3.2. Atlikti Sutartyje numatytus darbus ir perduoti juos Pirkéjui per Sutarties 1.3 punkte
nurodytg terming.

3.3.3. Atlikti Sutartyje sulygta darbg naudodamas savo medziagas, priemones ir prisiimti jy
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika. Atsakyti uZ asmeny ir ju nuosavybés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos;

3.3.4. Prisiimti atlikty darby rezultato, iki Pirkéjas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar gedimo

rizikg;




3.3.5. Sutartimi sulygta darba atlikti patiems, nebent pasiiilyme nurodo, kad ketina pasitelkti
subtiekéjus, subteikéjus arba (ir) subrangovus (toliau — subtiekéjai);

3.3.6. I3taisyti atlikty darby trikumus per 5 darbo dienas (-y, -3) nuo Pirkéjo
suraSyto atlikty darby defektinio akto gavimo dienos;

3.3.7. Pateikti darby kokybés garantija, kurios suteikimo salygos aptartos Sutarties 5 dalyje;

3.3.8. Uztikrinti, kad Pirkéjas arba jo rastu jgaliotas asmuo turéty pri¢jimg prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apziiréti vykdomus darbus, patikrinti ir i§bandyti visas
naudojamas medziagas;

3.3.9. Imtis visy jmanomy priemoniy Pirkéjo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir
atsakyti uZ turto praradimg ar suzalojimag;

3.3.10. NeatsiZvelgiant j Sutarties galiojimo termina, atlyginti Pirkéjui bet kokiy oficialiy
valstybés institucijy paskirtas baudas, netesybas ar kitokias paskirtas mokéti sumas, jei tokiy
sumy mokéjimas yra susijgs su Rangovo mokestiniy prievoliy valstybei nevykdymu ar
netinkamu vykdymu.

3.4. Rangovas turi teise:

3.4.1. Gauti i§ Pirkéjo informacija, reikalingg tinkamam darby atlikimui;

3.4.2. Pakeisti Rangovo pasiiilyme nurodytus subtiekéjus, jeigu sutarties vykdymo metu
subtiekéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjai
nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo
procediros ir pan. padéties. Pakeisti subtiekéjai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne
mazesnés patirties, kaip subtiekéjai, nurodyti Rangovo pasiiilyme. Apie tai Rangovas turi
informuoti Pirkéjg, nurodydamas subtiekéjo pakeitimo prieZastis. Gaves tokj prane§ima, Pirkéjas
kartu su Rangovu jformina protokolu susitarimg dél subtiekéjy pakeitimo, pasiraSomu abiejy

Sutarties $aliy, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

4. DARBY BAIGIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Sutarties dalyka sudarantys darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami ra$tu,
Saliy jgaliotiems atstovams pasiraSius Atlikty darby rezultaty perdavimo-priémimo akta.

42. Rangovas ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki Sutarties 1.3 punkte
numatyto termino pabaigos prane$a Pirkéjui apie atlickamy darby uZbaigima, pragydamas

organizuoti jy priémimag.




4.3. Pirkéjas ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo dienos patikrina atliktus darbus, o esant jy trikumuy, pateikia raStiSka motyvuotg
atsisakymg priimti darbus, nurodydamas esamus trilkumus. Esant pasléptiems darby trikumams,
kuriy nebuvo galima nustatyti darby priémimo metu, Pirkéjas apie juos praneSa Rangovui per 3
darbo dienas po paslépty darby trikumy nustatymo.

4.4. Patikrings atlikty darby kokybe ir nenustates darby atlikimo trikumuy, Pirkéjas priima
atliktus ~ darbus  ne  véliau kaip per 5 darbo dienas nuo  Sutarties
4.2. punkte nurodyto pranesimo apie atliekamy darby uzbaigimg gavimo dienos ir kartu su
Rangovu pasiraSo Atlikty darby rezultaty perdavimo-priémimo akta 2 (dviem) vienodg teising

galig turindiais egzemplioriais.

5. DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str. 1 d. — 5 metai.

5.2. Rangovas per visg garantinj terming uZtikrina, kad darbai, atlikti pagal Sutartj, atitinka
visus atliktam darbui numatytus jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus, o darby atlikimo
objektas yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

5.3. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming.

5.4. Pirkéjas, per garantinj terming nustates atlikty darby defektus, ne véliau kaip per 14
darbo dieny, nuo jy nustatymo pareiskia pretenzija Rangovui.

5.5. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prisiimtus sutartinius garantinius
isipareigojimus, Pirkéjas turi teise savo jégomis ar pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis pasalinti
Rangovo atlikty darby defektus, nustatytus per garantinj terming, o Rangovas atlygina Pirkéjui

dél to turétas islaidas.

6. GINCU SPRENDIMO TVARKA

6.1. Visi gin€ai ar nesutarimai, kylantys dél $ios Sutarties vykdymo, sprendZiami tarpusavio
susitarimu arba tais atvejais, kai $alys nepasiekia susitarimo, gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy numatyta tvarka.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Sutartis gali bati nutraukta Saliy susitarimu.




7.2. Salys gali nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties
salygas ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas. Tokiu atveju viena Salis privalo apie tai
informuoti kita Salj ne véliau kaip prie$ 10 dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, pateikdama

Sutarties nevykdymo faktg jrodanéius duomenis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PRATESIMAS

8.1. Pirkimo sutartis ir pirkimo sglygy 2 priedas isigalioja, kai ja pasira$o abi Salys ir galioja
iki visiS8ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Atsiradus nenumatytoms, nuo Pirkéjo nepriklausandioms aplinkybéms, Sutartis gali biti

pratgsta vieng kartg ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui.

9. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJE URE) APLINKYBES

9.1. Nei viena i§ Saliy néra atsakinga uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma,
jeigu juos vykdyti trukdé nenugalima jéga (force majeure). Tokiu atveju Salis, dél nenugalimos
jégos negalinti vykdyti savo Isipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitoms Salims,
nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, ir sutartinius
isipareigojimus, kuriy ji negalés vykdyti. Tokiu atveju prievoliy vykdymas sustabdomas, kol
iSnyks minétos aplinkybés.

9.2. Pasibaigus nenugalimg jéga lemian&ioms aplinkybéms, Salis, dél nenugalimos jégos
negalejusi vykdyti savo jsipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitoms Salims ir
atnaujinti savo jsipareigojimy vykdyma. Tagiau tais atvejais, kai dél nenugalimos jégos Salis
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny, kitos Salys turi teise

nedelsdamos nutraukti Sutartj, prane$damos kitai Saliai apie tai rastu.

10. KITOS SALYGOS

10.1. Pirkimo sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas Joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés

nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos apklausos sglygose.
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10.2. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajai 3aliai sutartiniy jsipareigojimy ir teisiy
be ratigko kity Saliy sutikimo.

10.3. Salys jsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti $ios Sutarties turinio ir su ja susijusios
informacijos jokiai ketvirtai $aliai, i§skyrus, kai tokig informacijg atskleisti reikalauja jstatymai.

10.4. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, regulivojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

10.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinéiais vienodg teising galig, po vieng

kiekvienai Saliai.

11. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKEJAS RANGOVAS

Tauragés vaiky reabilitacijos centras — I] ,,Agava ir Ko*

mokykla ,,Puselé* Kodas 300085765

Adresas: Stoties g. 25A, Tauragé PVM mokétojo kodas LT100001444419
Istaigos kodas 190457359 Adresas: Gedimino g. 44, LT-72336 Tauragé
Telefonas 8-446 613 89 Tel. +370 446 55 944

El. pastas info@vrecmpusele.lt El. pastas: ricardas@agv.lt

Atsiskaitomoji sgskaita A.s. Nr. LT114010041600089971

LT04 4010 0416 0005 0036 Bankas: Luminor Bank AB

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Direktorius TopadS AlijoSius

Direktoré Jovjta KirZgalviené
%




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Reikalavimai plastikiniams langams bei darbams

Eil. Nr. Medziagy, Panaudojimo Charakteristika, techniniai ir jrengimo
gaminiy sritis reikalavimai
pavadinimas
. Langai Langy keitimas | Kei¢iamy langy kiekis 50 vnt.

Bendras kei¢iamy langy plotas apie 250kv. m.

e Montuojami nauji PVC profilio langai
pagal projekte duotas schemas.
Naudojamas PVC turi biti tinkamas
Lietuvos klimatui.

e Montavimo darbai vykdomi laikantis
darby vykdymo instrukcijy, nustatyty
langy gamintojy, taip pat statybos
normy reikalavimy Siems darbams
vykdyti. Langai tvirtinami pagal
gamintojy patvirtintg instrukcija.

e Spalva balta.
e Profiliai $e$iy kamery.

e Profiliy iSoriniy sieneliy storis ne
maZesnis kaip 2,5 mm.

e Stiklo paketai dviejy stikly, vienas i$
stikly — selektyvinis.

e Profiliai armuojami ne siauresne nei
1,5 mm cinkuoto plieno armatiira.

PVC profiliai be §vino stabilizatoriy.

e Laidumo koeficientas ne didesnis, kaip
1,1 W/m2K

e Vyriai metaliniai.
e Rémo plotis 70-76 mm.

e Varstomi langai trijy  padéciy:
atidarymas, atvertimas;




mikroventiliacija. Langai varstomi
pagal vertikalia a$j su atidarymo
padéties fiksatoriumi. Profiliy
Gamintojas turi nustatyti garantijas:
baltiems profiliams, ne maZiau 5 mety.

e Rankenos II aukste turi biiti rakinamos
(12 vnt.)

e Montuojant langus laikytis statybos
taisykliy ST 2491109.01:2013 “Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas”.
Visi gaminiai privalo biiti paZenklinti
CE Zenklu. Pakeisty langy ir dury
charakteristikos turi atitikti STR
2.05.20:2006 “Langai ir iSorinés
i8¢jimo durys”,

e PVC profiliai ir sandarinimo
medZiagos neturi biiti radioaktyvios,
negali iSskirti j aplinkg sveikatai
pavojingy medziagy bei privalo atitikti
LR Sveikatos Apsaugos ministerijos
ne  maisto  prekéms  keliamus
reikalavimus.

e PVC langy profiliy liepsnos plitimo
indeksas  turi atitikti  galiojangiy
normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

e Langai montuojami su varZtais per
réma greziant.

e PVC profiliy sutvirtinimo armatiira -
metaling, neplonesné kaip 1,5 mm
atspari korozijai.

Sandarinimo
medZiagos

Angokraséiy
hermetizavimas
montaZinémis
putomis

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami
specialiomis  sandarinimo  putomis arba
naudojant besiplecian€ia sandarinimo juosta.
Privaloma i§laikyti

pilng sitilés funkcionaluma: iSoriné sitilés zona
turi patikimai saugoti sitile nuo

atmosferos  poveikio ir i3leisti siiiléje
susikaupusig drégme, funkciné zona turi
tenkinti  Silumos laidumo ir  tri
sulaikymo reikalavimus, vidiné zona gufi

W




apsaugoti silll¢ nuo drégmés patekimo j ja.
Siam tikslui pasiekti naudoti garo

izoliacijos ir difuzines juostas arba speciali
besiplediandias tarpines.

f




Darby kiekiy Ziniarasc¢iai

Eil Darby ir iSlaidy aprasymai Preliminarus Kaina Eur su
Nr. kiekis PVM
L. Lauko palangiy nuémimas Visy  keitiamy | 50
langy
2. Apsauginiy lauko juosteliy | Visy  kei€iamy | 30
nuémimas. langy
3. Atsargiai iSimami esami langai | Visi kei&iami | 10
ir  sandéliuojami  paskirtoje | langai (50 vnt.)
vietoje.
4. Angokras¢iy sutvarkymas | Visy  keiCiamy | 10
i$émus langus. langy
5. Montuojami  nauji langai. | 50 vnt. 25387,31
Montavimo darbai vykdomi
laikantis ~ darby  vykdymo
instrukcijy, nustatyty langy
gamintojy, taip pat statybos
normy  reikalavimy  Siems
darbams  vykdyti.  Langai
tvirtinami  pagal  gamintojy
patvirtintg * instrukcijg.
Montuojant  langus laikytis
statybos taisykliy ST
2491109.01:2013 “Langy, dury
ir jy konstrukcijy montavimas”.
Turi  bati  sutvarkyti  ir
praplatinimai, kurie naudojami
langy suvienodinimui.
6. Angokra$¢iy aptinkavimas. Visy  keidiamy | 300
langy
7. Seny apsauginiy lauko juosteliy | Visy  kei¢iamy | 50
uzdéjimas langy
8. ISorés palangés sumontuojamos | Visy  kei¢iamy | 50
senos, vidinés  palangés | langy
nesikei¢ia. Keigiant langus
saugoti vidines palanges.
Sumontuoti langai, palangés ir
angokra$€iai turi biti tinkami
eksploatacijai.
9. Darbo metu $varos palaikymas

ir po atlikty darby darbo vietos
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Pirkimo salygy
2 priedas



sutvarkymas. Susidariusiy
atlieky, tinko i§veZimas.

Papildomos salygos:

1. Langy iSmatavimai tikslinami vietoje, po sutarties pasira§ymo dienos.

2. Montuojant langai turi baiti iSdéstyti taip, kad kas antras langas biity atidaromas.

3. Langy pakrovimas, pristatymas, iskrovimas, montavimas jskai&iuojami j kaing.

4. Langai turi bati pakeisti per 3 mén. nuo sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau, kaip
iki 2018 m. rugpjii¢io 30 d. Ivykus nenumatytiems atvejams pirkéjas pasilieka teise
koreguoti darby atlikimo terminus.

5. Seny langy idveZimas (50 vnt.). Kaina turi biti jtraukta j bendrg sumg.

6. Jei del Rangovo kaltés darbai neatliekami per numatytg terming, uZ kiekvieng uZdelsta
dieng Rangovas moka uZsakovui po 0,02 proc. delspinigiy nuo neatlikty darby vertés;

7. Atsiskaitymas su tiekéju vykdomas tik bankiniu pavedimu. Pirkéjas gali sumokeéti 30
procenty avansinj apmokéjimg po sutarties pasira§ymo dienos pateikus PVM sgskaitg
faktlrg per e-saskaita.eu sistema. Likusi dalis sumokama pasirafius perdavimo —
priémimo aktg ir pateikus PVM saskaita faktilirg per e-saskaita.eu sistema.

8. Prekes su gaminiy broku tiekéjas privalo pakeisti kokybigkomis.

9. Rangovas nuo darby pradzios iki pabaigos turi palaikyti $vara ir tvarka objekte.
Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti i§vezdamas i sgvartyna.

10. Pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius langy technines charakteristikas. Siekiant patikrinti
kokybe vienas atsitiktinai pasirinktas langas gali biiti perpjautas pusiau.

I1. Varstymo mechanizmui turi buti suteikta 5 mety, furnitirai - 1 mety garantinis
aptarnavimas. Garantinis aptarnavimas taikomas, jeigu defekta sukélé nekokybigkos
medzZiagos, gamybos technologijos, montavimo darby technologijos paZeidimai,

12. Langai pristatomi adresu Stoties g. 25A, LT-72303 Taurage.
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