

Marijampolė,

2019 m. birželio 21 d.

Uždaroji akcinė bendrovė "LVG technologijos" įm. kodas 302249455, toliau vadinama "VYKDYTOJU", atstovaujama direktoriaus Edo Vasiliūno veikiančio pagal įmonės įstatus, ir VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava", įmonės kodas 152054598, toliau vadinamas "UŽSAKOVU" atstovaujamas direktorės Vestos Janeikienės, veikiančios pagal įmonės įstatus sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

Pagal Užsakovo užduotį vykdytojas įsipareigoja parduoti ir sumontuoti oro kondicionavimo sistemą, pagal priedą prie šios sutarties Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja priimti vykdytojo atliktą darbą ir už jį atsiskaityti, sutinkamai su šia sutartimi.

- 1.1. Darbai laikomi atliktais šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.2. Darbai priimami pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą. Trūkumai pastebėti Darbų perdavimo metu, turi būti pažymėti Darbų perdavimo – priėmimo akte.

2. Darbų atlikimo sąlygos

- 2.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti darbus per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo.
- 2.2. Užsakovas įsipareigoja leisti dirbti vykdytojo darbuotojams ne trumpiau kaip 8 val. per dieną, nuo 8 iki 17 valandos. Nesant tokios galimybės, sutarties atlikimo terminas tarpusavio susitarimu nukeliamas.
- 2.3. Jeigu atliekant darbus vykdytojas padarys žalą užsakovui, tai vykdytojas neatlygintinai pataisys trūkumus arba atlygins nuostolius.
- 2.4. Darbus vykdytojas atlieka savo medžiagomis ir rizika.
- 2.5. Už darbų saugą, vykdomame objekte, atsakingas vykdytojas.
- 2.6. Vykdytojas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti visus Darbų trūkumus, atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės Darbų vykdymo metu.
- 2.7. Vykdytojas įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.669 straipsnio nustatytų konfidencialumo reikalavimų, taip pat laikyti paslapyje užsakovo objekte įrengtų prietaisų sudėtį ir schemas.
- 2.8. Už instaliacijos bei aparatūros pažeidimus atsiradusius dėl Užsakovo kaltės atsako Užsakovas.
- 2.9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į vykdytojo ūkinę komercinę veiklą.

3. Atsiskaitymo suma ir tvarka

- 3.1. Sutarties suma pagal 1 priedą prie šios sutarties yra 3867,82 EUR (Trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni EUR. 82 cnt.) su PVM.
- 3.2. Atsiskaitymas pasirašius darbų priėmimo perdavimo aktą, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, apmokama per 15 dienų.
- 3.3. Jei užsakovas nepasirašo priėmimo akto per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie faktinį darbų atlikimą ir nepateikia vykdytojui pagrįstų trūkumų ar neatitikimų protokolo, pasirašyto užsakovo įgaliojimo asmens, laikoma, kad įranga ir darbai yra priimti.
- 3.4. Jei vykdytojas laiku neatlieka šioje sutartyje numatytų darbų ar nevykdo kitų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Vykdytojo sumokėti 0,02% delspinigius už kiekvieną vėluojamą sumokėti dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo dienos, einančios po datos, kai turėjo būti atlikti darbai pagal šios sutarties sąlygas.
- 3.5. Užsakovui vėluojant apmokėti, pateiktą sąskaitą-faktūrą, už atliktus darbus remiantis p 3.3 skaičiuojama 0,02% delspinigių už kiekvieną pradelstą darbo dieną.
- 3.6. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama 36 mėnesių garantija.
- 3.7. Garantinio termino metu išryškėjus atliktų Darbų defektams, Užsakovas gali garantinio termino ribose pareikšti Vykdytojui pretenziją raštu. Užsakovui pareiškus pretenziją, Šalys surašo aktą, kuriame aprašomi defektai bei jų atsiradimo priežastys, nustatoma defektų pašalinimo tvarka ir terminai. Šis aktas laikomas neatsiejamu Sutarties priedu.
- 3.8. Garantinio termino metu Vykdytojas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti visus defektus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės.
- 3.9. Garantija negalioja ir neįpareigoja vykdytojo šiais atvejais:
 - 3.9.1. jeigu įranga pažeista ne vykdytojo atstovui bandant remontuoti, numontuoti sumontuotą įrangą ar pajungti papildomą įrangą.
 - 3.9.2. jeigu įranga pažeista mechaniškai arba yra ardyta.

393

Direktorius
Edas Vasiliūnas



4. Nenugalima jėga

- 4.1. Šalis neatsako už bet kurios iš savo prievolių neįvykdymą, jeigu įrodo, kad jis buvo sąlygotas kliūtis, kurios ji negalėjo kontroliuoti ir kad sutarties sudarymo momentu nebuvo galima protingai tikėtis iš jos kliūtis numatymo arba tos kliūtis ar jos pasekmių išvengimo ar įveikimo.
- 4.2. Šiame straipsnyje numatytas atleidimas nuo atsakomybės galioja tuo laikotarpiu, kuriuo metu egzistuoja tokia kliūtis.
- 4.3. Šalis, negalinti įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo raštu pranešti kitai šaliai per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie tokių kliūčių atsiradimą dienos ir jų įtaką šalies sugebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus.
- 4.4. Nepranešimas arba nesavalaikis pranešimas atima šalies teisę remtis bet kuria iš aukščiau nurodytų aplinkybių kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą.
- 4.5. Tuo atveju, jei šios Sutarties 4.1 punkte nurodytos aplinkybės nustoja veikti, atitinkama šalis praneša apie tai kitai šaliai raštu per 7 (septynias) kalendorines dienas.
- 4.6. Jei 4.1 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, šalys turi teisę abipusiu raštišku susitarimu nutraukti sutartį.

5. Baigiamosios nuostatos

- 5.1. Ši sutartis galioja iki visiško vykdytojo ir užsakovo abipusių pareigų įvykdymo.
- 5.2. Visi įrengimai yra vykdytojo nuosavybė iki užsakovo visiško atsiskaitymo už įrengimus ir atliktus darbus.
- 5.3. Užsakovas neprieštarauja, kad Jo įmonės vardas būtų viešai skelbiamas kaip vykdytojo klientas.
- 5.4. Jeigu sutartis nutraukiama užsakovo iniciatyva iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o vykdytojas tokiu atveju turi teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.
- 5.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas laikomas pas užsakovą, o kitas - pas vykdytoją.
- 5.6. Šioje sutartyje nenumatyti klausimai, tarp jų ir ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepasiekus susitarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 5.7. Sumontuotos aparatūros techninei priežiūrai ir remontui užsakovas ir vykdytojas gali sudaryti aptarnavimo sutartį.

VYKDYTOJAS:

UAB "LVG technologijos"

V.Kudirkos g. 37-2, Marijampolė
Įmonės kodas: 302249455
PVM kodas LT 100004397814
a/s LT397230000008467802
UAB „Medicinos bankas“ 72300
Tel./faks.8 (343), 53315

Direktorius
Edas Vasiliūnas



UŽSAKOVAS:

VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"

Maironio g. 22, LT-66116 Druskininkai
Įmonės kodas: 152054598
PVM kodas LT520545917
a/s LT104010040900301143
Luminor Bank AB
Tel. 8 313 59090

Direktorė
Vesta Janeikienė





UAB "LVG technologijos" Artojų g. 6-2, Marijampolė, Buveinės adr. V. Kudirkos g. 37-2, Marijampolė
Įmonės kodas: 302249455 PVM kodas LT 100004397814 a/s LT397230000008467802
UAB „Medicinos bankas“ 72300 Tel./faks. 8 644 42233
El.paštas: info@lvgtechnologijos.lt

DARBŲ PRIĖMIMO PERDAVIMO AKTAS NR.1

Prie sutarties Nr. LVGtech 2019/010

Marijampolė 2019-07-09

Uždaroji akcinė bendrovė "LVG technologijos" įm. kodas 302249455, toliau vadinama "VYKDYTOJU", atstovaujama direktoriaus Edo Vasiliūno veikiančio pagal įmonės įstatus ir VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava", įmonės kodas 152054598, atstovaujama _____, toliau vadinamas "UŽSAKOVU", pasirašome šį darbų priėmimo perdavimo aktą:

1. Vykdytojas atliko šildymo sistemos montavimo darbus: Maironio g. 22, Druskininkai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 3.5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 3,2 (0,6–3,6); Šildymas - 3,5 (0,6–3,8)	vnt.	1	723.84	723.84
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 2.5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 2,5 (0,5–3,35); Šildymas - 2,8 (0,5–3,5)	vnt.	1	685.84	685.84
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 4,6 (0,65–5,2); Šildymas - 5,2 (0,7–5,4)	vnt.	1	790.84	790.84
Varinis vamzdis 1/4 " su 6mm izoliacija	m.	13	2.40	31.20
Varinis vamzdis 3/8 " su 6mm izoliacija	m.	10	2.80	28.00
Žarna kondensato	m.	16	0.99	15.84
Instaliacinės medžiagos (el. kabelis, tvirtinimo detalės, lovelis apdailinis gofra)	komp.	3	70.00	210.00
Antivibracinės kojelės	komp.	3	7.00	21.00
Laikiklis/Stovas	komp.	3	30.00	90.00
Kondicionierių instaliacijos darbai	komp.	3	200.00	600.00

VISO SUMA: **3,196.55 EUR**

PVM 21 %: **671.27 EUR**

VISO: **3,867.82 EUR**

2. Pateikta, sumontuota įranga yra pilnai sukomplektuota.
3. Užsakovas dėl montavimo darbų pretenzijų neturi.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną Vykdytojui ir Užsakovui.
5. Šalių parašai:

Direktorius
Edas Vasiliūnas



Direktorė
Vesta Janeikienė





UAB "LVG technologijos" V.Kudirkos g. 37-2, Marijampolė
Įmonės kodas: 302249455 PVM kodas LT 100004397814 a/s LT397230000008467802
UAB „Medicinos bankas“ 72300 Tel./faks.8 644 42233
El.paštas: Info@lvgtechnologijos.lt

Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. LVGtech 2019/010

Marijampolė 2019-06-21

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 3.5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 3,2 (0,6–3,6); Šildymas - 3,5 (0,6–3,8)	vnt.	1	723.84	723.84
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 2.5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 2,5 (0,5–3,35); Šildymas - 2,8 (0,5–3,5)	vnt.	1	685.84	685.84
Inverterinis oro kondicionierius oras/oras LOMO ECO 5 kW nominalios galios. Vėsinimas - 4,6 (0,65–5,2); Šildymas - 5,2 (0,7–5,4)	vnt.	1	790.84	790.84
Varinis vamzdis 1/4 " su 6mm izoliacija	m.	13	2.40	31.20
Varinis vamzdis 3/8 " su 6mm izoliacija	m.	10	2.80	28.00
Žarna kondensato	m.	16	0.99	15.84
Instaliacinės medžiagos (el. kabelis, tvirtinimo detalės, lovelis apdailinis gofra)	komp.	3	70.00	210.00
Antivibracinės kojelės	komp.	3	7.00	21.00
Laikiklis/Stovas	komp.	3	30.00	90.00
Kondicionierių instaliacijos darbai	komp.	3	200.00	600.00
			VISO SUMA:	3,196.55 EUR
			PVM 21 %:	671.27 EUR
			VISO:	3,867.82 EUR

Direktorius
Edas Vasiliūnas



Direktorė
Vesta Janeikienė

