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MARIJAMPOLES PROFESINIO RENGIMO CENTRO, KAPITALINIO BENDRABUCIO
VIDAUS ERDVIU KAUNO G. 119, MARIJAMPOLE REMONTO DARBU PIRKIMO
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BUDU

RANGOS SUTARTIS

2019 m. liepos 12 d. Nr. VP/S—15
Marijampolé

Marijampolés profesinio rengimo centras, j.a.k. 111964944, Kauno g. 117, 68223
Marijampolé (toliau — UzZsakovas), atstovaujamas direktoriaus Grazvydo JuodiSiaus,
veikiancio pagal nuostatus

ir

UAB ,KEGISA%, j.a.k. 165775662, Trakény g. 1, Trakiskiy k., Marijampole,
atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi, sudaré §iag Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Bendrabucio, Kauno g. 119, Marijampole, kapitalinio
vidaus erdviy remonto darby (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso budu procediiras
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Bendrabuc¢io, Kauno g. 119, Marijampolé, kapitalinio vidaus
erdviy remonto darbai pagal pridedama techninj darbo projekta ir techning specifikacijg (Sutarties
priedas). ISsamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami nurodytame techniniame

darbo projekte ir techninéje specifikacijoje.
2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verte) — 1 059 595,95 Eur (vienas milijonas

penkiasdeSimt devyni tiikstanciai penki Simtai devyniasdeSimt penki eurai ir 95 ct.), jskaitant
visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. - Darby | by 21 %), | Darby kaina,
] Darby pavadinimas kaina, Eur
Nr. be PYM Eur Eur su PVM

Bendrabu¢io, @ Kauno g. 119,
1. Marijampolé,  kapitalinio  vidaus | 874 119,13 € | 183 565,02€ | 1057 684,15€

erdviy remonto darbus

Teisés akty nustatyty dokumenty,

2. reikalingy statybos uzbaigimo 736,00 € 154,56 € 890,56 €
procediiroms atlikti, parengimas.
7 Laikinas informacinis stendas ir 844,00 € 17724 € 102124 €

nuolatinis informacinis stendas.

Bendra Sutarties kaina, Eur su PVM: 1 059 595,95 Eur (vienas milijonas penkiasdeSimt
devyni tiikstanc¢iai penki Simtai devyniasdeSimt penki eurai ir 95 ct.)

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas Sutarties 2 punkte nurodytas fiksuotos kainos su perziara
apskaiciavimo budas. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskaifiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties

dalimi. PerskaiCiuota kaina taikoma tiems darbams, uZ kuriy atlikimg PVM saskaita faktira
_—
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1SraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Techniniame darbo projekte (toliau — Projektas) nurodyti dydZiai — statybos produkty
kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaiius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir
jiems atlikti reikalingy resursu) apimtis (iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi
buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo
1vykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekte), laikoma,
kad Sie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | mokéting pagal Sutart] kaing, t. y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikeiia
darbuy apimtys, didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o maZesni —
atsisakomais darbais. UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo
objekta sumoka Rangovo pasitilyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo
nurodyty darby kiekis ir darby apimtis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10
procenty, skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Taikomos sgvokos nustatytos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikoje (VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.
isakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projekta, technine specifikacijg, Sutarties $alys
susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus
sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny parei§kimai, nurodymai, jragai
pasitarimy protokoluose néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas
UZsakovo pritarimas papildomy darby isigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.4. Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanCios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus
darbus, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmatg. Darby keitimas
jforminamas papildomu susitarimu.

3.5. Apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
ju kaina skaiciuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, UZsakovas jvertina pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri
galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy
apskaiiavimo taisyklés“ nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, UZsakovui jy
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastidky
susitarimy, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Rangovas darbus turi pradéti vykdyti ne véliau kaip per 1 ménesj nuo rastisko UZzsakovo
nurodymo atlikti darbus gavimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

4.2. Darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 6 mén. nuo rastisko UZsakovo nurodymo atlikti
darbus gavimo dienos.

4.3.Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.2. p., gali biti pratestas UZsakovo ir
Rangovo raSytiniu susitarimu, bendras pratgsimy laikotarpis negali biiti ilgesnis kaip 2 ménesiai.
Rangovui gali buti suteikiama teisé i termino pratesima, jeigu:

4.3.1.UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai Vykgyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai;
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4.3.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3. Atsiranda uZdelsimas, klilitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutartj
nelaikomi treciaisiais asmenimis);

4.3.4.PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.3.5. Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.3. p. nurodytg nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ j terminy pratesimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos
datg. Jvykis arba aplinkybeés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti prievoliy jvykdymo terminus,
jokiu budu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo terminy pratesimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Pratesus darby atlikimo terminus, bendra sutarties verté nesikeiéia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai uZ faktiSkai atliktus darbus Rangovui atliekami per 30 kalendoriniy dieny
nuo dokumenty, patvirtinaniy atliktus darbus (saskaitos faktiros, atlikty darby priémimo—
perdavimo akto), gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas i8reiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trialé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Europos Sajungos léSos. Projekto identifikacijos duomenys:
09.1.2-CPVA-V-721 priemonés ,,Sektoriniy praktinio mokymo centry plétra.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties §aliq teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2.Rangovui pateikti raSytinius nurodymus darbams atlikti.

7.1.3.Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus Kkaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

7.1.4.Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakymg priimti, arba apie reikalavimg i3taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Projekte, techninéje specifikacijoje, Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

7.1.5. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teise¢:

7.2.1.Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy kokybé
atitinka Projekto, techninés specifikacijos, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM
sgskaitas-faktiiras.

7.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Projekta, technine specifikacija,
Sutart] ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta
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nuo Projekto, techninés specifikacijos, Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktg darbg iki
nustatyty darby defekty paSalinimo arba paalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo
saskaita.

7.2.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Projekte, techninéje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.2.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.2.5.Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
traikumams paSalinti arba atskaityti iS Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems tritkumams
pasalinti.

7.2.6.Reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i subrangovo, atlikusio
konkrety darba.

7.2.7.Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Projekto,
technines specifikacijos, Sutarties reikalavimy.

7.2.8. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.PasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UZsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip
pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo
laikotarpj, taip pat apie naujus subrangovus.

7.3.2.Gerai iSanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visus Sutartimi
numatytus darbus, juos atlikti uz Sutartyje nurodyta kaina. Jeigu Sutariai tinkamai jvykdyti yra
biitina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas $ig Sutartj, biity numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, taciau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké j kaina, tai $iuos
darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo sgskaita.

7.3.3.Prie§ pradedant darbus, eismo organizavimo schema suderinti su Keliy policijos biuru.

7.3.4.Vykdyti darbus pagal Sutartj, Projekts, techning specifikacijg, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus,
kaip jmanoma rtpestingai bei efektyviai. Garantuoti, kad darby priémimo metu atlikti darbai atitiks
Projekte, techninéje specifikacijoje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
Projekte numatytam panaudojimui.

7.3.5.Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Projekte, techninéje specifikacijoje nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovul ir per garantinj laikotarpj.

7.3.6.SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Projekte, techningje
specifikacijoje, Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojima.

7.3.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
pri¢mimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSra§yti PVM saskaitas-faktiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakovg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija.

7.3.8.Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija. e
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7.3.9.Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos idardyti.

7.3.10. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Projekto, techninés specifikacijos, Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne
veliau kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biiti pasalinti anks&iau.
Rangovo sutartyse su subrangovais turi biti nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams
suteikiami Sios Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti
iStaisyti paaiSkéjusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i subrangovo, atlikusio konkrety darba.

7.3.11. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

7.3.12. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan&iy jstatymy, atlieky
tvarkymo taisykliy.

7.3.13. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan€iy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.14. UZtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

7.3.15. UZtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitllyme, atitinkantys konkurso salygu aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojanCius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZian¢ias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

7.3.16. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.17. Nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.18. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1€Somis ir jégomis.

7.3.19. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

7.3.20. Atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

7.3.21. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujanéius Sutarties nuostatoms rastikus UZsakovo
nurodymus.

7.3.22. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti.

7.3.23. Jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtines veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.3.24. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

7.3.25. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZifra. Siy seny statybiniy medZiagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

7.3.26. Uzsitikrinti energetinius iSteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby
vykdymo laikotarpiu.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarkg.
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V. SALIU ATSAKOMYBE

8. éaliq atsakomybé:

8.1. Rangovui taikoma 2000 EUR vertés bauda uZ nekokybiskai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surafant paZzeidimo/defektinj akta uz kiekviena
nustatytg atveji. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas sura§omas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti pasalinti, per §j termina nepasalinus trikkumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus, kuriy atlikimo terminas nurodytas Sutarties 4.2.
p., moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uZ kiekviena
pavéluota diena, iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai i¥skaidiuojami i§ Rangovui mokeétiny
sumy.

8.3. Rangovui pradéjus vykdyti darbus véliau kaip per 1 ménesj ar nepradéjus vykdyti darby
per 1 ménes] nuo rastiSko UZsakovo nurodymo atlikti darbus gavimo dienos, taikoma 100 EUR
bauda uZz kiekvieng pavéluotg dieng. Bauda i§skaiGiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

8.4. UZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui raStiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.5. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

8.6. §alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZzeidimu bus laikomas:

8.6.1.PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézZti Sutartyje.

8.6.2.Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezaséiy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuZtikrina darby kokybeés ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Darby garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UZsakovui dienos yra:

9.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

9.1.3. 20 mety — esant tycia paslépty defekty.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Projekte, techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkejustus atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i§ryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo
budg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Projekte, techninéje specifikacijoje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teises akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

______
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10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Projekto, techninés specifikacijos,
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg UZsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane$a UZsakovui raitu apie
pasirengimg galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraso darby
perdavimo ir priemimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. Itaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries 1 darbo dieng, bei iforminti paslépty darby akta.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

12.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo kine veikla, arba kai
Istatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Ispejus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunciamas el. pa$tu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UzZsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus 3alims pasiraSant priémimo — perdavimo aktq
UZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus i§ mokéting sumy idskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.
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13. Nenugalimos jégos aplmkybes

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese®
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 , D¢l Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan01os
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aphnkyblq atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, praneidama apie aplinkybiy pobudj, gahmq trukmc; ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visi8kai ar 1§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuOJamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku prane$ta, nuo prane51mo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy pr1esmgu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos j jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prieg 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uZtruko ne dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy, paai§kéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus Sioms aplinkybéms, Sutartis gali bati
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

14.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i3
tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar paZzeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi
netikslumai techninéje dokumentacijoje. Esminé¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties,
galiojanlio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades del veikimo ar
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14.3. Sutarties 14.1 ir 14.2 p. nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdyma, UZsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.:
negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma jvykus 14.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

14.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

15. Ginéy sprendimo tvarka: kickvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gingai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dienu, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

16. Subrangovy, kity iikio subjekty ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

16.1. Jei Rangovas pasililyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subrangova (-us) ar
kita Gikio subjekta, jie turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito @ikio subjekto
pavadinimg (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ratu kreipgsis j UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangovg (-us) ar kitg Gkio subjektg ir/ar jtraukti naujg subrangova ar iikio
subjekta.

16.3. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar kito Gikio subjekto pajégumais (kvalifikacija),
naujo subrangovo ar kito dkio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ar kito tkio
subjekto pajégumais, tafiau subrangovas ar kitas tikio subjektas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar
neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo
nustatytg terming pakeisty minéta subrangova ar kita Gkio subjekta reikalavimus atitinkandiu
subrangovu ar tikio subjektu, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise viena$ali¥kai nutraukti
Sutart].

16.4. Subrangovo ir/ar kito tkio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i3siuntimo
Rangovui datos.

16.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subrangovg ir/ar kitg Gkio subjekta, jei UZsakovo netenkins subrangovo
it/ar kito Okio subjekto vykdomy jsipareigojimy kokybé ar UZsakovas turés pagrista pagrinda
manyti, kad dél pasirinkto ir konkre€ius jsipareigojimus vykdandio subrangovo ir/ar kito tkio
subjekto veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

16.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesn¢ kvalifikacijg ir patirtj, nei nurodyta
konkurso sglygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar silomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart;.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Kitos sutarties sglygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraso.
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18.2. Sutartis galioja iki visiSko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 11
men. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
{statymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

18.5. Bet kokius mokescCius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiralymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

18.8. UzZsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas prie$tarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teis¢s aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

18.9. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie pirkimo
sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZiusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus
grupés narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo Sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos
pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, Uzsakovas
nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

18.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova,
kuris pirkimo procediry metu nuslépé informacijg ar pateiké melaginga informacija pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
siun¢iami el. paStu ar faksu, jteikiami pasira3ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunCiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas
el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

20. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj
sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais, neaiSkumo ar priestaravimo atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakova):

20.1. Konkurso salygy aprasas su priedais ir paaidkinimais;

20.2. Rangovo uZpildyta pasililymo forma ir UZsakovo pradymai paaikinti pasitilymg bei
Rangovo pasiilymo paaikinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei ju bus). UZsakovo
atsakingas asmuo uZz Sutarties vykdyma ir kontrole — direktoriaus pavaduotojas
infrastruktiirai Romualdas Vadluga, kuris koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja
UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties
ir Konkurso salygy apraSo reikalavimams, organizuoja visa susirasinéjima su Rangovu, inicijuoja
netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas
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vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdyma ir
kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane§imu. Jei Sutartis bity keitiama,
Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimu skyriui informacija
apie pasiraSyt susitarima dél Sutarties pakeitimo.

21. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: direktoriaus pavaduotojas infrastruktiirai
Romualdas Vadluga.

VIL. SUTARTIES PRIEDAI

22.  Techniné specifikacija, techninis darbo projektas (1 Rangos sutarties priedas).
23.  Atlikty darby aktas (2 Rangos sutarties priedas).

24.  Darby perdavimo priémimo aktas (3 Rangos sutarties priedas).

25. Statybvietés perdavimo priémimo aktas (4 Rangos sutarties priedas).

26. PaZyma apie atlikty darby verte (5 Rangos sutarties priedas).

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Marijampolés profesinio rengimo centras UAB ,, KEGISA“
j-a.k. 111964944 j-a.k. 165775662
Kauno g. 117, 68223 Marijampolé Trakény g. 1, Trakiskiy k., Marijampolé
PVM mokétojo kodas L.T119649415 PVM mokétojo kodas LT657756610
el. p. mpreentras@mpre.lt ElL p. personalas@kegisa.lt
pagal nuostatus atstovaujamas atstovaujama
direktoriaus Grazvydo JuodiSiaus direktoriaus Sauliaus Burneikos
UAB e

"KEGISA" , .
SUTARTIMS / /////7/
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Rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
UzZsakovas: Marijampolés profesinio rengimo centras
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. mén.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)

pradZios laikotarpj be PVM

I viso suma EUR be PVM:

PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:
UZSAKOVAS: ... teireeieereeereeete e Rangovas:....ooeeueverreeeceeeeeceee e
A.V. AV.
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Rangos sutarties

3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj NT. .....ceceereerennenee "
sudaryta 20......... B iiiommmmmmmmnemmsmssmmesmeras mén. ..... d
(Akto sudarymo vieta)
20....... 35 IAPRN— .. men. ........... d
(Rangovo pavadinimas), atstovawjama ............c.cccceeeeeevveeeeeevenenennnn. , veikianéio pagal

......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés profesinio rengimo centras, atstovaujama
, veikiancio pagal Centro jstatus, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo

data) sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ..........ccoeeiveereeieeneeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeeooeoeoeoo
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusia..................... Eur
(et t e e e sttt e eenean eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

AV. AV.



Rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — Marijampolés profesinio rengimo centras, §iuo Statybvietés perdavimo - priémimo
aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biklé, uz

kurig Rangovas yra atsakingas:
1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;

2. Esamg Statybvietes priklausiniy bikle apibudinantys priedai, nuotraukos, apra§ymai ar Kita.

Rangovas
ParasSas: Data

Uzsakovas
ParasSas: Data
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