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DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. S- Ol

Vilniaus r. Bezdoniy ,,Saulétekio“ pagrindinés mokyklos (Gelezinkelio g. 40, Bezdoniy mstl.,
Bezdoniy sen., Vilniaus r.) senojo (medinio) pastato Sildymo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
elektrotechnikos, gaisrinés signalizacijos, kompiuteriniy tinkly, video stebé¢jimo darbai

2019 m. Liepos 15d.

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus r. Bezdoniy ,,Saulétekio pagrindinés mokyklos, jmones kodas
291317980, kurios registruota buveiné yra Gelezinkelio g. 40, Bezdoniy mstl., Bezdoniy sen., LT-15201
Vilniaus r., Tel./faks.: (8 5)2 696 422, atstovaujamos laikinai pavaduojancios direktoriy Rimutés
Lukoitienés, veikian&ios pagal mokyklos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,ATEA®, juridinio
asmens kodas 722588443, kurio registruota buveiné yra J Rutkausko g. 6, Vilnius , atstovaujama
Direktoriaus Pavaduotojo Algio Mikolitino, veikian¢io (-ios) pagal isakyma 1-190102/1 (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — Salimi®, sudaré §ig darby vieSojo
pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél Siy salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r. Bezdoniy ,Saulétekio* pagrindinés mokyklos
(GeleZinkelio g. 40, Bezdoniy mstl., Bezdoniy sen., Vilniaus r.) senojo (medinio) pastato Sildymo,
vandentiekio ir nuoteky $alinimo, elektrotechnikos, gaisrinés signalizacijos, kompiuteriniy tinkly,
video stebéjimo darbai.

1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos konkurso, jvykusio 2019-07-10
salygomis ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja atlikti 1.1 p.
nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir
uZ juos sumokéti Sutartyje nustatyta kaina, kuri yra 98726,54 Eur. (devyniasdeSimt aStuoni tiikstanciai
septyni §imtai dvide$imt Sesi eurai, 54 ct., jskaitant PVM, kuris yra 17134,36 Eur. septyniolika tiikstanciy
§imtas trisdeSimt keturi eurai, 36 ct.

1.3. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijanciy
Sutarties kaing.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama, i§skyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutart]j patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

1.5.2.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus §iai SutarCiai
ivykdyti,

1.5.3. susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atlickami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.4. Salims suderinant ir $ioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i§samiai jvertines butinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui,

1.5.5. gerai i$analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, pagal technine (projekting)
dokumentacija, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto-fizinius
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matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart]
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumate
arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainotg veiklos sarasa, taciau jie yra bitini Siai
Sutaréiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaina. Rangovas pareiskia, kad prie§ pasira$ant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu,
isamiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medZiagy ir Darby kiekius bei
apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
Uzsakovui;

1.5.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai
ir kokybigkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auk3¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. ki Sutarties pasira§ymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, tatiau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte (apraSuose)
numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra laikomi Rangovo rizika.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeiCiama, jeigu faktine pirkimo
dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo pradines
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys
15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos! III skyriuje. Tokiy Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedura
atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 3 skyriuje.

1.8. Uzsakovas neatlygina u? darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavalidkai, nukrypdamas
nuo Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodytg terming
pasalinti, NepaSalinus tai gali buti padaryta Rangovo saskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau i$vardinti dokumentai, i3deéstyti svarbos tvarka, sudaro 3ig Sutartj ir
yra suprantami ir aidkintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai t3 pacia situacijg Sutartis ar
jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aikinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta
hierarchija.

1.10.1. pirkimo dokumenty paaikinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasitilymo rastas;

1.10.5. techninio projekto techninés specifikacijos;

1.10.6. techninio projekto aiSkinamieji rastai;

1.10.7. techninio projekto bréZiniai;

1.10.8. Rangovo pateikta lokaliné Darby samata.

1.11. Sutarties vykdymo metu 3aliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos savokos turi §ig reikSme:

' Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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1.12.1. Nedelsiant — per protinga terming, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas;

1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.;

1.12.3. Darby defektai - tokie Darby triikumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidzia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmonés statybos taisykles);

1.12.4. Darby triikumai gali apimti ir Darby defektus, taCiau neapsiribojant ir Kitais
neatitikimais;

1.12.5. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

- atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

- nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytg
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutar&iai taikomas fiksuoto kainos su perZiiira Sutarties kainos apskai¢iavimo bidas.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis $io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

2.2.1.pagal 3.5 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
keiGiamu/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk3ciau
esancio biido taikymo prioritet, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj biidg, gali buiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre€iy Darby
jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby jkainius, arba;

- i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba;

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.2.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (SS'A)x(1+ T”)
T, 100

(1+—=)

100

S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM] iki perskai&iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

| /
e

/)

x'//



Sensitivity: Internal

2.2.3.Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Darby kaina gali biti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos keitimas galimas jei,
praéjus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby kainos pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby
kainos perskaiCiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta vidutinés metinés
infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja sura$ius jj rastu ir
abiems Salims patvirtinus para3ais.

3. PAKEITIMAI

3.1. UZzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

3.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo para$ais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrmdlmq ir skai¢iavima (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2.jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, bei siiilymg dél keistiny Darby, t.
y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
Jeigu jos virSija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia siiilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal
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2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. d¢l pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlickama, ir i§ esmeés
nesikeifia Darby pobtidis; arba;

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo:

a) pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba;

b) pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba;

c) labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy Darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tatiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa i$laidy dubliavima, arba;

3.7.2. bitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis;

3.7.3. Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobtid] ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj
uZtikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobidis.

3.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui
trakstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto
klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biti patvirtintas projekts rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimui gali biiti pateikti ne tik banko garantijg ar draudimo
bendroves laidavimo rastai, bet ir kredito unijy i§duotos garantijos, laidavimo rastai.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo datos ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti, ji
nutraukiama jstatyme ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo savo
jsipareigojimus,

5.2. Statybos Darby pradzia laikoma diena, kada Salys pasirafo statybvietes perdavimo —
priémimo akta. Kartu su aktu yra perduodami: statyba leidZiantys dokumentai (jei jie reikalingi), statybos
Darby Zurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo Konkurso sglygy
sudetine dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos savo léSomis atsispausdina ir teikia
techniniam priZidirétojui pritarti. Statybvietés perdavimo-priémimo aktas turi biiti pasiragytas per 5 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, jeigu Salys nesusitaria kitaip.
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5.3. Darby atlikimo terminas: iki 2019 m. rugpjucio 29 d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, su
galimybe pratesti §j terming iki 1 mén. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sglyga.

5.4. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

5.4.1. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties saglygy 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyta darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Tkainotame veiklos sgrade
(Sutarties priedas Nr. 2). Jkainotas veiklos sgralas iki Darby pradZios pateikiamas derinti UZsakovui.
Rangovui nukrypus nuo suderinto jkainotos veiklos grafiko daugiau kaip 20 proc., UZsakovas turi teise
pritaikyti Rangovui 0,2 proc. nuo Sutarties vertés dydZio bauda.

5.6. Ikainotas veiklos sara$as tikslinamas §iais atvejais:

5.6.1. pasikeitus darby apimtims d¢l papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy darby atsiradimo;

5.6.2. pasikeitus finansavimo dydZiui;

5.6.3. sustabdZius darby ar jy dalies vykdyma;

5.6.4. pratgsiant Darby atlikimo terming;

5.6.5.esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybémis, deél kuriy Darbai negali
bati vykdomi pagal Jkainotame veiklos sgrase nustatyta grafika.

5.7. Darby pabaiga laikoma diena, kai suraSoma deklaracija apie statybos uZbaigima.

5.8. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeiéia.

5.9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teisg sustabdyti visy Darby ar jy dalies vykdyma. Stabdomas
tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybés. Darby vykdymas gali
buti sustabdomas esant bent vienai i$ $iy aplinkybiy:

5.9.1.atsiradus pagrjstam poreikiui atlikti techninio projekto korektiira/keitima;

5.9.2. sustabdZius pirkimo objekto finansavima,

5.9.3.dél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy paZeidimy vykdant statyba;

5.9.4.tre€iyjy $aliy jtaka;

5.9.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

5.9.6.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikeétis;

5.9.7.fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klifi¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.9.8.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

5.10. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu
nenumatytos aplinkybes tesiasi, tadiau ne ilgiau kaip 12 meén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby
sustabdyma sutarties Salys fiksuoja surasydamos akta. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. UZsakovui nurodant ratu Darbai atnaujinami isnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymg darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo
likgs iki sustabdymo.

5.11. Salis apie 5.9 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranedti nedelsiant. Kitu
atveju Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
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6.1. Rangovas karta per ménesj pateikia UZsakovui atlikty Darby akta. Atlikty Darby aktai turi

6.2. Uzsakovas privalo apziiiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti akta (su pastabomis
ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasira$ius akta su pastabomis,
Uzsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta i§lyga. Nesant Darby jkainiy, neapmokamy
Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais,
Rangovas privalo i$taisyti minétg akta. Pataisyta atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasira$ius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per
informacing sistema ,,E. sgskaita®.

6.4. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty Darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skai¢iavimus blty galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutarties dokumentuose i$vardinty Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir,
UzZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus Darby rii§j ir apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus
bei atlikty Darby atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus.

6.5. Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti
nedelsiant. Neitaisius defekty, uZ Sivos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokiyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykliy, bei pateikti Uzsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia
atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visa vykdomaja dokumentacija.

6.8. UZsakovas pasilieka sau teise nemokéti uZz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie triilkumai nebus i$taisyti ar pa3alinti. Tokiu atveju UZsakovas rastu
informuoja Rangova dél kokiy triikumy ir kokio dydZio 1¢Sos bus sulaikomos. Rangovui istaisius visus
nurodytus triikumus, sulaikytos IéSos iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

6.9. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, UZsakovas privalo ra§tu pranedti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga termina. Jeigu Rangovas per nurodytg protinga
terming nepasalina atlikty Darby triikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél to, kad jis Siuos trikumus pa3alins savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems
asmenims triilkumams 3alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas savo
léSomis apmoka minétas islaidas.

6.10. Rangovas iki deklaracijos apie statybos uzbaigima sura§ymo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitréti, skirti
biiting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

6.11. Baigiamasis Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys.
Jeigu viena i§ Saliy atsisako pasiradyti akts, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akts pasirafo kita
Salis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymga uZtikrinantis dokumentas.

6.12. Rangovas privalo perduoti, o UzZsakovas privalo priimti objekta per 5 (penkias) darbo
dienas po deklaracijos apie statybos uZbaigima suraymo dienos. Rangovui per nurodytg terming
neorganizavus perdavimo, UZsakovas viena$aliSkai perima objekta apie tai rastu informuodamas
Rangova.
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6.13. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi triikkumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal Sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy triikumy Rangovas ar UZsakovas negali pasalinti.

6.14. Del defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy paSalinimo (jei
Sie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju defektai $alinami pagal Sutarties 12 skyriuje
numatytg tvarkg. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda paZyma, patvirtinangig apie
iStaisytus paZeidimus. Nepaisydami i§duotos paZzymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma.

6.15. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos nebeatsako uz
tolesng objekto apsauga, technine biikle bei naudojima.

7. MOKEJIMAS

7.1. Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasira$es Techninio priZilirétojo pavizuotus
atlikty Darby aktus ir gaves PVM saskaitas faktiras per informacing sistemg ,,E. sgskaita® bei, jas
patikrings ir nenustates neatitikimy, per 30 kalendoriniy dieny nuo 3iy dokumenty gavimo dienos
atsiskaito uz darbus, pervesdamas lésas | Rangovo nurodyta banko saskaitg.

7.2. Mokéjimai atliekami  sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomaja sgskaita.

7.3. Nustates Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus
sustabdyti mokeéjimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus paSalintos. Apie mokéjimo sulaikymg ar
sustabdyma UZsakovas informuoja Rangova rastu. Neatitiktimis laikomi:

7.3.1.nepa3alinti anksciau nurodyti apmokéty Darby defektai;

7.3.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

7.3.3.atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);

7.3.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;

7.3.5.kartu su galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;

7.3.6.kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Saskaitos — faktliros bus dengiamos sekandia tvarka: i§ pradZiy i§skaitomos UZsakovui
priklausancios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uZ atliktus darbus.

7.5. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojanéio Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves uzstato. Pervedus
uZstatg, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo uZstato gavimo dienos.

8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1.leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esanéiais pastatais ar jrenginiais
ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. patikrinti faktiSkai atliktus darbus pagal pateikta atlikty Darby aktg ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pa$alinti.

8.2. UZsakovas arba techninis priZilirétojas taip pat jsipareigoja:

8.2.1.perduoti Rangovui objektg visam Darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
deklaracija apie statybos uzbaigima sura§ymo;

8.2.2.uZtikrinti Rangovui galimyb¢ laisvai patekti j objekts;

8.2.3.priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i§skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;

8.2.4. pareikalauti Salinti triikumus, nemokéti uZ prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy. i
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8.3. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir priziaréti atlickamy Darby eigg ir
kokybg, Darby grafiko laikymasi, jrafus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy
kokybe. Igyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo komercine Giking veikla.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:

9.1.1.atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per
garantinj laika;

9.1.2. uztikrinti, kad Darbai bus atlickami pagal pateikta techning dokumentacija ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojanéiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai galimi
tik esant rastiSkam UZsakovo sutikimui ir laikantis $ioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3.apriipinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan&iomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz jy defektus, dél kuriy ty
medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;

9.1.4.uZztikrinti Darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei Darby higieng objekte,
uZtikrinti objekto aptvérima ir sauguma, jrengti informacinj stenda su informacija apie statinj, nepaZeisti
tre€iyjy asmeny interesy;

9.1.5. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 — 5.9.8 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10
p. nustatyta tvarka;

9.1.6.neperduoti Sio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to su UZsakovu
Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.7.iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos;

9.1.8.per UZsakovo nurodyta terming pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty Darby;

9.1.9.Grazinti UZsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaZiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
UZzsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims) yra i¥skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju 3ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;

9 1.10. Rangovas privalo savo lééomis kompensuoti darbus kurie jau atlikimo metu techmmo

del to susidaranéius nuostolius;

9.1.11. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja praradgs,
privalo savo léSomis jg atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo graZinti dokumentacijg per
5 darbo dienas nuo pranesimo apie nutraukima dienos ar per kita UZsakovo nurodyta termina;

9.1.12. Su galutiniu aktu Rangovas privalo UZsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
zurnalg ir kitag dokumentacija susijusia su atliktais darbais. Joje turi biiti para$yta, kad medZiagos (jy
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.13. be UZzsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderinta ir patvirtintg techninj (darbo) projekta.

10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kickviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy prlemomq
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toms klititims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliGi¢iy nepa$alinimo, atlyginima.

10.2. UZsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacija.

10.3. UZsakovas turi teisg pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rastiskai, i8skyrus tuos atvejus, kai
iSkyla grésmé Darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per UzZsakovo
nustatyta terming padalina i§ Darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius, UZsakovas gali
pasalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia realizavimo i§laidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje UZsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieStarauja jstatymams ar Kitiems teisés
aktams, jis privalo nedelsiant apie tai ra$tu pranesti UZsakovui. PrieSingu atveju Rangovas neteks teisés
prayti termino pratgsimo, papildomy lé3y ar kity lengvaty, numatyty Sioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis pries tai rastu
negaves UZsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas UZzsakovui pareikalavus privalo dalyvauti UZsakovo arba treciyjy asmeny
organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaigkinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

I1.1. Sutarties  jsipareigojimy  vykdymui  Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami
(nereikalingq iSbraukti) $ie Subrangovai:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné i§raiska P.r:)ce:?tme Darby pavadinimas
| adresas Eur. iSraiska
[ IS viso: Eur. IS viso; %

11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
KeiCiami/pasitelkiami Subrangovai turés biti suderinti su UZsakowu, iforminant papildomga susitarima
dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomga abiejy pirkimo Sutarties Saliy. UZsakovas turi teise
pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant atitinkamus dokumentus
(pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus Subrangovy kvalifikacijai) ir
subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinandius dokumentus (kai tickéjas remsis
kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg $ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity Rangovo,
jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. UZsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse
ar teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

11.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

11.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama. S
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11.7. UZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti tridalius susitarimus del tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medZiagas/
irengimus, $iomis sglygomis:

11.7.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t.
y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.

11.7.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekejo jsigytas medZiagas / jrengimus),
o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy
/irengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar
medzZiagy/jrengimy  tiekéjo) pasiragytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty
medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

I1.8. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

| Eil. Specialistas Kbvalifikacijos atestatas

Nr. (vardas, pavardé)

I
11.9. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto rastu suderines su UZsakovu
ir pateikes kvalifikacijg patvirtinandius dokumentus.

Pareigos

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. UZsakovas turi teisg bet kada nutraukti Sutartj praneidamas apie tai Rangovui prie§ 15
dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus
Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybeés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Uzsakovo
nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy Uzsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iSkelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dél kity prieZas¢iy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

12.1.4. jei Rangovas, pra¢jus pusei Darby atlikimo termino, neatlieka Darby [kainotame
veiklos sarage nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimy;

12.1.6. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.2. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél priezas€iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas i$laidas, kilusias dél
Sutartyje numatyty Darby uzbaigimu.

12.3. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka u’
darbus ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajeégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy apie galimybe juos vykdyti.

12.4. UZzsakovas ir Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai
turi biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. UZsakovui vienasaliskai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo_
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nuostolius Salinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uz faktidkai atliktus ir
UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sgmatoje nurodytus jkainius,

12.6. Dél svarbiy prieZas¢iy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti,
UzZsakovas turi teisg bet kada prie$ bai giant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai
praneSa prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginima uz atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius,
padarytus $ig Sutartj nutraukus.

12.7. UZsakovas turi teisg dar nebaigtas Darby dalis Rangovo sgskaita pavesti atlikti treciajam
asmeniui, tadiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.8. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas dvisaliu
susitarimu, i$skyrus atvejus, kai $alys turi teis¢ ja nutraukti viena$aliskai.

12.9. Nutraukus Sutartj, faktiskai atlikty Darby jkainiai gali buti apskaigiuojami pagal
Sutarties 12.5. p. nustatyta tvarka.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti
trakumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg terming neistaiso Darby defekty,
Jis privalo atlyginti UZsakovui $iy Darby defekty $alinimo i$laidas.

13.4. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltes
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjimg
UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesn¢ kaip S procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos su PVM.

13.5. Garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas uZtikrinamas banko garantija (kai taikoma),
kredito unijos garantija, draudimo bendrovés laidavimu arba uZstatu. Rangovas gali pasirinkti viena i$
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo biidy.

14. ATSAKOMYBE

14.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké &uose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar irenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

14.2. UZsakovas yra atsakingas u¥ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj; g
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14.2.2 klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p.,
i$skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 3.7.3 p.

14.4. Rangovas neatlikes Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti Usakovui
Jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydZio delspinigiy uZ kiekviena uzdelstg diena.

14.5. UZsakovas, uZdelses sumokeéti Sutartyje numatytg kaina, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta dieng.

14.6. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

14.7. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, ta¢iau tik tg
sumg, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy pagal Sutarties 7.4 p. nurodyta tvarka,

14.9. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

14.10. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administracing, civiliné ar
baudziamoji atsakomybé u netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta
garantinj laika.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninjo pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visigkai nejtakoja $aliy tarpusavio
isipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy susitarimas del
Sutarties nuostaty koregavimo.

15.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties $alimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
pranesimai, kylantys i Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangowvui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

16.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

[_ UZsakovo atstovas Rangovo atstovas 4
Vardas, Pavarde Rimuté Lukoitiené Aurimas Petrutis
Adresas Gelezinkelio g. 40, Bezdoniy mstl., J. Rutkausko g. 6, Vilnius
Bezdoniy sen., Vilniaus r.
Telefonas (8 5)2 696 422 mob.: 869903491 | 868255048
| El. pastas pagrindine@sauletekio.vilniausr.Im_It |l Aurimas.petrutis@atea.lt —l

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi $ie bidai yra
laikomi lygiaver&iais, i§skyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi biiti sprendZiami tik rastu.

17.2. Kilusius ginus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip i8spresti ginéo per vieng meénesj nepavyksta, gindas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties sglygas kuri nors 3alis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, 3alys atleid¥iamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdymg pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 , Deél atleidimo nuo atsakomybes,
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17.4. Salys isipareigoja neteikti tretiesiems asmenims Jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i§skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacija gauti.

17.5. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai %aliai. Kiekvienas Ju turi
vienoda juriding galia.

17.6. Si sutartis turi priedus:

1 priedas - Techniné specifikacija (aprasai);

2 priedas — [kainotas veiklos sarasas;

3 priedas — Rangovo pateikta lokaline Darby samata.

4 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo aktas.

5 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas.

Salys isipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i8siysta senu adresu bus laikoma tinkamai
iteikta,

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilniaus r. Bezdoniy ,,Saulétekio UAB ,,ATEA*
pagrindiné mokykla J. Rutkausko g. 6, Vilnius
Gelezinkelio g. 40, LT-15201 Vilniaus r. Imonés kodas 122588443
Imonés kodas 291317980 Tel.: 868255048
Tel.: (8 5)2 696 422 El Pastas: info@atea.lt
El pastas: pagrindine @sauletekio.vilniausr. Im. |t
Laikinai pavaduojanti direktoriy Direktoriaus Pavaduotojas™
Ukvede Algis Mikolitinas
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