




LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

GPS-19-192 / 2019.06.28

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS (SS)

SUTARTIES SUDARYMO DATA:

Sutarties Nr. _____

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, registruotos buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus pareigas Justino Stepšio, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. LR susisiekimo ministro įsakymą Nr. 1K-92, toliau vadinama „Užsakovu“,


ir

UAB „Kaunesta“, buveinės adresas Europos pr.122, LT-46351, Kaunas, juridinio asmens kodas 300002812, atstovaujama direktorius Einaras Kinderevičius, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama „Rangovu“,

Užsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė:

1. SUTARTIES DALYKAS

Pirkimo pavadinimas	VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno filialo įvairūs asfaltavimo, remonto ir apdailos darbai Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
Darbų atlikimo terminai (po užsakymo)	58 (penkiasdešimt aštuonios) k.d.
Taikoma kainodara	Fiksuotas įkainis
Pradinė Sutarties vertė be PVM	300 000,00
PVM	63 000,00
Pradinė Sutarties vertė su PVM	363 000,00
Atsiskaitymo terminai	30 kalendorinių dienų nuo tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros. Visi atsiskaitymai atliekami eurais.
Atsiskaitymas už Rangovo sunaudotą elektros ir (ar) vandens energiją	Rangovas darbų vykdymui, neatlygintai Užsakovui, galės vartoti elektros energiją, išskyrus atvejus, kai elektros energijos tiekimo Užsakovas negali užtikrinti nepatirdamas papildomų elektros energijos šaltinio atvedimo kaštų. Tas pats taikytina ir vandens tiekimui.
Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais	Numatytas



Sutarties galiojimo terminas	12 mėnesių
Garantiniai terminai	Nurodyti techninėje specifikacijoje
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	Netaikoma
Bendravimo kalba	Lietuvių kalba

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti VI Lietuvos oro uostai, Kauno filialo įvairūs asfaltavimo, remonto ir apdailos darbus Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. (toliau - Darbai) kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų atlikimo defektus (jei tokių būtų), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Šalys susitaria, jog Užsakovas nėra įpareigotas ir neprivalo užsakyti visų Darbų (tiek kiekybine, tiek rūšine išraiška).
- 1.2. Bet kurie Darbų kiekiai, numatyti Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose), yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Darbų įvykdymui, negali didėti daugiau kaip 15 proc. Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nurodytų Darbų kiekių vertės. Darbų kiekiai, numatyti Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose), Užsakovo vienašališku sprendimu gali būti vykdomi mažesne apimtimi neribotai ar būti nevykdomi visai, Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (nuo vėliausios pasirašymo datos).

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 3.1. Darbai bus užsakomi pagal poreikį, užsakomi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 58 (penkiasdešimt aštuonias) k.d. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Užsakyme numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas turi teisę atlikti Darbus anksčiau nustatyto termino.
- 3.2. Nurodytas 3.1 punkte Darbų atlikimo terminas negalės būti ilginamas nesant Užsakovo kaltės. Termino pailgėjimas nesant Užsakovo kaltės bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.
- 3.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
 - 3.3.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ir (ar) Pl nuostatomis;
 - 3.3.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
 - 3.3.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma tinkamai laiku atlikti Darbų ir kurios visiškai nepriklauso nuo Rangovo, Šalys įsipareigoja per įmanomai protingą laiką informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, Darbų atlikimo terminas gali būti atitinkamai koreguojamas ir, Šalims raštiškai patvirtinus, pratęsiamas, bet neilgiau nei 2 (dviem) mėnesiams.
- 3.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.
- 3.5. Jeigu vykdant Darbus Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Šalys abipusiu sutarimu gali pratęsti Darbų atlikimo terminą laikotarpiui, kuriam atsakingos valdžios institucijos įpareigojo sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. Jeigu Darbų ar jų dalies sustabdymo terminas yra ilgesnis nei 30 dienų, kiekviena Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą, įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos



Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus Sutartį šiame punkte numatytu pagrindu, Užsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu už iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.

4. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS


- 4.1. Užsakovas priima Darbus, kai Darbai baigti pagal užsakymą ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 4.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.
- 4.3. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.
- 4.4. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal šios Sutarties SS 4.2 punktą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:
 - 4.4.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti atitinkamo Darbų atlikimo etapo perdavimo-priėmimo aktą;
 - 4.4.2. raštu atsisakyti perimti atitinkamo Darbų atlikimo etapo Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir Darbus/ Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo atlikti/ ištaisyti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 4.5. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus atitinkamo Darbų atlikimo etapo Darbus, pasibaigus Sutarties SS 4.3 punkte nustatytam terminui, kai atitinkamas Darbų etapas turėjo būti perimtas pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, laikoma, kad atitinkamas Darbų etapas yra perimtas.
- 4.6. Jeigu atitinkamas Darbų etapas nebuvo priimtas dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja atitinkamo Darbų etapo priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas arba per kitą su Užsakovu raštu suderintą terminą nuo Užsakovo nurodymo apie Darbų trūkumus gavimo dienos.
- 4.7. Kartu su atitinkamo Darbų etapo priėmimo-perdavimo aktu Rangovas privalo pateikti Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją (popieriniu ir skaitmeniniu formatais), kurioje turi būti pateikta dokumentacija su loginėmis ir struktūrinėmis sujungimo schemomis, matavimų ataskaita su aprašu, įrangos naudojimo/ eksploataavimo instrukcijos, įrenginių, medžiagų ir (ar) konstrukcijų bandymų ir kita dokumentacija (lietuvių kalba), kuri susijusi su atliktais atitinkamais Darbų etapais.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: Rangovas Sutarčiai vykdyti nepasitelks Subrangovų.
- 5.2. Rangovui Sutarties galiojimo laikotarpiu kreipusis į Užsakovą raštu su prašymu, gali būti numatomas tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu (-ais), nurodytais Rangovo pasiūlyme Pirkimo metu. Tokiu atveju yra sudaromas trišalis susitarimas pagal Užsakovo parengtą formą.

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 6.1. Sutarties kainodara nurodyta Sutarties SS 1 dalyje. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t.y. Užsakovas mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
- 6.2. Rangovui mokėtina suma turi būti apskaičiuojama nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą), privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti



nustatoma taikant Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) nustatytus darbų įkainius.

7. ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Rangovui nepradėjus Darbų (ar atitinkamo Darbų etapo) laiku nesant Užsakovo kaltės, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo Sutarties vertės. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.
- 7.2. Rangovui neužbaigus darbų (ar atitinkamo Darbų etapo) laiku (atnaujinto varžymosi metu nugalėjusio tiekėjo nurodytu terminu) nesant Užsakovo kaltės, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka:
 - 7.2.1. 0,10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties vertės.
Baudos negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.
- 7.3. Rangovas, pažeidęs įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra nustatytas dokumente „Reikalavimai prieš pradedant ir atliekant pavojingus darbus“, pavišintame Užsakovo tinklalapyje adresu: <http://www.ltou.lt/lt/lietuvas-oro-uostai/paslaugu-tiekejams/>.
- 7.4. Siekiant užtikrinti tinkamą statybos darbų vykdymą, Užsakovas Rangovui gali taikyti šias nuobaudas:
 - 7.4.1. Rangovo paskirtas atsakingas atstovas už sutarties vykdymą gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens pastabą apie netinkamą švarą ir tvarką objektuose turi reaguoti į pastabą nedelsiant. Rangovui nedelsiant nereaguojant į Užsakovo pastabas, Rangovas moka Užsakovui 150,00 eurų (vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną Užsakovo pakartotinę pastabą. Pastabą Užsakovas Rangovui išsiunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Bauda, nurodyta šiame punkte, bus vienašališkai išskaičiuota iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus;
 - 7.4.2. Užsakovui patikrinus ir paaiškęs, jog objekte yra apsvaigusių darbuotojų, Rangovas privalo darbuotoją nedelsiant nušalinti nuo darbų ir sumokėti Užsakovui 150,00 eurų (vieno šimto penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą.
- 7.5. Baudos bus vienašališkai išskaičiuotos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus.

8. KONTAKTAI

- 8.1. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Užsakovo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Rangovo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą, sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktine informacija:

8.1.

8.1.

8.1.



9.1. SUTARTIES PRIEDAI

- 9.2. 1 priedas prie Sutarties „Techninė specifikacija ir jos priedai“.
 9.3. 2 priedas prie Sutarties „Darbų ir medžiagų lokalinė sąmata“.
 9.4. 3 priedas prie Sutarties „Tiekėjo pasiūlymas“

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai
 Rodūnios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius
 Juridinio asmens kodas 120864074
 PVM mokėtojo kodas 208640716
 Tel. +370 5 2739326
 Faks. +370 5 2329122
 El. p. info@ltou.lt
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 LUMINOR bankas
 LT33 4010 0425 0007 0513
 Banko kodas 40100

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
 Justinas Stepšys

A.V.

2019-06-25

Sutarties pasirašymo data

RANGOVAS

UAB „Kaunesta“

Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 300002812
 PVM mokėtojo kodas 100001292711
 Tel. 837 391422, 861461180
 El.p. info@kaunesta.lt
 Atsiskaitomoji sąskaita:
 Banko pavadinimas AB Luminor
 LT554010042500253932
 Banko kodas 40100

Direktorius
 Einaras Kinderevičius

A.V.

Sutarties pasirašymo data



DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI		
1.1.	Pirkėjas, Užsakovas - VĮ Lietuvos oro uostai.	
1.2.	Tiekėjas/Rangovas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.	
1.3.	Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo, Rangovo ir Pirkėjo, Užsakovo dėl Pirkimo objekto.	
1.4.	Darbai - VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno filialo įvairūs asfaltavimo, remonto ir apdailos darbai Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.	
2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI		
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Preliminarūs kiekiai*
1.	Darbai prie senojo terminalo	Nurodyti TS Priedas Nr. 1
2.	Kelias prie gaisrinės	Nurodyti TS Priedas Nr. 2
3.	Apdailos darbai prie administracijos	Nurodyti TS Priedas Nr. 3
4.	Žiedų betonavimas	Nurodyti TS Priedas Nr. 4
5.	Trinkelės teritorijoje	Nurodyti TS Priedas Nr. 5
6.	Plytelių dangos keitimas į trinkelės dangą	Nurodyti TS Priedas Nr. 6
7.	Bokso grindų betonavimas, sienų remontas	Nurodyti TS Priedas Nr. 7
*Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminarus kiekio. Užsakymo metu bus pateikiamas konkretus poreikis (nurodyti pasiūlymo įkainiai keistis negalės). Darbai bus perkamos pagal poreikį, tačiau neviršijant nurodytos maksimalios sutarties vertės - 300 000,00 EUR be PVM. Vieno užsakymo metu bus užsakoma Darbų už ~50 000,00 Eur be PVM.		
3. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS		
3.1.	Šiuo pirkimu perkami įvairūs asfaltavimo, remonto ir apdailos darbai (toliau - Darbai).	
4. VYKDYMO VIETA		
4.1.	☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.	
5. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI		
5.1. Sutarties terminas 12 (dvylika) mėnesių.		
5.2. Užsakymai bus pateikiami pagal konkretų Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Techninės specifikacijos prieduose išvardintų Darbų.		
5.3. Darbai turi būti atlikti per 62 (šešiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo Užsakovo raštiško užsakymo pateikimo dienos.		
5.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:		
5.4.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ir (ar) Pl nuostatomis;		
5.4.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.		
5.4.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma tinkamai laiku atlikti Darbų ir kurios visiškai nepriklauso nuo Rangovo, Šalys įsipareigoja per įmanomai protingą laiką informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, Darbų atlikimo terminas gali būti atitinkamai koreguojamas ir, Šalims raštiškai patvirtinus, pratęsiamas, bet neilgiau nei 2 (dviem) mėnesiams.		
5.5. Visą reikiama informacija, reikalavimai ir dokumentų šablonai reikalingi Darbams vykdyti yra patalpinti nuorodoje: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams .		
5.6. Rangovas turi būti susipažinęs ir Darbus privalo vykdyti vadovaujantis nuorodoje patalpintomis taisyklėmis ir reikalavimais.		



- 5.7. Visais atvejais kai Rangovas turi klausimų susijusių su Darbų vykdymu, privalo kreiptis į Užsakovą raštu dėl išaiškinimo.
- 5.8. Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo Darbų vykdymo metu sukeliama nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad Darbų teritorijos ribose neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas Darbo vietas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėzes ar kontenerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti.
- 5.9. Jei yra poreikis darbų vykdymo metu naudotis elektra ar vandeniu - Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu. Rangovas sumoka Užsakovui už sunaudotą elektrą/vandenį atliekamas užbaigus Darbus pagal faktinį suvartojimą.
- 5.10. **Garantiniai įsipareigojimai:** Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo sąskaita ir sutartyje numatytais terminais ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, netinkamai panaudotų medžiagų, nekokybiškos įrangos ar netinkamo jos įrengimo. Garantinis laikotarpis (pradedamas skaičiuoti nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos)
- 5.10.1. statiniui - 5 metai;
- 5.10.2. paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir t.t.) - 10 metų;
- 5.10.3. esant tyčia paslėptiems defektams - 20 metų.

6. PRIEDAI

- 6.1. Techninės specifikacijos žiniaraščiai, skirti pasiūlymų vertinimui ir palyginimui:
- 6.1.1. Priedas Nr. 1, Darbai prie senojo terminalo;
- 6.1.2. Priedas Nr. 2, Kelias prie gaisrinės;
- 6.1.3. Priedas Nr. 3, Apdailos darbai prie administracijos;
- 6.1.4. Priedas Nr. 4, Žiedų betonavimas;
- 6.1.5. Priedas Nr. 5, Trinkelės teritorijoje;
- 6.1.6. Priedas Nr. 6, Plytelių dangos keitimas į trinkelį dangą;
- 6.1.7. Priedas Nr. 7, Bokso grindų betonavimas, sienų remontas;
- 6.1.8. Priedas Nr. 8, Objektinė samata.



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS **Finaras Kinderevičius**

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinys 1 1

Žiniaraštis 1 Darbai prie senojo terminalo

Suma žiniaraščiui 104 265,87 EUR

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR
------	-------	------------------	------	--------	-----------

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	F27-9-3	Asfalt. dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą, kai duobių gylis 50mm ir plotas daugiau 5m2 k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,8	155,28	832,37	282,54	1270,19
13	F27-9-4	Asfalt. dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą, kai duobių gylis 70mm ir plotas daugiau 5m2 k8=1.15, k9=1.15	100m2	2,0	466,42	2955,84	805,17	4227,43
14	N27P-18-2	0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.1, k2=1.15, k8=1.17, k9=1.15	100m2	4,6	153,11	5354,09	308,48	5815,68
15	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.1, k2=1.15, k8=1.17, k9=1.15	100m2	4,6	145,64	3486,54	326,47	3958,65
16	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0,46	0,31	65,47	1,79	67,57
17	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	78,1	900,73			900,73
18	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	78,1	618,04		1479,46	2097,5
19	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	78,1			821,92	821,92
Skyriuje 1					4670,26	15093,31	6377,71	26141,28
2 Fasadų remonto darbai								
1	R62P-3201	Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (išorės durys, blokai iki 2 m2)	m2	2,0	45,09	5,0	0,4	50,49
2	408-5	Šarvuotos įėjimo durys (su spyra ir apvadais)	m2	2,0		655,4		655,4
3	N12P-0610	Šlaitinių stogų dengimas polikarbonatinėmis plokštėmis, kai plokštės plotis 1200 mm *demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	100m2	3,0	458,52		9,72	468,24
4	N9P-0108	Stogelių metalinių karkasų montavimas *demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.05	t	2,3	422,7		375,81	798,51
5	N9P-0108	Stogelių metalinių karkasų montavimas k8=1.05	t	2,3	704,5	4097,53	536,88	5338,91
6	N12P-0610	Šlaitinių stogų dengimas polikarbonatinėmis plokštėmis, kai plokštės plotis 1200 mm	100m2	3,0	764,2	3070,33	13,88	3848,41
7	A1231700 03	Profilis U (užbaigimo) polikarbonato plokštėms 10mm, 2,1m, Skaidrus	vnt	143,0		321,75		321,75
8	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	12,0	4524,0	1106,62		5630,62
9	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	8,5714	280,44		0,22	280,66
10	792-33	Prieškorozinis gruntas	l	171,0		757,53		757,53

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	R14-155	Dažytų fasadų geras aliejinis dažymas voleliu, paruošiant paviršių ir nuvalant 75 % senų dažų, dirbant ant žemės k9=1.15	100m2	8,5714	5094,5	886,65		5981,15
12	R11-76-14	Fasadų rustuotų arba grublėtų paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės k9=1.15	100m2	3,2828	877,16		853,0	1730,16
13	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15, k9=1.15	m2	157,0	2045,74	307,91		2353,65
14	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	3,2828	107,41		0,09	107,5
15	230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	66,0		205,26		205,26
16	N15-104-12	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklę smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15, k9=1.15	100m2	3,2828	3908,83	1056,13	14,28	4979,24
17	758-34	Silikoninis struktūrinis tinkas "Silicon Fassadenputz"	kg	1412,0		2696,92		2696,92
18	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	2,0	98,87			98,87
19	F15-6-9	Metallinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	1,5	210,33	105,11		315,44
20	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	12,5	33,21			33,21
21	N15P-1311	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinkleliais (sienos be angų) k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,125	39,66	24,28	0,14	64,08
22	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinį (sienos) k9=1.15	m2	12,5	250,5	133,41	0,46	384,37
23	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,5	28,83			28,83
24	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	19,78		47,36	67,14
25	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	2,5			26,31	26,31
Skyriuje 2					19914,27	15429,83	1878,55	37222,65
3 Laiptų ir atraminių sinučių remontas								
1	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15, k9=1.15	m2	56,0	729,69	109,82		839,51
2	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0,92	30,1		0,02	30,12
3	230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	19,0		59,09		59,09

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	N15P-1316	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis) k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,92	394,68	130,1	0,81	525,59
5	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	2,0	98,87			98,87
6	N15-150-1	Grindjuosčių arba porankių iki 100mm pločio geras dažymas *turėklų	100m	1,02	155,45	20,66		176,11
7	R16-137	Paviršių, aptaisyčių granito plokštėmis, remontas, keičiant plokštes	m2	17,0	686,56	1599,84		2286,4
8	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0	11,53			11,53
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	7,91		18,94	26,85
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	1,0			10,52	10,52
Skyriuje 3					2114,79	1919,51	30,29	4064,59
Viso žiniaraštyje 1					26699,32	32442,65	8286,55	67428,52
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						973,28		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							248,6	
Sezoniniai darbai 15.00% (15332.24)					2299,84			
Specifiniai darbai 17.00%					1532,18			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(26699.32+2299.84+1532.18					2442,51			
					32973,85	33415,93	8535,15	74924,93
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(26699.32+2299.84+1532.18+2442.					590,23			
Statinio statybos išlaidos					33564,08	33415,93	8535,15	75515,16
Statyb vietės išlaidos 9.00%								6796,36
Iš viso tiesioginės išlaidos								82311,52
Pridėtinės išlaidos 20.90%(26699.32+2299.84+1532.18+2442.51								6891,53
Pelnas 5.00%(82311.52+6891.53)								4460,15
Iš viso netiesioginės išlaidos								11351,68
						Bendra vertė be PVM		93663,20
Nuolaida 8 %								7493,06
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		86170,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								18095,73
						Bendra vertė su PVM		104265,87

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

Direktorius
Einaras Kinderevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinyss 1 1

Žiniaraštis 2 Kelias prie gaisrinės

Suma žiniaraščiui 49 274,90 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	50,0	2634,4		2133,25	4767,65
2	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	2,5	40,56		559,79	600,35
3	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,5			776,15	776,15
4	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=15.0	100m3	2,5			1351,68	1351,68
5	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	2,5	284,8	3656,95	783,76	4725,51
6	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	3,25	250,64		107,27	357,91
7	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,5	55,1		142,4	197,5
8	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais	m3	50,0	1109,5	1507,1		2616,6
9	F27-9-3	Asfalt. dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą, kai duobių gylis 50mm ir plotas daugiau 5m2 k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,8	155,28	832,37	282,54	1270,19
10	F27-9-4	Asfalt. dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą, kai duobių gylis 70mm ir plotas daugiau 5m2 k8=1.15. k9=1.15	100m2	0,2	46,64	295,59	80,52	422,75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	N27P-18-2	0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.1, k2=1.15, k8=1.17, k9=1.15	100m2	6,0	199,7	6983,59	402,37	7585,66
12	N27P-19-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.1, k2=1.15, k8=1.17, k9=1.15	100m2	6,0	189,96	4547,66	425,82	5163,44
13	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų t		100,0	1153,3			1153,3
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		100,0	791,35		1894,32	2685,67
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0		100,0			1052,4	1052,4
Skyriuje 1					6911,23	17823,26	9992,27	34726,76
Viso žiniaraštyje 2					6911,23	17823,26	9992,27	34726,76
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				534,7		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					299,77	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1222.68)			183,4			
		Specifiniai darbai 17.00%			579,47			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6911.23+183.40+579.47)			613,93			
					8288,03	18357,96	10292,04	36938,03
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6911.23+183.40+579.47+613.93)			148,36			
		Statinio statybos išlaidos			8436,39	18357,96	10292,04	37086,39
		Statyb vietės išlaidos 9.00%						3337,78
		Iš viso tiesioginės išlaidos						40424,17
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(6911.23+183.40+579.47+613.93)						1732,2
		Pelnas 5.00%(40424.17+1732.20)						2107,82
		Iš viso netiesioginės išlaidos						3840,02
						Bendra vertė be PVM		44264,19
		Nuolaida 8 %						3541,14
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		40723,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8551,84
						Bendra vertė su PVM		49274,9

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

Direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS **Sinaras Kinderevičius**

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinyys 1 1

Žiniaraštis 3 Apdailos darbai prie administracijos

Suma žiniaraščiui 14 054,21 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	N10-85	Lubų pakalimas juodos skardos lakštais *demonravimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	m2	19,8	35,31			35,31
2	N34-33-4	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms) k8=1.03	100m2	0,198	218,24		1,54	219,78
3	260797	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	55,44		54,33		54,33
4	260911	Tvirtinimo detalės	vnt	155,0		49,6		49,6
5	N34-52	Lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm	100m2	0,198	147,5	194,21		341,71
6	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas	100vnt	2,14	91,6	32,1	6,45	130,15
7	N15-49-1	Fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso *lubų k1=1.25	m2	19,8	156,17	615,45		771,62
8	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,06	15,72			15,72
9	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	6,0	115,23		170,98	286,21
10	320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt	6,0		420,0		420,0
11	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,42	62,46			62,46
12	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	42,0	1117,12	515,0	1,75	1633,87
13	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09	m2	42,0	817,95	105,79		923,74

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0,033	41,01			41,01
15	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,033			10,25	10,25
16	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=15.0	100m3	0,033			17,84	17,84
17	N11-8	Žvyro pasluoksniis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	2,1	46,6	31,47		78,07
18	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,92	48,47		39,25	87,72
19	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	2,7	596,48	491,57	38,27	1126,32
20	N27-134	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15	10m2	1,16	78,45	15,88	13,8	108,13
21	260371	Betono trinkelės 1.010000	m3	0,95		146,39		146,39
22	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,011	6,68			6,68
23	N60-15	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3 m k9=1.15	m	9,8	31,3	3,88	0,41	35,59
24	R61P-3205	Cokolio šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku (m cokolio) k8=1.03, k9=1.15	m	13,62	351,75	365,86	0,13	717,74
25	N15-104-1	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,1362	164,53	74,23		238,76
26	N9-321	Plonasienų Z profilių montavimas, tvirtinant prie sienų (šiltinant pastatus)	100m	0,495	169,46	32,01	10,41	211,88
27	260870	Metalinės plonasienės Z profilio sijos	m	50,985		229,94		229,94
28	R11-1	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15, k9=1.15	m2	4,0	52,12	7,84		59,96
29	N15P-1316	Pastatų išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksniis 2.00 mm, piliastrai, nišos su angokraščiais, laiptų maršai) k8=1.15, k9=1.15	100m2	0,04	32,95	5,66	0,04	38,65

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
30	N23-205	Batų valymo grotelių su vonelės montavimas, prijungiant prie lietaus kanalizacijos	vnt	1,0	4,83	0,68		5,51
31	260907	Batų valymo grotelės su vonelės (komplekte)	vnt	1,0		800,0		800,0
32	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,0	34,6			34,6
33	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	23,74		56,83	80,57
34	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	3,0			31,57	31,57
Skyriuje 1					4460,27	4191,89	399,52	9051,68
Viso žiniaraštyje 3					4460,27	4191,89	399,52	9051,68
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				125,76		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					11,99	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1355.27)			203,29			
		Specifiniai darbai 17.00%			160,26			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4460.27+203.29+160.26)			385,91			
					5209,73	4317,65	411,51	9938,89
		Soc. draudimo išlaidos 1.79%(4460.27+203.29+160.26+385.91)			93,25			
		Statinio statybos išlaidos			5302,98	4317,65	411,51	10032,14
		Statybinių išlaidos 9.00%						902,89
		Iš viso tiesioginės išlaidos						10935,03
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(4460.27+203.29+160.26+385.91)						1088,83
		Pelnas 5.00%(10935.03+1088.83)						601,19
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1690,02
						Bendra vertė be PVM		12625,05
		Nuolaida 8 %						1010,00
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		11615,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2439,16
						Bendra vertė su PVM		14054,21

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

Einaras Kirderevičius

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statiny's 1 1

Žiniaraštis 4 Žiedų betonavimas

Suma žiniaraščiui 3 413,37 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0,2432	302,21			302,21
2	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,2432			75,5	75,5
3	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=15.0	100m3	0,2432			131,49	131,49
4	N11-8	Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	3,0	66,57	44,96		111,53
5	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,12	9,25		3,96	13,21
6	N6-40	Gelžbetoniniai sudėtingi įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš skydų ir lentų, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	4,0	228,6	324,62	32,71	585,93
7	260017	Armatūra 1.020000	t	0,3		199,99		199,99
8	N6-196-8	Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui	100m2	0,26	257,23	60,45		317,68
9	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,942	197,29	227,98		425,27
Skyriuje 1					1061,15	858,0	243,66	2162,81
Viso žiniaraštyje 4					1061,15	858,0	243,66	2162,81
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						25,74		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							7,31	
Sezoniniai darbai 15.00% (737.35)					110,6			
Specifiniai darbai 17.00%					10,44			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1061.15+110.60+10.44)			94,58			
					1276,77	883,74	250,97	2411,48
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1061.15+110.60+10.44+94.58)			22,85			
		Statinio statybos išlaidos			1299,62	883,74	250,97	2434,33
		Statybvietės išlaidos 9.00%						219,09
		Iš viso tiesioginės išlaidos						2653,42
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1061.15+110.60+10.44+94.58)						266,84
		Pelnas 5.00%(2653.42+266.84)						146,01
		Iš viso netiesioginės išlaidos						412,85
							Bendra vertė be PVM	3066,27
		Nuolaida 8 %						245,30
							Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą	2820,9
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						592,4
							Bendra vertė su PVM	3413,37

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

Direktorius

Elmaras Kinderevičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinsys 1 1

Žiniaraštis 5 Trinkelės teritorijoje

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 8 950,18 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	N11-8	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	41,0	909,79	614,49		1524,28
2	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	0,82	101,84	376,04	52,25	530,13
3	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,51	39,33		16,83	56,16
4	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,8	167,55	193,62		361,17
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,82	369,15	168,4	5,73	543,28
6	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	84,0		212,52		212,52
7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,21	114,69	90,64	3,67	209,0
8	255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	22,0		150,92		150,92
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,82	43,79	118,2	18,48	180,47
10	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,82	464,35	69,13	97,53	631,01
11	260371	Betono trinkelės	m3	6,7		1032,4		1032,4
12	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	10,0	115,33			115,33
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,0	79,14		189,43	268,57
14	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	10,0			105,24	105,24
Skyriuje 1					2404,96	3026,36	489,16	5920,48

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Viso žiniaraštyje 5					2404,96	3026,36	489,16	5920,48
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				90,79		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					14,67	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1300.70)			195,11			
		Specifiniai darbai 17.00%			5,51			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2404.96+195.11+5.51)			208,45			
					2814,03	3117,15	503,83	6435,01
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2404.96+195.11+5.51+208.45)			50,37			
		Statinio statybos išlaidos			2864,4	3117,15	503,83	6485,38
		Statybvietės išlaidos 9.00%						583,68
		Iš viso tiesioginės išlaidos						7069,06
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(2404.96+195.11+5.51+208.45)						588,13
		Pelnas 5.00%(7069.06+588.13)						382,86
		Iš viso netiesioginės išlaidos						970,99
						Bendra vertė be PVM		8040,05
		Nuolaida 8 %						643,20
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		7396,85
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1553,34
						Bendra vertė su PVM		8950,18

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

Direktorius

Einaras Kinderevičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinsys 1 1

Žiniaraštis 6 Plytelių dangos keitimas į trinkelį dangą

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 31 025,74 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1,44	292,03			292,03
2	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	23,0	55,97		70,63	126,6
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	100,8	5310,95		4300,63	9611,58
4	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	50,0	576,65			576,65
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	50,0	395,68		947,16	1342,84
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	50,0			526,2	526,2
7	N11-8	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	72,0	1597,68	1079,1		2676,78
8	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,72	55,53		23,76	79,29
9	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,12	54,02	24,64	0,84	79,5
10	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	13,0		32,89		32,89
11	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	1,44	178,85	660,37	91,74	930,96
12	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,1728	13,33		5,7	19,03
13	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,44	76,9	207,57	32,46	316,93

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles akmenimis k9=1.15	100m2	1,44	815,44	121,4	171,28	1108,12
15	260371	Betono trinkelės	m3	11,52		1775,12		1775,12
16	R61P-2110	Keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2	m2	2,5	148,01	29,85	0,12	177,98
Skyriuje 1					9571,04	3930,94	6170,52	19672,5
Viso žiniaraštyje 6					9571,04	3930,94	6170,52	19672,5
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				117,93		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					185,12	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1250.04)			187,51			
		Specifiniai darbai 17.00%			917,54			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9571.04+187.51+917.54)			854,09			
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9571.04+187.51+917.54+854.09)			11530,18	4048,87	6355,64	21934,69
		Statinio statybos išlaidos			11736,57	4048,87	6355,64	22141,08
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1992,7
		Iš viso tiesioginės išlaidos						24133,78
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(9571.04+187.51+917.54+854.09)						2409,81
		Pelnas 5.00%(24133.78+2409.81)						1327,18
		Iš viso netiesioginės išlaidos						3736,99
						Bendra vertė be PVM		27870,77
		Nuolaida 8 %						2229,66
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		25641,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5384,63
						Bendra vertė su PVM		31025,74

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS **Einaras Kinderevičius**

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 201 Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste

Statinyys 1 1

Žiniaraštis 7 Bokso grindų betonavimas, sienų remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 80 189,06 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	2,1	3564,29	3391,33	55,58	7011,2
2	F9-12-3	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas *Sienų iš vienos pusės aptaisymas 2sl. g/k pl.	100m2	1,97	2440,06	2123,44	39,85	4603,35
3	R11-102	Vidaus stulpų ir piliastų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	64,8	1194,39	127,09		1321,48
4	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	6,818	1157,29	448,41		1605,7
5	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	6,818	855,39	448,41		1303,8
6	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,818	239,0		0,18	239,18
7	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6,818	3403,55	1579,39		4982,94
8	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	13,2	695,48		563,18	1258,66
9	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	26,5	305,62			305,62
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	26,5	209,71		501,99	711,7
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	26,5			278,89	278,89
12	N11-8	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	5,6	124,26	83,93		208,19

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,056	4,32		1,85	6,17
14	N6-28-1	Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.04, k9=1.15	m3	5,6	583,02	535,22		1118,24
15	260017	Armatūra	t	0,5		333,32		333,32
16	N2P-0404	Sekcijinių pakeliamų vartų daugiau 3m iki 4m aukščio su susukamų spyruoklių mech.(sąraminis aukštis iki 0,8m) montavimas, kai vartų plotas iki 12 m2	vnt.	3,0	314,03	1697,04	6,24	2017,31
17	520969	VARTAI PAKEL.-SUDED.SU MECH.IR RANK.ATID.BAČŪ-3,6X3,3 *su durimis	vnt	2,0		3051,92		3051,92
18	520543	VARTAI METAL.SUVER.SU RANKINIUI ATID.PCB-K3,6X3,3	vnt	1,0		1232,64		1232,64
19	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	140,0	1105,52	312,14		1417,66
20	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	6,0	3586,68	605,75		4192,43
21	N11P-1503	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm k8=1.06	100m2	1,4	375,56	1464,76	163,78	2004,1
22	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais t k8=1.12	t	0,56	45,43	575,04		620,47
23	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	140,0	61,99	110,6		172,59
24	N11P-1604	Savaime išsilyginančios 2-jų komponentų epoksidinės masės grindų dangų įrengimas (ant paruošto pagrindo), dengiant dviem sluoksniais (3,0mm)	100m2	1,4	523,49	254,94	5,82	784,25
25	791-114	Remmers epoksidinė danga "Epoxy BS 3000"	kg	644,0		14077,84		14077,84
26	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	0,4	19,77			19,77
27	N15-171-1	Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	0,04	54,22	8,4		62,62
Skyriuje 1					20863,07	32461,61	1617,36	54942,04
Viso žiniaraštyje 7					20863,07	32461,61	1617,36	54942,04
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						973,85		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							48,52	
Sezoniniai darbai 15.00% (587.34)					88,1			
Specifiniai darbai 17.00%					357,97			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(20863.07+88.10+357.97)			1704,73			
					23013,87	33435,46	1665,88	58115,21
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(20863.07+88.10+357.97+1704.73)			411,95			
		Statinio statybos išlaidos			23425,82	33435,46	1665,88	58527,16
		Statybvietės išlaidos 9.00%						5267,44
		Iš viso tiesioginės išlaidos						63794,6
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(20863.07+88.10+357.97+1704.73)						4809,9
		Pelnas 5.00%(63794.60+4809.90)						3430,23
		Iš viso netiesioginės išlaidos						8240,13
						Bendra vertė be PVM		72034,73
		Nuolaida 8 %						5762,78
						Bendra vertė be PVM pritaikius nuolaidą		66271,95
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						13917,11
						Bendra vertė su PVM		80189,06

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **201** Įvairūs remonto darbai Kauno oro uoste**Statiny** **1 1**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	1 Darbai prie senojo terminalo	104265,87		104265,87	86170,14
	2 Kelias prie gaisrinės	49274,90		49274,90	40723,05
	3 Apdailos darbai prie administracijos	14054,21		14054,21	11615,05
	4 Žiedų betonavimas	3413,37		3413,37	2820,97
	5 Trinkelės teritorijoje	8950,18		8950,18	7396,85
	6 Plytelių dangos keitimas į trinkelį dangą	31025,74		31025,74	25641,11
	7 Bokso grindų betonavimas, sienų remontas	80189,06		80189,06	66271,95
	Iš viso:	291173,33		291173,33	240639,12

Direktorius
Einaras Kinderevičius

**ATNAUJINTO VARŽYMOSI PASIŪLYMAS
DĖL VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI, KAUNO FILIALO [VAIRIŲ ASFALTAVIMO, REMONTO IR APDAILOS DARBŲ
ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVA, KAUNO RAJ. PIRKIMO**

Pasiūlymo data
2019-06-07

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių	UAB „Kaunesta“
Tiekėjų pavadinimai	
Pasiūlymo pasirašymui įgalioto asmens vardas, pavardė	
<i>Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangov</i>	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subteiktėjo (-ų) pavadinimas	
Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subteiktėjo (-ų) adresas	

2. INFORMACIJA APIE UŽ PASIŪLYMĄ ATSAKINGĄ (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	Einaras Kinderevičius
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	837 391422 / 861256155
Elektroninio pašto adresas	info@kaunesta.lt

3. PASIŪLYMO KAINA

2.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

2.2. Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.2 Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM
1.	Darbai prie senojo terminalo (TS Priedas Nr. 1)	93663,20
2.	Kelias prie gaisrinės (TS Priedas Nr. 2)	44264,19
3.	Apdailos darbai prie administracijos (TS Priedas Nr. 3)	12625,05
4.	Žiedų betonavimas (TS Priedas Nr. 4)	3066,27
5.	Trinkelės teritorijoje (TS Priedas Nr. 5)	8040,05
6.	Plytelių dangos keitimas į trinkelį dangą (TS Priedas Nr. 6)	27870,77
7.	Bokso grindų betonavimas, sienų remontas (TS Priedas Nr. 7)	72034,73
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM		261564,26
PRITAIKYTA NAUJA NUOLAIDA/ANTKAINIS ARBA PRELIMINARIOJOJE SUTARTYJE NURODYTA TIEKĖJO NUOLAIDA/ANTKAINIS NUO ĮKAINIŲ, NUSTATYTŲ „STATYBŲ RESURSŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RINKOS KAINŲ“ KAINININKO DARBAMS (UAB „SISTELA“)¹		-8 %
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM PRITAIKIUS NUOLAIDĄ/ANTKAINĮ		240639,12
PVM		50534,21
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM		291173,33

¹ Kiekvieno atnaujinto varžymosi metu Tiekėjai gali pritaikyti naują nuolaidą/antkainį, tačiau ne mažesnę nuolaidą ir ne didesnę antkainį nei numatyta Preliminarioje sutartyje.

Darbų atlikimo lentelė ekonominio naudingumo vertinimui:

VĮ Lietuvos oro uostai, Kauno filialo įvairūs asfaltavimo, remonto ir apdailos darbai Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. atlikimo terminas	Siūlomas tiekėjo darbų atlikimo terminas (kalendorinėmis dienomis)
Ne ilgesnis kaip 62 kalendorinės dienos nuo užsakymo pateikimo dienos.	58

4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Pirkėjas turi skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali.

Eil.Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ²	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą bei Tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne	—
2.	Pasiūlymo formoje nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį	Ne	—
3.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	—	—

Patvirtinu, kad atidžiai perskaičiau visus Kvietimo, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Patvirtinu, kad teikiant pasiūlymą, tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, nėra.

Pridedamas:

Preliminarių kiekių žiniaraščiai, Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ir 8.

Direktorius Einaras Kinderevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)³

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė EINARAS KINDEREVIČIUS

Data: 2019-06-07 15:14:40

² Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.


³ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS (BS)

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Pirkimas** - Užsakovo organizuotas viešasis pirkimas, siekiant sudaryti Sutartį.
- 1.2. **Darbai** - darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikimas paslaugas.
- 1.3. **Rangovas** - asmuo ar asmenų grupė, nurodyti šios Sutarties SS, su kuriuo sudaryta ši Sutartis dėl Darbų atlikimo.
- 1.4. **Užsakovas** - Sutarties SS nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SS nurodytus Darbus iš Rangovo.
- 1.5. **Šalis** - Rangovas arba Užsakovas.
- 1.6. **Trečioji šalis** - bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
- 1.7. **Subrangovas** - Rangovo pasiūlyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojančią tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus.
- 1.8. **Darbų pradžia** - Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip Sutarties SS, Darbų pradžia laikoma pirmą dieną po Sutarties įsigaliojimo datos.
- 1.9. **Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas** - laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų etapo, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 1.10. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** - dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties SS 4 straipsnyje nustatyta tvarka.
- 1.11. **Fiksuotas įkainis** - Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo matavimo vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme.
- 1.12. **Fiksuota kaina** - Pirkimo metu Rangovo pasiūlyta kaina, apimanti visus su Darbų vykdymu susijusius kaštus, įskaitant, bet neapsiribojant, riziką, susijusią su galimu Darbų apimčių padidėjimu / sumažėjimu, kaip numatyta viešųjų pirkimų kainodarą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
- 1.13. **Išlaidos** - visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.14. **Įranga** - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.15. **Kainodaros taisyklės** - Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).
- 1.16. **Medžiagos** - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.17. **Pl** - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
- 1.18. **Pradinė Sutarties vertė** - Sutarties SS nurodyta vertė, kuri paskaičiuota atsižvelgiant į Rangovo pasiūlymo kainą ir Kainodaros taisykles.
- 1.19. **Techninė specifikacija** - Darbų techninė specifikacija pateikiama Sutarties SS ir visi pagal Sutartį daromi šio dokumento papildymai ir pataisymai.
- 1.20. **Sutarties kaina** - Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties SS 6 straipsnyje nustatyta tvarka, vadovaujantis nustatyta kainodara.
- 1.21. **Žiniaraščiai (Darbų įkainių sąrašai)** - dokumentai, užpildyti Rangovo siūlomais Darbų įkainiais.
- 1.22. **Sutarties BS** - šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei standartines Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę.
- 1.23. **Sutarties SS** - Sutarties specialiosios sąlygos, kuriose aptariamas Sutarties objektas, Darbų apimtis ir kaina bei įkainiai (jei taikomi), Darbų atlikimo terminai bei kitos Šalių sutartos specialiosios sąlygos.



2. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Sutartis įsigalioja Sutarties SS nustatyta tvarka.
- 2.2. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:
 - 2.2.1. Pirkimo dokumentai (Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai ir kt.);
 - 2.2.2. Techninė specifikacija (su priedais, jei jie pridedami);
 - 2.2.3. Sutarties SS (su priedais, jeigu jie pridedami, išskyrus Techninę specifikaciją);
 - 2.2.4. Rangovo galutinis Pasiūlymas;
 - 2.2.5. Sutarties BS.
- 2.3. Jei Sutartyje yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.4. Sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

3. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 3.1. Užsakovas privalo sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, bendradarbiauti ir teikti pagalbą Rangovui vykdamas Darbus. Jei Darbai bus atliekami oro uosto riboto patekimo zonoje, prieš pradėdamas Darbus, Užsakovas privalo išduoti Rangovui laikinus leidimus, suteikiančius teisę Rangovui patekti į Darbų atlikimo vietą ir instruktuoti Rangovą kaip naudotis laikinu leidimu. Tuo atveju, jei Darbai atliekami aerodrome, prieš pradėdamas Darbus, Užsakovas privalo supažindinti Rangovą su aerodromo saugos reikalavimais.
- 3.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Šiuo tikslu Užsakovas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo lankytis Darbų atlikimo vietoje. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina - nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.


- 3.3. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 3.4. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Jei Darbai bus atliekami oro uosto riboto patekimo zonoje, Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui prašymą įleisti į Užsakovo teritoriją darbuotojus, kurie atliks Darbus ar kontroliuos Darbų atlikimo eigą bei kokybę, nurodant darbuotojų skaičių, vardus, pavardes ir kitus Užsakovo reikalaujamus duomenis. Darbus Rangovas turi teisę pradėti tik gavęs iš Užsakovo laikinus leidimus, patikrinęs juose esančios informacijos teisingumą ir instruktavęs savo darbuotojus, kaip naudotis laikiniais leidimais. Sutarčiai pasibaigus, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po Sutarties pabaigos, grąžinti laikinus leidimus Užsakovui.
- 4.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus laikydamasis Sutarties SS nurodytų terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jei Sutarties SS nenurodyta kitaip, Rangovas, nedelsiant po Darbų užbaigimo, įsipareigoja Užsakovo įgaliojimo pagrindu, Užsakovo vardu atlikti statybos užbaigimo procedūras (pvz., priklausomai nuo Darbų pobūdžio, pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą, organizuoti statybos užbaigimo akto pasirašymą ir pan.) ir, jei pagal Darbų pobūdį taikoma, priduoti Darbų rezultatą suiteresuotoms institucijoms ir (ar) asmenims (pvz., Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Muitinei, Civilinės aviacijos administracijai ir pan.). Rangovui nevykdamas šio įsipareigojimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui pagal Sutartį.
- 4.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu yra susipažinęs



- (ir iki Darbų pradžios supažindins savo ir subtiekiųjų darbuotojus, atliksiančius Darbus) ir įsipareigoja laikytis Užsakovo Darbų vykdymui keliamų reikalavimų, kurie yra pavišinti Užsakovo tinklalapyje adresu: <http://www.ltou.lt/lt/lietuvs-oro-uostai/paslaugu-tiekejams/> ir yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas patvirtina, kad jis įsivertino Darbų zonos aptvėrimo kaštus, kuriuos Rangovas patirs dėl aukščiau nurodytų Darbų vykdymui keliamų reikalavimų („Darbų zonos aptvėrimų aprašymas“) įvykdymo. Rangovas patvirtina, kad turi galiojančius visus draudimus, kuriuos jis privalo turėti pagal Statybos įstatymą.
- 4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams.
 - 4.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.
 - 4.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 4.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Darbų atlikimo vietos visas statybines atliekas ir šiukšles, atlikti darbų vietos valymą ir Darbų atlikimo vietą palikti švarią tokios būklės, kad Užskovas ja galėtų iškart naudotis be jokio papildomo valymo;
 - 4.6.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 4.6.3. su Užsakovu raštu susiderinti Darbų atlikimo laikus, jei tokie Darbai (pvz., gręžimas ir t.t.) gali trukdyti Užsakovo darbuotojams, nuomininkams ar kitiems subjektams;
 - 4.6.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbų atlikimo vietą koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų;
 - 4.6.5. tinkamai ir tvarkingai uždengti/ atitverti Darbų atlikimo zonas, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys;
 - 4.6.6. kompensuoti Užsakovui išlaidas dėl vandens ir (ar) elektros energijos, kurią Rangovas sunaudojo statybvietėje vykdydamas Darbus, jei tai numatyta Sutarties SS.
 - 4.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užskovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
 - 4.8. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas.
 - 4.9. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad jis (ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir (ar) pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinčius būti reikalingais teisėtam ir tinkamam šios Sutarties įvykdymui.
 - 4.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: (a) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taip pat taisant Darbų atlikimo ar jų nulemtus defektus Darbų vykdymo metu ir (b) bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
 - 4.11. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
 - 4.12. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo ir suprato Užsakovo užduotį, įvertino realias Darbų atlikimo aplinkybes, Darbų sąnaudas ir apimtis, numatė ir įvertino visus darbus ir įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti, bei tuo remiantis pateikė Darbų atlikimo kainą. Jei Darbų eigoje paaiškėja, kad, norint tinkamai atlikti Darbus, reikalingos papildomos laiko ir darbo sąnaudos, nenumatytos Sutartyje, Rangovas papildomo apmokėjimo už Darbus nereikalaus ir tai nebus priežastis keisti Sutarties sąlygas.
 - 4.13. Tinkamai ir laiku atliktais Darbais bus laikomi Darbai, kuriuos atliekant griežtai vadovautasi aktualiais teisės aktais ir Sutarties nuostatomis, visuotinai priimtais geriausiais tokių darbų atlikimo ir kokybės standartais, ir kai atliktų Darbų rezultatas pilnai atitinka Užsakovo poreikius ir interesus.
 - 4.14. Sudarius Sutartį, Rangovas privalo pranešti Sutarties įsigaliojimo metu jam žinomų subtiekiųjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti



apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau sutarties vykdymo metu. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti subteikėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subteikėjams nustatytiems reikalavimams ir reikalauti atsisakyti subteikėjo paslaugų ir (ar) jį pakeisti, nustačius neatitikimus. Už subteikėjo atliktų Darbų kokybę atsako Rangovas. Rangovas visada lieka atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subteikėjams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

5. PAKEITIMAI


- 5.1. Sutarties pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali apimti:
 - 5.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties esminį keitimą;
 - 5.1.2. fiksuotos kainos atveju, bet kurios atskiros Darbų sudedamosios dalies atsisakymą arba Darbų apimtį sumažinimą, taip pat Darbų kokybės ar kitų bet kurios atskiros Darbų dalies savybių, Medžiagos, lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimų.
- 5.2. Pakeitimų pagrindai:
 - 5.2.1. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir (ar) techninėse specifikacijose, kurių Rangovas negalėjo pagrįstai numatyti;
 - 5.2.2. techninio projekto sprendinių detalizavimas darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti Darbų kiekių žiniaraščius;
 - 5.2.3. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
 - 5.2.4. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
 - 5.2.5. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiros Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
 - 5.2.6. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
- 5.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.1 punkte, forminami tokia tvarka:

- 5.3.1. jei būtina/tikslinga pakeisti Sutartį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti pakeitimus, Rangovas pateikia ir Užsakovas patvirtina nevykdytinų, keičiamų ir (ar) papildomų Darbų lokalinę sąmatą.
- 5.4. Darbų priėmimo-perdavimo aktas turi atspindėti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 5.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama esant Pl 97 straipsnyje nurodytomis sąlygoms.
- 5.6. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 5.7. Praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir daugiau nei 15 procentų pasikeitus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtam statybos sąnaudų kainų indeksui, Rangovo Pasiūlyme nurodyti įkainiai (kaina) perskaičiuojami pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis einamųjų metų paskelbtas statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nurodytus įkainius (kainą) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Tokiu būdu perskaičiavimas atliekamas kasmet. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Indeksuota kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus Darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.
- 5.8. Visais atvejais, jei Užsakovas iš Rangovo perka papildomus darbus, kurie nėra numatyti Sutartyje ir kurių pirkimo galimybė buvo numatyta Pirkimo dokumentuose, tokių Darbų įkainis yra nustatomas vadovaujantis UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ



- 6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimančiam Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 6.2. Rangovas garantuoja, kad pagal šią Sutartį atliktiems Darbams suteikiama garantija ne trumpesnė nei numatoma Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, o panaudotai įrangai (ir bet kuriai jos sudedamajai daliai) - tiek, kiek suteikia įrangos tiekėjas, bet ne trumpesnė nei vieneri metai skaičiuojant nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Užsakovui turi būti perduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Rangovas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio laikotarpio metu. Garantinio laikotarpio pradžia pradedama skaičiuoti vadovaujantis CK 6.698 str. numatytais taisyklėmis.
- 6.3. Garantiniu trūkumu Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ar (ir) atsirado dėl nekokybiškai Rangovo atliktų Darbų ir (ar) nekokybiškų Darbų atlikimui panaudotų Medžiagų. Garantija netaikoma, jeigu Darbų trūkumai atsirado dėl nuo Rangovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat dėl Užsakovo ar kitų asmenų be Rangovo sutikimo atliktų remonto darbų, pakeistos įrangos ir Medžiagų ar jų dalių. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų trūkumai, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas ar per kitą Šalių raštu sutartą laikotarpį, šiuos trūkumus privalo pašalinti savo lėšomis. Jeigu minėtų trūkumų be žalos Darbų rezultatui ir (ar) susijusiems Užsakovo daiktams pašalinti negalima, Rangovas neatlygintinai privalo nedelsiant atlikti Darbus iš naujo.
- 6.4. Jeigu nustatyti trūkumai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęsiamas tokiam laikui, kiek reikės laiko nustatytiems trūkumams pašalinti.
- 6.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pašalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus garantinius trūkumus arba šią savo pareigą vykdo netinkamai, Užsakovui raštu įspėjus Rangovą, jog jei per 2 (dvi) dienas Rangovas nepradės garantinių trūkumų šalinimo arba nepašalins netinkamo garantinio trūkumo šalinimo, Užsakovas turi teisę pašalinti garantinius trūkumus savo lėšomis (pats arba samdydamas kitą asmenį), o išlaidas tokiu atveju privalo atlyginti Rangovas. Rangovas privalo šias išlaidas atlyginti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Neatlyginus minėtų išlaidų, Rangovas moka Užsakovui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo visos neapmokėtos sumos.
- 6.6. Laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos Darbų vertės.
- 6.7. Rangovui netinkamai atliekant arba neatliekant prievolių, numatytų šios Sutarties 4.6 punkte, Rangovas moka Užsakovui 200 EUR baudą už kiekvieną dieną po Užsakovo įspėjimo apie prievolių, numatytų Sutarties 4.6 punkte, nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos. Įspėjimą Užsakovas Rangovui išsiunčia Sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Rangovui nepašalinus Sutarties vykdymo trūkumų, numatytų Sutarties 4.6.1-4.6.2 punktuose, per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę darbus atlikti pats, o Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas su tuo susijusias išlaidas.
- 6.8. Rangovui atsisakius atlikti Darbus Sutartyje nurodytomis kainomis (didinant kainą), Rangovas moka Užsakovui 5% dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės, o Užsakovui suteikiama teisė vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjus Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas.
- 6.9. Rangovas visiškai atsako už atliekamų Darbų kokybę ir prisiima visą su Darbų kokybe susijusią atsakomybę. Rangovas, vykdydamas Darbus, visiškai atsako už savo ir kitų asmenų veiksmus, atliekamus vykdamas Darbus, ir įsipareigoja Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Darbų atlikimo atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).
- 6.10. Rangovas Užsakovo nurodytais ir objektyviai būtiniais terminais nepašalinęs Darbų trūkumų, moka Užsakovui 150,00 EUR dydžio netesybas už kiekvieną prievolei įvykdyti uždelstą dieną ir atlygina dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus nuostolius. Šalinant Darbų trūkumus Užsakovas, įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 dienas, taip pat turi teisę samdyti trečiuosius asmenis Darbų trūkumams pašalinti bei reikalauti šių sumų apmokėjimo iš Rangovo.
- 6.11. Rangovas, pažeidęs įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo moka Užsakovui



baudą, kurios dydis yra nustatytas dokumente „Reikalavimai prieš pradedant ir atliekant pavojeingus darbus“, kuris pavišintas Užsakovo tinklalapyje adresu <http://www.ltu.lt/lt/lietuovos-oro-uostai/paslaugu-tiekejams/>.

- 6.12. Užsakovas turi teisę Rangovo padarytų nuostolių, Užsakovo naudai priskaičiuotų delpinigių ir (ar) taikytinų baudų (toliau - Netesybos) dydžiu, sumažinti pagal Sutartį Rangovui mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant įskaitymą, t.y. Užsakovo Rangovui mokėtinas Netesybų sumas įskaitant į Rangovui mokėtiną atlyginimą už atliktus Darbus.
- 6.13. Delpinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.
- 6.14. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir dėl to jam yra taikytinos Netesybos, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo sumokėti visas pagal šią Sutartį mokėtinas Netesybų sumas. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti, Užsakovas raštu per protingą terminą apie tai įspėja Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, SUSIJĘ SU SAŽINGA DALYKINE PRAKTIKA

- 7.1. Kiekviena Šalis šiuo pareiškia, kad Sutarties įsigaliojimo dieną ji, jos vadovai, atstovai ar darbuotojai nėra siūlę, žadėję, davę, leidę duoti, prašę ar gavę jokios netinkamos turinės ar kitokios naudos (ir nėra davę suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), susijusios su Sutartimi, ir kad ji ėmėsi reikalingų priemonių užkirsti kelią tokiam subrangovų, atstovų ar bet kokių kitų trečiųjų šalių, kurias ji kontroliuoja ar kurioms ji turi lemiamą įtaką, elgesiui.
- 7.2. Šalys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susiję su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos laikysis ir imsis pagrįstų priemonių, kad jų subrangovai, atstovai ar kitos trečiosios šalys, kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiamą įtaką, laikytųsi 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies, kuri šia nuoroda yra pilna apimtimi įtraukiama į Sutartį.
- 7.3. Jei Šalis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Šalies buhalterinės apskaitos ir finansinių dokumentų auditą, jei tokia teisė jai yra suteikta, ar kitu būdu pateikia įrodymus, kad pastaroji Šalis padarė esminį ar kelis pakartotinius 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies nuostatų pažeidimus, ji atitinkamai informuoja pastarąją Šalį ir pareikalauja, kad ši Šalis per protingą laiką imtųsi reikalingų veiksmų pažeidimams

pašalinti ir informuotų ją apie tokius veiksmus. Jei pastaroji Šalis nesiima reikalingų veiksmų pažeidimams pašalinti arba jei tokie veiksmai yra neįmanomi, ji gali apsiginti įrodydama, kad tuo metu, kai buvo nustatytas (-ti) pažeidimas (-ai), ji jau buvo įgyvendinusi atitinkamas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 10 straipsnyje, kurios buvo pritaikytos jos konkrečioms aplinkybėms ir padeda nustatyti korupciją bei skatinti sąžiningumą Šalies organizacijoje. Jei nesiimama jokių veiksmų pažeidimams pašalinti arba jei atitinkamoje situacijoje nėra tinkamai apsiginama, pirmoji Šalis gali savo nuožiūra sustabdyti Sutarties vykdymą arba ją nutraukti. Tokiu atveju visos sumos, mokėtinos pagal Sutartį jos vykdymo sustabdymo ar nutraukimo metu, turės būti sumokėtos, tiek kiek tai leidžia taikytini įstatymai.

- 7.4. Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo, o Rangovas privalo nedelsdamas pateikti visą informaciją ir dokumentus, siekiant patikrinti Rangovo atitiktį antikorporcinėms nuostatoms, numatytoms Sutarties 7.1-7.3 punktuose.

8. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 8.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, prieš 5 (penkias) dienas apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu Rangovas:
 - 8.2.1. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
 - 8.2.2. Rangovui iškeliama bankroto byla ar pradedama restruktūrizavimo procedūra;
 - 8.2.3. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.
- 8.3. Nutraukus Sutartį pagal 8.2 punktą:
 - 8.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
 - 8.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias




- su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;
- 8.3.3. Sutartį nutraukus Sutarties 8.2.2 ar 8.2.3 punkto pagrindu, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10% (dešimties procentų) Sutarties kainos dydžio baudą, kurią Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti į Rangovui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas.
- 8.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 8.4.1. už bet kurią atliktą Darbų dalį pagal Sutartyje nustatytus įkainius (jei Sutarties kaina skaičiuojama pagal įkainius) ar proporcingai už atliktus Darbus kainos dalį (jei Sutartis yra Fiksuotos kainos);
- 8.4.2. išlaidos už įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas yra įsigijęs ir perdavęs Užsakovui. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 8.4.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
- 8.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Rangovas vykdydamas Sutartį pažeidžia antikorupcinius patvirtinimus, nurodytus Sutarties 7.1-7.3 punktuose.
- 8.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, kai atsakingos institucijos nustato, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnį. Nutraukus Sutartį šiame punkte nustatyta tvarka, Užsakovas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Rangovu už Sutarties nutraukimo dienas tinkamai atliktus Darbus.
- 8.7. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu atsakingos institucijos nustato, kad Rangovo pasitelkti subrangovai neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnį, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, privalo nutraukti subrangos sutartį. Nutraukus subrangos sutartį šiame punkte nustatyta tvarka Rangovas įgyja teisę Sutarties 4.14 punkte nustatyta tvarka pasitelkti naujus subrangovus, tam kad būtų pasiektas Sutartimi sulgytas Darbų rezultatas.
- 8.8. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir apie tai buvo ne mažiau nei du kartus raštu įspėtas.
- 8.9. Ši Sutartis gali būti nutraukta Pl 98 straipsnyje nurodytais atvejais.

9. GINČAI

- 9.1. Šalys susitaria visus ginčus ir nesutarimus, susijusius su Sutarties vykdymu ar atsiradusius dėl Sutarties vykdymo, spręsti derybų keliu. Jeigu Šalių nesutarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo bet kokios vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos derybų keliu išspręsti nepavyksta, Šalys nesutarimą sprendžia Vilniaus miesto apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes - Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

10. NENUGALIMA JĖGA

- 10.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 10.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 10.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai



neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

11. KITOS SĄLYGOS

- 11.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 11.2. Šios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo kitos. Pripažinus kurią nors iš jų negaliojančia, kitos nuostatos lieka galioti toliau.
- 11.3. Santykiams, kylantiems tarp Šalių, tačiau nereguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 11.4. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonų, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Rangovas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Užsakovas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Rangovo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.
- 11.5. Rangovas neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo.
- 11.6. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo iš Sutarties kylančias visas ar dalį Užsakovo teisių ir/ar pareigų perleisti kitam asmeniui, pateikiant Rangovui pranešimą likus ne mažiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki teisių ir/ar pareigų perleidimo, nurodant Užsakovo teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį perėmėją, jeigu Užsakovo funkcijos ir / ar veikla, susijusi su šia Sutartimi būtų perleidžiama tam trečiajam asmeniui.

- 11.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių.
- 11.8. Rangovui bus apmokėta pagal jo informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateiktą atskirą PVM sąskaitą-faktūrą. Rangovui nepateikus PVM sąskaitos - faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo. Rangovas prisiima apmokėti visas išlaidas, susijusias su E.sąskaitos pateikimu Užsakovui. Užsakovas neatsako už galimus mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, susijusius su E.sąskaitos sistemos trikdžius, nepriklausančius nuo Užsakovo.
- 11.9. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar faksu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar elektroninis laiškas buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties rekvizituose.

