UKMERGIES MIESTO GATVIU SU ASFALTBETONIO DANGA PLYSIU
UZTAISYMO DARBUY
SUTARTIS NR.

2019 m. liepos 16 d. 0~ HH%
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens
kodas 188752174, kurios registruota buveiné yra Kestuio a. 3, 20114, Ukmerge, atstovaujama
administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiancios pagal tarnybing padet],

ir UAB ,Construction Trade“ (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas
302487182, kurios buveinés adresas Technikos g. 9, Kaunas, atstovaujamos bendroves
direktoriaus Aurimo Petrogiaus, veikian¢ios pagal jmonés jstatus, toliau kartu vadinami -
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudarome Sig Sutartj (toliau — Sutartis), kurioje
susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergés miesto gatviy su asfaltbetonio danga plysiy
ustaisymo darby vieSojo mazos vertés pirkimo, atlikto skelbiamos apklausos biidu, dokumentais.

1.3. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant $ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu, Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatymu (toliau — VieSuju pirkimy jstatymas),
Mazos vertés pirkimy tvarkos aprasu (toliau — Apragas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo saglygomis su visais $iy dokumenty priedais.

I1. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Ukmergés miesto gatviy su asfaltbetonio danga plySiy uZtaisymo darbus pagal fiksuota
ikainj (toliau — Darbai).

2.2. Darbus Rangovas atlicka vadovaudamasis Technine specifikacija (Sutarties 1
priedas).

2.3. Preliminarus Darby kiekis pateiktas Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
Uzsakovas pasilieka teise neigpirkti viso numatyto preliminaraus Darby kiekio. Darbai bus
uzsakomi pagal poreikj, o atsiskaitoma pagal jkainj.

2.4. Rangovas jsipareigoja atlikti 2.1. punkte nurodytus Darbus ir perduoti Darby
rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.5. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui
uz tinkamai jr laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.




2.6. Darby atlikimo vieta — Ukmergés miesto gatves.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkaino Sutartis. Sutartyje nustatytas fiksuotas jkainis 4,00 Eur
(keturi eurai, 00 ct) su pridétinés vertés mokes€iu (toliau — PVM), kuris pagal bendro kainy lygio
kitimg ar darby grupiy kainy bei mokes¢iy pokycius perskai¢iuojamas nebus. Sutarties kaina
apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas.

3.2. Atsizvelgiant | perkamy darby pasirinkimo galimybes, pagal sudarytg pirkimo
sutart] Darby bus jsigyjama nevirsijant pradinés sutarties vertes — 6 000,00 Eur (3esi tukstanciai
eury, 00 ct). I8 ju 21 proc. PVM sudaro - 1 041,32 Eur (vienas tikstantis keturiasde$imt vienas
euras, 32 ct.).

3.3. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus faktiskai atlikty darby kiekj
padauginus i§ Sutarties priede nurodyto jkainio ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo saskaitos - faktiiros ir Sutarties Saliy pasirasyto Darby perdavimo — priémimo akto (3
egz.) gavimo dienos. Rangovo pateiktoje saskaitoje - faktiiroje turi biiti nurodoma Sutarties data,
numeris, faktiskai atlikty darby kiekis, darby jkainis ir bendra kaina. Mokétina uz Darbus suma
pervedama j Rangovo nurodytg banko sgskaitg.

3.4. Rangovas PVM saskaita — faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
»E. saskaita® (elektroninés paslaugos LE. sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Jei saskaita — faktiira bus pateikta ne per E. sgskaita, UZsakovas laikys, kad
saskaita - faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaié¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita - fakttira bus gauta per E. saskaitg.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas — iki 2019 m. rugpjacio 31 d.

4.2. Sutarties galiojimo terminas — Sutartis jsigalioja po to, kai Salys pasiraso Sutartj ir
galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugséjo 30 d. arba, kai Sutarties Salys sutaria
ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
jsipareigojimus, laikoma, kad ji pazeidZzia Sutartj.

5.2. Uz neatliktus nustatytu laiku arba netinkamai atliktus Darbus Rangovas moka 0,02
proc. delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng nuo pradinés sutarties vertés.

5.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs UZsakovas moka 0,02 proc. delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos.

5.4. Atliktiems Darbams taikomi Lietuvos Respublikos jstatymy numatyti garantiniai
terminai.

5.5. Rangovas neatleidZziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutart
vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos i3laidos, kurios gali atsirasti dirbant
sunkiomis oro salygomis, esant nepalankioms kitoms salygoms, vykstant darbams, ta¢iau kokiy
pagrjstai ir protingai galima tikeétis.
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VL. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

6.1. Sutartis gali bati nutraukta Siais atvejais:

6.1.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 30 dieny;

6.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties paZeidimai, kurie gali turéti neigiamy
pasekmiy pagrjstiems UZsakovo interesams ar likes¢iams;

6.1.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo:

6.1.4. kai Rangovui pradedamos bankroto procediiros arba yra likviduojamas, kai
sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiSka situacija;

6.1.5. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i8skyrus
atvejus, kai deél iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

6.1.6. kai Darbai UZsakovui tapo nereikalingi.

6.2. UzZsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny
del Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

6.3. UzZsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokeéti uz atliktus Darbus.

6.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti
galioti, kad bty visi$kai jvykdyta 3i Sutartis.

VIL GINCU SPRENDIMAS

7.1. Saliy teisés ir pareigos aiskinamos pagal Sios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

7.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, pirmiausia turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks&iau nurodyti
gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius
Jsipareigojimus, laikoma, kad ji pazeidZia Sutart].

8.2. Sutartis gali biuti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atlickami: esant aiSkiai jrodomiems praleidimams,
netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams UZsakovo pateiktoje Techninéje
specifikacijoje, del kuriy nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; esant
butinybei / tikslingumui atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis
tapo nereikalingi, t. y. i8nyko jy poreikis UzZsakovui, ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties
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finansavimo lésas; esant nepakankamam finansavimui Sutaréiai uzbaigti. Jeigu kurios nors $ios
Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

8.3. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiskg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykde dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo
kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

8.4. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, Statybos ir
infrastruktiros skyriaus vyriausioji specialist¢ Rasa Sepetiene, tel. 8 340 63 840, el. p.
rasa.sepetiene@ukmerge.lt, kuri koordinuoja $ios Sutarties vykdymg (organizuoja Savivaldybés
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybg ir atitiktj
Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg susiradinéjima su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perziiira, pakeitimus ir pratgsimg, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus).

8.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai. Sutartis
sudaroma lietuviy kalba. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai galioja, tik jeigu yra
padaryti rastu ir Saliy pasiraSyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir laikomi vienas kitg paaiSkinanéiais bei papildanéiais:

9.1.1. Technin¢ specifikacija — Sutarties 1 priedas, 4 lapai.

9.1.2. Atlikty darby ir i8laidy paZyma F3 — 2 priedas, 1 lapas.

X. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
Ukmergés rajono savivaldybés UAB ,,Construction Trade*
administracija

Kestucio a. 3, Ukmergé
Im./k. 188752174

tel. (8 340) 60 302

faksas: (8 340) 63370

el.p. direktorius@ukmerge. It
A.s. Nr. LT57 7182 4000 0113 0644
AB Siauliy Bankas

Kodas 71824
Administracijos direkttyls

/)

Technikos g. 9, Kaunas

Im. k.: 302487182

PVM mokétojo kodas 100005246415
Tel.: +370 698 46873

el.p. ct@bornit.1t

A.s. Nr. LT727230000008467208
UAB ,,Medicinos bankas*

Direktorius

atybos ir infrastruktiiros skyriaus

vyriausiasis specialistas
Vygintas Dubauskas

o
A.Q\\
AV, )
~{,,Constructio
trade"

“kinergés rajono savivaldybés administragijos
Strateginio planavimo ir biudzeto,

skyriaus vedéja
Vida Butkevitie :




Sutarties Nr. 90 - 631—

1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
UKMERGES MIESTO GATVIY PLYSIU ASFALTBETONIO DANGOJE UZTAISYMAS

1. Darby apradymas. Plysiai, kaip ir siiilés bei prijungtys su defektais atsiranda dél jvairiy
prieZasciy. Jie sudaro sglygas pavirSiaus vandeniui ir kietosioms daleléms patekti | vaZiuojamosios
dalies konstrukcijg. Plysiai atsiranda dél fizikiniy procesy, transporto eismo apkrovy bei oro sglygy.
Plysiy tinkly prieZastys yra per didelés dangos konstrukcijos deformacijos, sukeltos per dideliy apkrovy
ir / ar dél sen¢jimo asfalto virfutinio sluoksnio risikliui tapus trapiam. Sitilés su defektais atsiranda,
kai klojant bidu , kardtas prie $alto* yra blogai sutankinama zona prie sidles, kai atskiry sluoksniy
siilés néra perstumtos viena kitos atzvilgiu, kai asfalto sluoksniy sitilés Jonai néra visu plotu ir
pakankamu kiekiu padengiami tinkamu bituminiu riikliu (mase).

Plysiy uztaisymui taikomas i#frezavimo ir sandarinimo metodas vadovaujantis ,,Asfalto dangy
ply8iy, sidiliy ir prijung¢iy su defektais taisymo rekomendacijos“ R PT 11,

Isfrezavimo ir sandarinimo metodas yra pavaizduotas Zemiau pateiktame paveiksle.

Mineraliné medziaga

i

p/h - priklausomai nuo ertmés ploéio

Taikant i$frezavimo ir sandarinimo metodg plysys isfrezuojamas plysiy freza, idvalomas ir
uzsandarinamas karSta mastika (toliau — sandarikliu). Frezuojant ply§j yra gaunama didesné
uzpildymo ertmeé. Frezavimo plotis parenkamas atsizvelgiant j plysio plot;.

Frezavimo gylis turi biiti apie 1,5 karto didesnis uz frezavimo plotj. Frezavimo plodio ir
frezavimo gylio vertés priklausomai nuo plysio plo¢io pateiktos lenteléje.

Plysio plotis, mm Frezavimo plotis, mm | Frezavimo gylis, mm

12-25 14-25 20-35

Uzpildymo ertmé po frezavimo kruopi€iai isvaloma ir prireikus dZiovinama. UzZpildymo
ertmé turi biiti apdorojama gruntu, jeigu to reikalauja sandariklio masés gamintojo nurodymai.

Panaudojant uZpildymo jrenginj (katila, siurblj, Zarng) slégiu plysio ertmé nuo pat dugno
uzpildoma ir abiejose pusése gretima zona ne didesniu kaip 20 mm plo&iu uZdengiama sandariklio
mase panaudojant specialig formg. Visas plotis neturéty sudaryti daugiau kaip 50 mm. Sandariklio
masés storis plysio gretimoje zonoje neturi vir§yti 2 mm.

Siekiant gauti pakankamg pavir§iaus atsparumg slydimui arba §liauzimui, ply3io uZzdengimo
juostelé turi biti tolygiai ir visu plotu apdorota i§ anksto rigikliu dengtomis smulkigja mineraline
medZiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medZiaga, jeigu to reikalauja sandariklio masés gamintojo
nurodymai. Atsizvelgiant j aplinkybes galima naudoti ir rigikliu nedengta mineraling medziaga. Sios
medZiagos su pertekliumi turi biti paskleidziamos ir jspaudziamos dar i kar$ta sandariklio mase.
Neprikibusi mineraliné medziaga prie§ leidZiant eisma turi biiti pasalinama.

- Direkrnri“g \/>
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Siekiant teisingai atlikti darbus, reikalingi Sie jrenginiai:

—  ply8iy freza (prireikus pjovimo jrenginys), kuri gali kopijuoti plysio forma;

— jrenginys, tinkamas visapusiskai i$valyti uzpildymo ertme ($lavimo masina, suspausto
oro kompresorius arba vakuuminé valymo masgina);

~ kar3to oro srovés piitimo jrenginys su kompresoriumi;

— reguliuojamos temperatiiros, netiesiogiai kaitinamas katilas;

- sandariklio masés tiekimo siurblys;

- speciali forma, tinkamy iSmatavimy, skirta jrengti nustatyto plogio ir storio plysio
uzdengima;

— skaldelés (mineralinés medzZiagos) skleistuvas;

— rankinis volas,

Naudojama jranga turi atitikti techninius ir saugos reikalavimus.

Dangos Zenklinimas, esantis ply$iy, siiiliy ir prijungéiy su defektais zonoje, turi biiti
pasalintas.

Plysius reikia uZpilti karsta, elastinga N1 tipo sifiliy sandariklio mase su CE atitikties
sertifikatu, atitinkan¢ia standarto LST EN 14188-1 (arba lygiavertis) ,Siiliy tarpikliai ir
sandarikliai. 1 dalis. Kar3tyjy siiiliy sandarikliy techniniai reikalavimai“ reikalavimus.

2. Perkami Ukmerges miesto gatviy asfaltbetonio dangos plysiy uZtaisymo darbai.

3. Atlikdamas darbus Rangovas atsako uz eismo saugumg darby vykdymo zonoje. Siekiant
uztikrinti eismo sauguma, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus
ispéjamuosius, draudZiamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitinkanéius Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 patvirtinty Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy bei Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automasinos kelyje privalo dirbti su
ijungtais oranZinés spalvos §vyturéliais, darbininkai privalo vilkéti spec. riibus, skirtus dirbti
keliuose. Automadinos, darbininky apranga, atitvérimai turi biiti paZenklinti Rangovo atributais.

4. Konkreti darby atlikimo vieta ir apimtis derinama su UZsakovu po sutarties pasiradymo
pagal ratiska Uzsakovo uZsakyma.

5. Darbai numatomi Ukmergés miesto gatvése.

6. Darby atlikimo terminas — 2 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo
terminas — iki visifko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7. Priezitros darby periodiskumas: pagal Ukmergés rajono savivaldybés Statybos ir
infrastruktiros skyriaus nurodymus ZodZiu arba ra$tu. Rangovas, gaves nurodymg pradéti darbus,
ne veliau kaip per 3 darbo dienas pradeda juos vykdyti. Darbai vykdomi taip, kad biity uZtikrintas
nepertraukiamas ir saugus eismas.

8. Techningje specifikacijoje nurodyta 2 (dviejy) mén. darby apimtis yra preliminari, kuri
pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali biiti jsigyta daugiau arba maZiau nurodyty darby
apimties), nevirSijant pradinés sutarties vertés, nurodytos pirkimo sutartyje. UZsakovas pirkimo
sutarties galiojimo laikotarpiu nejsipareigoja jsigyti visos techningje specifikacijoje nurodytos 2
(dviejy) mén. preliminarios darby apimties.

Darby pavadinimas Mato vnt. Pr';';%fzgifn:?;n'
1 2 3
Asfaltbetonio dangos plySiy uZtaisymas
kar3tu hermetiku i8frezavimo sandarinimo m 1500
metodu (ISM)

9. Darbams turi biiti suteikta ne trumpesné kaip 2 mety garantija.
10. Rangovas turi pateikti medZiagy eksploataciniy savybiy deklaracijas su tyrimy protokolais
ir rezultatais arba garantinj rasta, nurodant i$ kur bus jomis apsiriipinama, su i§tekliy turétojo paradu
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ir medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijomis su tyrimy protokolais bei rezultatais. Darbus
priduoti Statybos ir infrastruktiiros skyriaus paskirtam techniniam priZitirétojui.

11. Pateikiama atsiskaitymo dokumentacija iki einamojo meénesio 24 d.: saskaita — faktira,
pazyma apie atliktus darbus F3 (3 wvnt), atlikty darby aktai F2 (3 vnt.), naudoty medZiagy
eksploataciniy savybiy deklaracijos.

PASTABA. Visos kopijos turi biiti patvirtinios rangovo arba jo jgalioto asmens parasu, anispaudu
(jei turi), nurodant pareigy pavadinimg, vardg, pavardg ir datq.

Parenge: -

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. specialiste Rasa Sepetiené

Suderinta:

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. specialistas,

vykdantis skyriaus vedéjo pareigas W Vygintas Dubauskas
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