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l. IZANGA
PaneveZio rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens kodas 188774594, Vasario l6-osios

g. 27, PanevdLys 35185, atstovaujama Savivaldybds administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio,
veikiandio pagal savivaldybes tarybos 2016 m. lapkridio l7 d. sprendim4 Nr. T-l 86 ,,Del Paneviiio rajono
savivaldybes administracijos nuostatq tvirtinimo" (toliau - UZsakovas), A UAB ,,Pasvalio melioracija",
juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveind yra Taikos g. 41, Pasvalys 39125, atstovaujama
generalinio direktoriaus Ram[no Stulgos, veikiandio pagal bendrovds istatus, (toliau - Rangovas),

Toliau kartu vadinami ,,5alimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi",

Atsiirelgdami i tai, jog:

A. UZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqlq pirkimq istatymo, kiq teises aktq bei
Pirkimo dokumentq nuostatomis, siekia isigyi Pirkimo objekt4;

B. UZsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo, kitq teisis aktq
nuostatomis, parenge, patvirtino ir 2019-06-14 CVP IS (adresu https://pirkimai.eviesiejipirki-
mai.lt) paskelbe maZos vertds pirkimq ,,Naujamiesdio sen. Naujamiesdio mstl. NeveZio g. kapita-
linio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto apraS4" (pirkimo numeri Nr. 439921);

C. Rangovas pateik6 Pasi[lymq Pirkime, o UZsakovas, nustat]ta tvarka atlikgs Pirkimo procedlras
ir ivertings visus gautus pasifilymus, pripaZino ji Pirkimo laimdtoju.

UZsakovas i5 vienos pus€s, bei Rangovas i5 kitos puses, ketindami prisiimti sutartinius isipareigojimus, laisva
valia susitard ir sudare 5i4 sutarti (toliau - Sutartis):

2. SUTARTTES SAVOKOS, SUTARTTES STRUKTURA rR ArSKrrrrMAS
2.1. Civilinis kodeksas - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai - Sutarties 4 sklriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas isipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atliktq Darbq rezultatq UZsakovui 5ioje Sutartyje nustat)'tomis s4lygomis ir tvarka.

2.3. Darbr; kaina - Sios Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos, kurias UZsakovas moka
Rangovui uZ atliekamus Darbus, iskaitant visas iSlaidas ir mokesdius.

2.4. Diena -jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, 5i s4voka reiSkia kalendoring dien4.

2.5. Pasiulymas - Perkandiajai organizacijai, r,ykdant Pirkimo procedfiras, Rangovo pateiktq
dokumentq visuma Darbams pagal 5i4 Sutarti atlikti.

2 6. Perkaniioji organizacija - PaneveZio rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens
kodas 188774594, Vasario 16-osios g.27, PaneviZys 35185.

2.7. Pirkimas - Perkandiosios organizacijos organizuotas vieiasis pirkimas, siekiant sudaryti
Sutarti.

2.8. Pirkimo sqlygos - Perkandiosios organizacijos lykdy'tq Pirkimo proced[ry metu pat€iktrl
dokumentq visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateike pasi[lym4

2 9 Rangovas - asmuo ar asmenq grup€, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus UZsakovui.

2.10. Subrangovas - juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojant! tarpusavio sandor! su
Rangoru, Rangovo pasitelkiamas atlilli Sutartie nurodltus darbus.

2.1 I . Sutarties isigaliojimo diena - diena, kai Salys pasiraio Sutarti.

2.12. Sutartis - 5i Sutartis, susidedanti ii Sutarties 2.17 papunktyje isvardintq dokumentq.

2.13. Technin€ specifikacija - dokumentas, kuris yra Pirkimo sqlygq ir iios Sutarties sudedamoji
dalis, ir kuriame nustatyi reikalavimai Darbams. ,,

2.14. Teisds aktai - rei5kia Lietuvos Respublikos teises aktus ir tarptautines sutartis bei
S4iungos teises aktus ar bet kokios trediosios Salies vieSosios valdZios individualaus ar norminioz

(arba) turi
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itakos Sios Sutarties lykdymui, bei UZsakovo vidaus teisds aktus, su kuriais Rangovas buvo supaiindintas.

2.15. Treiioji Salis - bet kuris kitas fizinis arbajuridinis asmuo, kuris nera Salis.

2.16. Vielqjq pirkimq istatymas - Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymas.

2.17. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kuri sudaro toliau iSvardinti dokumentai.

Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentq pirmenybes tvarka:

2.17 .1. Sutartis (su priedais);

2.17 .2. Pirkimo s4lygos;

2.17.3. RangovoPasi[lymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiskumq, neatitikimq ar prieStaravimq, taisykles, nustaq^os

aukitesnes galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeidiandiomis ZemesnCs galios Sutarties

dokumente nustatltas analogiSkas taisykles nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

2.19. Sutartis yra sudary4a, ji turi b[ti aiskinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teis9.

3. S^{r,ry rarvrnrINIMAI rR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena i5 Saliq parei5kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisetai veikia pagal buveinds valstyb6s teises akq reikalavimus;

3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bltinus, kad Sutartis botq tinkamai sudaryta ir galiottl;

3.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevir5ija savo kompetencijos ir nepaZeidZiaj4 saistanaiq Teises aktq,

taisykliq, statutq, teismo sprendimq, lstatq, nuostatq, potvarkiq, isipareigojimq ir susitarimq;

3.1.4. Salies atstovai, pasiraSg 5i4 Sutarti, yra Salies tinkamai igalioti jq pasiraiyi ir Saliq, ir (ar) jq

atstovq asmens duomenys, butini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

3.1.5. Saliai nera 2inoma apiejokius blsimus teisines aplinkos pasikeitimus, kurie galetq tureti itakos

Salies isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti r,ykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jq saistantis isipareigojimas, kurio rrykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties sqlygas;

3.1.7. Sutarties isigaliojimo dienq Salims Sios Sutarties s4lygos yra aiskios ir rykdl'tinos;

3.1.8. nei Sios Sutarties sudarynnas, nei UZsakovo ar Rangovo Sia Sutartimi prisiimtq isipareigojimq

vykdymas nepriestarauja ir nepaieidha: (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybines ar savivaldos instituciios

.pt"nai.o, isakymo, iotvarXio ar nu-rodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio

s'andorio, kurio ialimi yra atitinkama Salii; (iii) jokio Salims taikomo istatymo ar kito teises norminio akto

nuostatq.

3.2. Salys pareiSkia, kad Sioje Sutartyje nusta[tos netesybos yra laikomos 
. 
teisingomis bei

nedidelemis ir suiinka, kad jos nebntq maiinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievoles yra irykdya'
fary. taip pat pripaZlsta, kai min6q netesybq dydis yra laikomas minimalia negindijama nukentejusiosios

S"ii* p"ii,i t .i.itotiq *1nu, kuri4 kita Salis turi'kompensuoti nukentejusiajai Saliai del Sutarties paieidimo

(nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliq dydi patvirtinandiq irodymq'

3.3. Rangovas Patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Teis€s aktais numaq us leidimus, licencijas, darbuotojus' organizacines ir technines

priemones, reikalingas Darbams atlikti;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turinfs tinkam4 Darbams atlikti kvalifikacij4, t. y. turintys valstybes

institucijq isduotus dokumentus, suteikiandius teisg atlikti Darbus pagal isduotus ir galiojandius sertifikatus,

patvirti;andius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo iranga;

3.3.3. susipaZino su Darbais, aplinkybemis ir s4lygomis,. kuri:Tt .t:"nt,9:.1 
atliekami su

jos
Technine specifikacija ir neturi jokiq pretenzijq ir (arba) pastabq del

prieduose nustatlta warka ir s4lygomis;

atlikti Darbus

..4
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3.3.4. Darbai (1ame tarpe - visos panaudotos mediiagos, jrengimai, priemones) visi5kai atitiks
galiojandiq Teises aktq, Sutarties dokumentq reikalavimus. Bendrqjq statybos darbq dalies statybos

technologiniams procesams minimaliq kokyb€s reikalavimq lygis apraiytas www.statvbostaisykles.lt

tinklapyje ,,statybos taisykl€s" atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minetiems reikalavimams reik5

Sutarties paZeidim4. Rangovas pareiSki4 kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybi5kai

atlikti Darbai (medZiagos, irengimai, priemones) beijq rezultatai;

3.3.5. iPasillymo kainq iskaidiavo visas iSlaidas, b[tinas Darbq pagal5i4 Sutartiatlikimui bei prisiima

rizik4 del to,jei ne nuo UZsakovo priklausandiq aplinkTbiq padid€s su Sutarties rykdymu susijusios Rangovo

iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudetingesnis;

3.3.6. Lokalines s4matos, kurios pateikiamos kaip Sutarties priedas Nr. 1, Rangovo nurodyo
kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas ikainis apima tai, kas numaq/ta Darbo apra5yme, jskaitant visus

reikiamus Rangovo irengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimq, Rangovo personalo darb4,

medZiagas, prieLinr4, paleidim4, derinimq bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokesdius,

peln4 kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus, apibriZtus Sutartyje ar

atsirandandius j4 vykdant;

3.3.7. gerai i5analizavo ir suprato Darbq pob[di bei jq apimtl pagal Techning specifikacijq, kitus

Sutarties dokumentus bei kitus Rangowi pateiktus duomenis, Darbq objekto fizinius matmenis ir bUklg,

numatd ir lvertino visus sud6tinius darbus, medZiagas, lrang4, priemones, paslaugas ir kitus isipareigoj imus, o

taip pat visus ka5tus, b[tinus Darbams atlikti. Rangovas pareiSkia, kad, prie5 pasiraiant Sutarti, jis, bldamas
savo srities profesionalu, iSsamiai i5analizavo, patikino Technineje specifikacijoje nurodytus medZiagq ir
Darbq kiekius bei apimtis, ivertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutarti numatytiems

Darbams atlikti, turejo galimybg ra5tu pateikti visas pastabas Uisakovui;

3.3.8. iki Sutarties pasira5ymo gavo Darbams pradeti bltinus dokumentus, su kuriaisjis iSsamiai,

kaip savo srities profesionalas, susipaZino irjokiq klausimq ar neai5kumq del jq neturi;

3.3.9. atlikus Darbus, Darbq rezultat4 bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirti. Jeigu Darbai

bus atlikti netinkamai ir (ar) jq rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirti, Rangovas savo rizika ir
l€Somis atliks visus butinus Darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar irengimus, kad Darbq rezultatas bfiq
nepriekaiStingas, ir nereikalaus i5 UZsakovo padidinti Darbq kainos, nustaSrtos Sutarties 5 sklriuje;

3.3.10. UZsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darbq
rezultatu, nera reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame Sutarties papunktyje nurodyQ veiksmq atlikimas nepanaikina Sutarties 7.9 papunktyje

nurodyos garantijos;

3.3.11. yra susipaZings arba isipareigoja susipaZinti su visais UZsakovo vidaus teises aktais,

reikimingais tinkamam Rangovo isipareigojimq rykdymui, ir isipareigoja tinkamai juos lykdyti.

3.4. Uisakovas patvirtina, kad:

3.4.1. ivykde Siai Sutardiai sudaryti butinas vieSqiq pirkimq proceduras;

3.4.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir ui tokius Darbus atsiskaitys.

3.5. Jei paai5k€j4 kad Sioje Sutartyje nurodyi Saliq patvirtinimai (as) irlar parei5kimai (-as) yra

melagingas (-i) ir / ar klaidingas Ci), Salis privalo atlyginti kitai Saliai del tokio (-iq) melagingo (q) irlar
klaidingo (-q) patvirtinimo (-q) ir / ar pareiSkimo (-q) patirtus nuostolius.

3.6. Sutarties s4lygos yra sudarytos remiantis VieSqjq pirkimq istatymo ir kitq Teisis aktq
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties s4lygos neatitinka Vieiqjq pirkimq istaBrne isdesrytll

reikalavimq, taikomos Vieiqjq pirkimq istatymo normos. Salys konstatuoja ir pawirtina, jog Sios Sutarties

nuostatos Pirkimo s4lygq nuostatoms neprieitarauja.

SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Rangovas isipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis pagal Techninis
reikalavimus, Sutartyje nurodyomis s4lygomis ir terminais atlikti Darbus: Naujamiesdio sen.

mstl. NeveZio g. kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto apras4 (toliau -

{'/47
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5iq Darbq rezultat4 UZsakovui.

4.2. UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokdti uZ juos Sutartyje nurodyomis
s4lygomis ir tvarka.

4.3. Konkretiis reikalavimai Darbams nurodyti Pirkimo sqlygose.

4.4. Darbq atlikimo vieta - PanevdZio r. Naujamiesdio sen. Naujamiesdio mstl.

s. DARBUKAINA

5.1. Darbq kain4 sudaro 124 815,48 Eur (vienas iimtas dvideiimt keturi tlkstandiai aStuoni Simtai

5.2. Rangovas i Darbq kain4 yra iskaidiavgs visas Rangovo i5laidas, susijusias su Sutartyje numa| q
isipareigojimq rykdymu, visus mokesdius, jskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, iskaitant, bet
neapsiriboj ant:

5.2.1. iSlaidas, susijusias su Sutartyje numaq,tq lsipareigojimq rykdymu;

5.2.2. visas su dokumentq, numatltq Technin€je specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias iilaidas;

5.2.3. jsisteigimo Lietuvos Respublikoje i5laidas (ei tai reikalinga Darbq atlikimui uitikrinti) arba su
laisvo prekiq ir (ar) paslaugq (teikiamq kartu su Darbais) jud€jimo teis€s igynrendinimu susijusias i5laidas
(teises pripaZinimo dokumentq, patvirtinimq gavimo i5 kompetentingq Lietuvos Respublikos institucijq ir
(arba) profesiniq bendrijq i5laidas ir kita);

5.2.4. Sios Sutarties sudarymo ir lykdymo iSlaidas, iskaitant iilaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarlies rykdymu;

5.2.5. visq medZiagq, kurias numato naudoti atliekant Darbus (eigu Darbai bus atliekami i5 Rangovo
medZiagq), iSlaidas, transportavimo iSlaidas, Rangovo darbuotojq aprDpinimo tinkama iranga bei irankiais,
reikalingais tinkamam Darbq atlikimui (ei taikoma), iSlaidas;

5.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darbq rykdymu bei bet kokiq darbq,
reikalingq Darbams rykdy'ti, kuriuos Rangovas, b[damas savo srities specialistu, turdjo ir galejo numatfi, jei
bntq buvgs pakankamai rupestingas ir tinkamai atsiZvelggs i aplinkybg, kad UZsakovas siekia, jog Rangovas
Darbus rykdytq, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.2.7. kitas su tinkamu Darbq atlikimu susijusias i5laidas.

5.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZilra kainodara. Sutarties kaina Sutarties
galiojimo metu nekeidiama, iiskyrus:

5.3.1. padidejus arba sumaZejus pridetin€s vertis mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

.rz??
')/

penkiolika Eur 48 ct), iskaitant PVM:

Eil.
Nr.

Darbq ir paslaugq pavadinimas Kaina be

PVM, Eur

PVM dydis,

Eur

Kaina su P\/IVI,

Eur
Naujamiesdio sen. Naujamiesdio mstl. NeveZio g.

kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio
remonto apras4

1. Kapitalinio remonto apraso parengimas 1 334,00 7 686,37

2. Kaoitalinio remonto darbai 95 800,92 20 118,19 1 15 919,1 I

3. ISpildomosios (geodezines) nuotraukos ir kadastri-

niq matavimq bylos parengimas
I 000,00 210,00 I 210,00

IS VISO 103 153,29 2t 662,19 124 815,48

L,'



,s-r - Perskaiiiuota Sutarlies kaina (su PVM)

(
"s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

T's - senas PVM tarifas (procentais)

T'N - naujas PVM tarifas (procentais)

5.3.2. Sutarties kaina perskaidiuojama del bendro kainq lygio kitimo. Perskaidiuojama tq Statybos
darbq, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos perskaidiavimo, kaina. Statybos darbq kaina perskaidiuojama
taikant statybos s4naudq kainq indeksus (toliau - Indeksas), skelbiamus Statistikos departamento intemeto
svetainije adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojamus Statistikos departamento informaciniame leidinf e

,,Menesine informacija apie shrybos s4naudq pokydius".

5.3.2.1. Praejus l2 (dvylikai) m€nesiq po Sutarties isigaliojimo, sekandio kalendorinio minesio
pirm4j4 dien4 likusiq Darbq kaina perskaidiuojama pagal paskutinius Statistikos departamento paskelbtus
Indeksus pagal statiniq tipus, jeigu per praejusius 12 (drylika) m€nesiq keliq ir gatviq statybos s4naudq kainq
pokyis ya didesnis kaip l0 (deiimt) procenq.

5.3.2.2. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaidiuoti tq Darbq, kuriuos jis del savo kaltes
v0lavo atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / arjuos netinkamai atliko, kain4.

5.3.2.3. Sutarties kaina perskaidiuojama pagal iemiau nurodytq formulg:

Perskaiiiuota sutarties kaina : PD+(SK- PD)a(IPb / IPr))

Pateiktoje formuleje:

PD - iki perskaidiavimo UZsakovo priimtq Darbq verte su PVM;

SK - perskaidiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr - Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb - Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodyas Salies praSyme).

5.3.3. Sutarties kaina penkaidiuojama, kai prireikia i5 Rangovo pirkti papildomq darbq, paslaugq ar
prekiq, kurie nebuvo itraukti i pirmini Pirkim4, kai yra bent viena Vie5qjq pirkimq istatlmo 89 straipsnio
s4lyga.

5.4. Kainos pakeitimas iforminamas abiejq Sutarties Saliq aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties. Perskaidiuojama tq Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos perskaidiavimo.

5.5. Visi mokdjimai ir atsiskaitymai pagal Sutarti rykdorni eurais.

5.6. UZ papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo ra5yinio sutikimo, UZsakovas
Rangolui papildomai neapmoka.

5.7. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose isvardintu
Darbq sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti bttinus Darbq rii5i ir apimti patvirtinandius skaidiavimus ir
dokumentus.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR \ryKDYMO TERMINAI
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6.2. Darbai pradedami vykdyi nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas turi rykdyi Darbus ir
uZbaigti j uos, laikydamasis Sutarties 6.3 papunktyje nustatyq terminq.

6.3. Galutinis darbq atlikimo terminas: 5 m6n. nuo darbq pradZios. Darbq atlikimo terminas gali b[ti
pratgstas vienq kart4 9 (devyniems) rnenesiams del svarbiq prieZasdiq, kurios negali priklausyti nuo tiekejo:

6.3.1. negautas finansavimas;

6.3.2. i5skirtinai nepalankios gamtines s4lygos;

6.3.3. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo lykdymo metu ir su kuriomis susidurtq bet
kuris Rangovas.

6.4. Darbq lykdymo termino pratgsimas atliekamas:

6.4.1. Jei Rangovas ketina pareikiti praiymq ddl termino pratgsimo, Rangovas turi pranelti Uisakovui
(toliau - Prane5imas) apie toki ketinim4 kaip imanoma greidiau, kai Rangovas suZino apie velavim4 sukelusi

iqvki.

6.4.2. Jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali bflti reikalingi
pagristi bet kokiam pareiSkimui, d€l teises pratgsti terminq. Rangovas turi leisti UZsakovui tikinti visus tokius
dokumentus ir turi pateikti UZsakovui pra5omas jq kopijas.

6.4.3. Per trumpiausiai imanom4 termin4, tadiau ne viliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pateikto PraneSimo arba per kitq su UZsakolu sutart4 laikotarpi, Rangovas turi pateikti kitas savo PraneSimo

Cei toks butq) detales, kurios,jo manymu, yra b[tinos, kad irodytq savo teisg.

6.4.4. UZsakovas privalo ivertinti ar suderinti atitinkamq termino pratgsim4, kai tik gaunamas

Praneiimas ir bet kuriuo atveju ne veliau kaip per 15 (penkiolika) dienq nuo bet kurio Praneiimo gavimo
(nebent Salys susitaria d€l kito laikotarpio). Jei UZsakovas nusprendZia, kad pratgsimo neturetq buti,jis privalo
nedelsiant informuoti apie tai RangovA, kai tik priimamas toks sprendimas. Visais atvejais, UZsakovas turi
konsultuotis su Rangovu apie pratgsimo teisg ir (ar) trukmg. Visais awejais, Salys turetq siekti susitarti del

PraneSimo baigties.

6.5. Rangovas turi teisQ uZbaigti Sutarties rykdym4 anksdiau nusta$tq terminq.

7. DARBq KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbq kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibriZti Pirkimo s4lygose, Technineje specifikacijoje bei PasiDlyme. Rangovas, atlikdamas

Darbus, turi laikytis Teises akq reikalavimq.

7 .2. Leidimq, licencijq ir sertifikatq, reikalingq Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir I trba naudingos vykdomosios dokurnentacijos, iskaitant ir visus b[tinus bandymus bei i5pildom4sias

nuotraukas, iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir / arba naudingi imejimo ir matavimo
darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7 .3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo s4lygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo

kvalifikacija bfiq uZtikrinama vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi.

7 .4. Rangovas, UZsakolui pareikalavus, per Uisakovo nustaq44 termin4 privalo pateikti UZsakovui
pakankamus irodymus, jog jis turi visus pagal Teises aktq reikalavimus b[tinus Darbq atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teises aktq nustaqtus dokumentus.

7.5. Rangovas, prie5 paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (q
dali), privalo maZiausiai pries I (vien4) dien4 apie tai informuoti statinio statybos technin€s prieZiiiros vadov4,

su kuriuo pasiraSomas pasleptq darbq aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raitu nepraneSgs statinio statybos techninds prieZifiros vadovui, tai, statinio statybos techninds prieiiflros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo q Darb4 atidengli patikrinimui.

7.6. Salys turi teisg uZsakl,ti reikalingas ekspertizes atlikttl Darbq kokybei nustatyi. Ekspertizes

atlikimo iSlaidas apmoka ekspertizg uZsakiusi Salis. Jei ekspertiz6s metu neiSaiSkinamos kitos Salies klaidos,

ekspertizes atlikimo i5laidas apmoka Salis, padariusi klaid4 (as).

7.7. Jeigu Rangovui kiltq abejoniq Rangovo



nepriklausandiq, aplinkybiq, sudarandiq gresmg Darbq tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas
privalo praneiti UZsakovui iki Darbq rykdymo pradZios. Rangovas, pastebejgs netikslumrl Technineje
specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jq neatitikimq Teisds aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakov4 ir Darbus pratgsti tik po UZsakovo nurodymo.

7.8. Rangovas garantuoja, jog Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto (q) pasiraiymo metu
Darbq rezultatas atitinka Sutartyje nusta$tus reikalavimus, jis ya be trukumq, kurie panaikintq arba sumaZintq
Darbq rezultato vertg arba tinkamum4 iprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyq terminq garantijas, kurios negali buti
trumpesnes uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Teises aktuose, ir kuriq terminas
pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto arba nuo starybos uZbaigimo
dokumento pasiraiymo tarp Saliq dienos. Tuo atveju, jei lstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus,
taikomi jstatymo nusta$4i garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau - statinys), darbams (atliktiems
Darbams) - ne maiiau kaip 5 (penkeri) metai;

7.9.2. Garantija pasl€ptiems statinio elementams - 10 (de5imt) metq, o jeigu nustatoma Siuose
elementuose tydia paslepti defektai - 20 (dvidesimt) metq;

7.9.3. Rangovo pateikiamai irangai ir medZiagoms - ne maZiau kaip 2 (dveji) metai.

7.10. Garantinis terrninas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negal€jo Darbq rezultato ar
jo dalies naudoti dil nustaty'tq tnlkumq, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.1 I . Apie pastebetus per garantini termin4 Darbq tnlkumus Uisakovas raitu informuoja Rangovq.

7.12. Garantinio termino metu nustat),li Darbq tr0kumai fiksuojami atskiru Saliq suraSyu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas isipareigoja nernokamai iStaisyi garantiniu terminu atsiradusius
tr[kumus, kurie atsirado ne del UZsakovo kaltes / ne del trediqjq asmenq kaltes (i5sk7rus UZsakovo samdomus
Subrangovus) / ne ddl force majeure aplirkybiq, jq iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas prane5ime
nurodytu laiku neatvyksta apZi[rCti Darbq trUkumq bei nepasira5o akto, ji vienaialiSkai pasiraSo UZsakovas.

7.13. Rangovui per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatlt4 termin4 nepa3alinus
nustatltq tr[kumq, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darbq atliktq su
trukumais dydZio delspinigius ui kiekvien4 dien4, kol neiStaisy4i tnlkumai bei atlygina UZsakovo del to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiekjq nepadengia delspinigiai. UZsakovui pareiSkus reikalavimq atlyginti
patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi i nuostoliq atlyginim4.

7.14. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darbq rezultato trukumus nepriklausomai nuo to, arjie buvo
nurodyti Darbq perdavimo - priemimo akte, ar ne (t. y. tiek uZ akivaizdZius, tiek uZ pasleptus tnlkumus).

7.15. Jei del Rangovo netinkamai atliktq Darbq sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogejajq veikimas, Rangovas atlygina Uisakovo
iSlaidas, susijusias su atsiradusiq neigiamq pasekmiq 5alinimu, ir del to UZsakovo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. UZsakovo negindijami ir papildomai nebeirodinetini bei Sia Sutartimi Saliq pripaZinti
netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne veliau, kaip per UZsakovo nurodlt4
termin4, pervedami j UZsakovo banko s4skait4 nurodyt4 Sutarties 23 skyriuje, ar bet koki4 kitq UZsakovo
raitu nurodyt4 banko s4skait4.

7.16. Garantinio termino metu atsiradus Darbq defektams, garantinis terminas tai Darbq daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defektq paialinimo
dienos. Po visi5ko defektq pa5alinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdltas. Kai Darbq, jiems panaudotq medZiagq, irangos, priemoniq komplektuojamoji detale pakeidiama
garantinio aptamavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks sia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaidiuojamas i5 naujo nuojos perdavimo
UZsakovui dienos).

8. SALIU TEISES IRPAREIGOS

8.1. UZsakovas isipareigoja:



8.1.1. tinkamai ir s4Ziningai !ykd),ti Sutarti;

8.1.2. Sutarties lykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties rykdymui pagristai
reikaling4 informacijq kurios pateikimo butinybe iSkilo Sutarties rykdymo metu;

8.1.3. organizuoti Darbq technin€s prieZilros vykdym4;

8.1.4. Rangovui tinkamai ivykdZius sutartinius isipareigojimus, priimti i5 Rangovo atliktus Darbus
Sutarti€ nustatlta tvarka;

8.1.5. Rangorui tinkamai ivykdZius sutartinius isipareigojimus, sumoketi Rangovui uZ Sutartyje
nustatyta tvarka ir terrninais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 5 skyriuje nustat544 kain4;

8.1.6. Sutarties vykdymo metu sudarlti Rangovui galimybg patekti i UZsakovo teritorij4 (objekt4
kuriame atliekami Darbai);

8.1.7 . tinkamai lykdyi kitus isipareigojimus, kurie yra nustaq.ti Sutartyje ir Teises aktuose.

8.2. UZsakovas turi teisg:

8.2.1. kontroliuoti ir priZi[reti, ar Darbq atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagq kokybe ir jrangos

naudojimas atitinka Pirkimo dokumentq reikalavimus, techninius ir darbo projektus, Rangovo parengtas

lokalines s4matas, aktus, PVM s4skaitas - faktlras, Teisds aktq reikalavimus;

8.2.2. be atskiro prane5imo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus
jtarimui, kad Rangovas nesugebds laiku atlikti Darbq ar Darbai atliekami nekokybi5kai, neprofesionaliai,
paieidZiant Teises aktq, Technin€s specifikacijos, Pasifilymo reikalavimus;

8.2.3. ra5tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atliktq Darbq ir nemokdti uZ

netinkamai atlikt4 Darbq iki nustatltq statybos Darbq defektq paialinimo arba palalinti trukumus hediqiq
asmenq pagalba Rangovo s4skaita;

8.2.4. Darbq rykdymo metu raiti5ko ir motyvuoto praiymo pagrindu reikalauti Rangovo
darbuotojo / Rangovo pareigas lykdandio asmens pakeitimo, jei mano, kad Sis asmuo netinkamai vykdo
parergas;

8.2.5. nutraukti Sutarti, esant Sutarties l6 skyriuje nustaqtoms s4lygoms;

8.2.6. pakeisti Sutarties sqlygas Sutarties 15 skyriuje nustatyta tvarka.

8.3. Rangovas isipareigoja:

8.3.1. tinkamai ir s4Ziningai vykdyti Sutarti;

8.3.2. per Sutartyje nurodytus terminus pateikti civilinCs atsakomybes draudimus;

8.3.3. priimti statybvietg, pasirasant perdavimo ir priimimo aktQ;

8.3.4. paskirti uZ Darbq rykdym4 atsakingus asmenis, kuriq kvalifikacija atitinka Pirkimo s4lygq
reikalavimus;

8.3.5. Sutartyje nustat).tu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurod)'tus Darbus
ir istaisyti nustatltus trukumus;

8.3.6. uitikrinti naudojamq medZiagq ir irenginiq gamintojq reikalavimq ir Sutartyje nurodltq
reikalavimq bei Teises akq, reglamentuojandiq rykdomq Darbq atlikim4, reikalavimq laikym4si. Darbai,

atlikti nesilaikant Siq reikalavimq, nepriimami. Defektai (tr[kumai), atsiradg del Rangovo kalt€s, tures b[ti
paSalinti per U2sakovo nustatjr'tq terminq:

8.3.7. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilines saugos, technologiniq, aplinkos

apsaugos (Zemes, oro, vandens, gruntiniq vandenq ir kt.), sanitarijos, gaisrinds saugos, techniniq ir kitq
reikalavimq bei susijusiq UZsakovo nurodymq, nepaZeisti trediqjq asmenq interesq ir uilikrinti, kad Siame

punkte nurodyq reikalavimq laikyqsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkq trediqjq asmenq

(subrangovq) darbuotojai. UZ Siame punkte nurodytq reikalavimq nesilaikymo kilusias pasekmes visais

atvej ais atsako Rangovas;

8.3.8. instruktuoti Darbusatliksiandiusdarbuotojus saugos

nurodytais klausimais, o taip pat uZtikrinti jq tinkamq parengim4 bf
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programas,jei tai yra reikalinga pagal atliekamq Darbq specifikq. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bDti

apr[pinti darbo r[bais ir kitomis asmenin€mis darbuotojq saugos ir sveikatos priemonemis, o Rangovas privalo

uZtikinti, kad Sios priemones butq naudojamos atliekant Darbus;

8.3.9. pateikti visus dokumentus, numaq,tus Technineje specifikacijoje, bei konsultuoti UZsakovq

kitais, su Rangovo sutafiiniais isipareigojimais susijusiais, klausimais;

8.3.10. baigus Darbus, sutvarlgdi darbo viet4 ir aplinkq;

8.3.1 1. atliekant Darbus, savojigomis darbo dienos pabaigoje paialinti susidariusias Siuk5les ir pan.

Nuolat uZtikinti tvark4 Darbo vietoje. Pateikti UZsakolui pawirtinandius dokumentus apie statybinio lauio
iSveiimq i tam specialiai skirtas vietas;

8.3.12. jeigu tai reikalinga" parengti statinio kadastriniq matavimq byl4 ir kitus dokumentus,

reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos Uisakovui;

8.3.13. laib'tis statybos prieZiflros ir inspektavimo reikalavimq, rykdyi UZsakovo nurodymus,

statybiniq susirinkimq (rangoul susirinkimq) sprendimus;

8.3.14. organizuoti Darbus taip, kad nebltq gadinamas jo ar kitq rangovq anksdiau atliktq darbq

rezultatas, UZsakovo ar Darbq objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (viriijantis numa|t4
technineje ir sutartineje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

8.3.15. rastu informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai

vykdyti Sutarti nedelsiant po to, kaijis apie jas suiinojo ar turejo suZinoti;

8.3.16. iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visq prevenciniq

priemoniq ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmq, kad butq iSvengta Siq irykiq, o jiems

ilykus, kad b[tq iSvengta ar imanomai sumaZintosjq pasekmes. Visais auk5diau nurodlais atvejais Rangovas

privalo nedelsdamas i5siaiSkinti sujais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepaZeisdamas Teises akq
reikalavimq, likviduoti kilusias pasekmes bei prane5ti apie tai UZsakovui;

8.3.17. organizuoti ir apskaitlti nelaimingq atsitikimq ir avarijq {rimus;

8.3.18. UZsakovui pareikalavus, pateild naudojamq medZiagq ir (ar) irangos kokybes ir atitikties

sertifikatus iki medZiagq ar irangos pateikimo i statybvietg;

8.3.19. rykdydamas Sutarti, vadovautis papildomais breZiniais / paai5kinimais, kurie, be iprastos
popierines i5raiSkos, gali b[ti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba tel€komunikacinimis
priemon6mis;

8.3.20. esant butinumui, UZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensl'trumo

matavimq rezultatus, gyvenamosios aplinkos or4 teriiandiq medZiagq (dulkiq) matavimq rezultatus, rrykdyti

UZsakovo nurodymus del triukimo ir tarsos lygio uZtikinimo statybvieteje;

8.3.21. dall,vauti Darbq objekte rengiamuose rangovq susirinkimuose ir gamybiniuose

pasitarimuose (ei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirilkime / pasitarime nedalyvauja,

nepaisant to, jis isipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

8.3.22. jeigu tai numatyta Pirkimo dokumentuose, savo s4skaita atlikti ir pateikti UZsakovui atliktq
Darbq iSpildomqj4 dokumentacij4, geodezines nuotraukas, bandymq protokolus, sumontuotq sistemtl pasus;

8.3.23. tvarklti Darbq rykdymo dokumentacij4, pildyti Darbq Zumal4;

8.3.24. vykdant inZineriniq tinklq lrengimo darbus, iforminti pasl€ptq darbq aktus;

8.3.25. iforminti normaty.vinius statybos dokumentus, nustat)4a tvarka suraiyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius tl,rimus irjq rezultatus perduoti UZsakovui;

8.3.26. uZtikinti i5 UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties rykdymu susijusios

informacijos konfidencialum4 ir apsaug4. Pasibaigus sutartiniq isipareigojimq ivykdymo terminui, UZsakovui
papraiius ra5tu, gr4iinti visus i5 UZsakovo gautus Sutardiai rykdli reikalingus dokumentus;

8.3.27. saugoti atliktq Darbq rezultat4 nuo sugadinimo ir vagystes ar kitq neigiamq veiksniq,
pat nuo meteorologiniq s4lygq daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZsakovui. Visars

(arba)
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pasiraSymo;

8.3.28. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius d6l netinkamos kokybes Darbq atlikimo,
susijusius su defektq Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.29. uitikrinti, kad iki galutinio Darbq rezultato perdavimo - priemimo akto pasiraiymo dienos
arba statybos uZbaigimo dokumento pasira5ymo, i5 Darbq atlikimo vietos bltq pa5alinta visa Rangovui
priklausanti ir Darbams atlikti naudota iranga, likusios atliekos, nepanaudotos medZiagos, o Darbq vieta bfitq
tvarkinga ir i5valyta;

8.3.30. UZsakovo praSymu teikti jam i5samias ataskaitas apie Darbq atlikimo eig4 (iskaitant, bet
neapsiribojant, i5samius praneiimus apie esam4 Darbq stadij4, numatomus Darbq uZbaigimo terminus,
aplinkybes, galindias daryti itak4 Darbq arjq dalies uZbaigimo terminams ir kt.);

8.3.31. sudaryti sqlygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifiretojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa Darbq vykdymo dokumentacija;

8.3.32. informuoti Uisakov4 apie objekte dirbandius subrangovus;

8.3.33. thkamai rykdyti kitus isipareigojimus, kurie numatlrti Sutartyje ir galiojandiuose Teis€s
alduose.

8.4. Rangovas turi teisg:

8.4.1. gauti Sutartyje nurodyo dydZio uZmokesti uZ laiku, tinkamai ir kokybi5kai UZsakovui
atliktus Darbus;

8.4.2. praSfi, kad UZsakovas pateikq su tinkamu Sutarties vykdymu susijusi4 informacijq ar
dokumentus, kuriq pateikimo b[tinybe atsirado Sutarties rykdyno metu;

8.4.3. suderings su UZsakovu, irengti statybos aik5telCje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandeliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

8.4.4. naudoti Darbq objekte atributik4, reklamuojandi4 ji ir subrangovus, tik i5 anksto raStu
suderings tai su UZsakovu;

8.4.5. patekti i Darbq objekt4 tiek, kiek tai b[tina atlikti Darbus bei irykdyti kitus Sutartyje
numatltus isipareigoj imus;

8.4.6. uZbaigti Darbus anksdiau Sutartyje numatlto termino;

8.4.7. reikalauti, kad UZsakovas tinkamai ir laiku rykdyq kitus sutartinius lsipareigoj imus.

8.5. Kiti UZsakovo ir Rangovo isipareigojimai, teis€s ir pareigos apibreZiami galiojandiuose Teises
akluose.

9. DARBUSUSTABDYMAS

9.1. Darbq atlikimo terminai gali b[ti stabdomi Siais atuejais:

9.1.1. Sutarties igyvendinimo metu UZsakovo inicia[va nusprendZiama keisti ar tikslinti Darbq
Techning specifikacij4 arba jau parengt4 ir suderint4 technini ir / ar darbo projekt4. Tokie pakeitimai galimi
tik i5imtiniais atvejais, kuriq nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira5ymo;

9.1.2. UZsakovas neturi galimyb€s vykdyti savo isipareigojimq pagal Sutarti (netenka finansiniq
galimybiq apmoketi uZ atliekamus Darbus), ir Rangovas ddl 5iq prieiasdiq negali vykdyti savo isipareigoj imq;

9.1.3. UZsakovas neturi galimybes Sutartyje numatltais terminais pateikti dokumentq ir
informacijos, kurie yra b[tini Darbq rykdymui, ir Rangovas del 5iq prieZasdiq negali rykdyti savo

isipareigojimq.

10. SUBRANGA,SUBRANGOWKEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai arjuridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
neatsizxelgiaItitai,kokieteisiniairy5iaisieja5iuosasm-.ry laikomi asmenimis,



Rangovo vardu. Siq asmenq veiksmai rykdant Sutarti Rangovui sukelia tokias padias pasekmes, kaipjo paties

veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai:

10.2.1. UAB,,Helanas", juridinio asmens kodas 161284349, Zibuokliq g. 6, Kedainiai,

10.2.2. UAB ,,Atamis", juridinio asmens kodas 300564438, Zirm[nq g. 139, Vilnius.

10.3. Rangovas turi teisg pasit€lkti Subrangovus, nenurodytus PasiIlyme,jeigu Siems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai irjq poreikio Rangovas negalejo numaqti. Tokie Subrangovai turi
tur€ti teisg verstis veikla, kuri reikalinga Darbq, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo
praneiti Uisakovui apie pasitelkiam4 Subrangov4 bei pateikti teisg verstis veikla irodandius dokumentus per
3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

10.4. Ui Subrangovo atliekamq Darbq kokabg UZsakovui atsako Rangovas ir uitikrina, kad Sutarties
8.3 papunktyje nurodlq reikalavimq laikytqsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktq trediqlq
asmenq (Subrangol'q) darbuotojai. UZ pasekmes bei padarytq Zal4, kilusias del Siq reikalavimq nesilaikymo,
visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdymq, iskaitant Rangovo
perduodamos vykdyi Sutarties dalies kokybg ir padaryl1 ialy.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali blti pakeisti kitais:

10.5.1. del Subrangovq bankroto, restruktlrizavimo bylos iSkelimo ar likvidavimo proceduros
pradejimo;

10.5.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamq kvalifikaciniq reikalavimq;

10.5.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis del negalijimo laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarties
s4lygq.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

10.6.i. paaiSkeja, kad yra bDtina pasitelkti nauj4 fuapildom4) Subrangov4, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Technindje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriq
nebDtq galima tinkamai igyventi Sutarties nuostatq;

10.6.2. siekiart tinkamai ir laiku irykdy,ti Sutartj, bltina padidinti Darbq spart4 dil Darbq atlikimui
nepalankiq gamtiniq s4lygq ar kitq objektl,viq aplinkybiq.

10.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi blti ne
Zemesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo s4lygose.

10.8. Rangovas, noredamas pakeisti Sutarfyje numa$tus Subrangovus, UZsakovui pateikia pagrist4
praiymq, kuriame nurodo aplinkybes, sqlygojandias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikim4
Pirkimo sqlygose numarytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZiandius dokumentus. Subrangovai gali
pradeti rykdyi Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikim4.

10.9. Sutarties igy,vendinimo metu UZsakovo reikalavimu ar Rangovo praiymu gali blti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai lykdyti. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti
specialist4 d€ljo netinkamq veiksmq igrvendinant Sutartl. Tokiu atveju, UZsakovas ra5tu informuoja Rangovq
apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4. Rangovas, gavgs UZsakovo
reikalavim4, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialisq kitu specialistu, kuris atitinka Darbrl
Pirkimo sqlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisg pra5yti
UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkt4 specialist4 tuo atveju, jei specialistas )Ta atleidZiamas, iSeina i5 darbo
ar del kitq prie2asdiq daugiau kaip l0 (de5imt) dienq negali rykdyti savo pareigq, susijusiq su Sutarties
igyvendinimu. Rangovas savo pra5ym4 del specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ra5tu, nurodydamas
pakeitirno prieZastis bei pridedamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikim4 Paslaugq ir Darbq
pirkimo s4lygose nurodyiems kvalifikaciniams reikalavimams.

l0.l0.Jei Rangovas pasamdo Subrangov4 be UZsakovo ra5tiSko sutikimo, Rangovas
UZsakomi sumoketi 2 000,00 Eur bauda.



1I. DARBV PERDAVIMO _ PRITMIMO TVARKA

11.1. Rangovas, tinkamai atlikgs Sutartyje numatltq Darbq dalj, nedelsiant, bet ne vdliau kaip prieS

3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Uisakovq raitu, kuris ne viliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tokio praneiimo gavimo dienos organizuoja Darbq techninl jvertinimq, daly'traujant Rangovo atsakingam
asmeniui.

1i.2. Darbq perdavimas - pri6mimas vykdomas etapais, nustatant atliktq Darbq fahinj kieki pagal
Sutarties I priede nurodlus kiekius.

11.3. Atliklq Darbq priemimas atliekamas pasira3ant atliktq Darbq perdavimo - priemimo akt4
(forma F2) ir bendr4 suvesting pazlm4 (forma F3).

11.4. Uisakovas, priimdamas Darbus, Darbq perdavimo - priemimo akte (forma F2) turi teisg
nurodyi, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas tures i5taisyti iki Uisakovo
nurodyto termino, bet ne vdliau kaip iki galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto pasiraiymo dienos ir
statybos uZbaigimo dokumento pasira5ymo / iregistravimo.

11.5. Jei Darbq kokybe atitinka Sutartyje nustaq,tus reikalavimus, UZsakovas ne veliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atliktq Darbq techninio ivertinimo turi pasiraiyti Darbq perdavimo - priemirno
akt4, kuris sura5omas 4 (keturiais) vienod4 teising galiq turindiais egzemplioriais, kuriuos pasiraio abiejq Saliq

igalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priemimo dokumentai lforminami taip, kad Rangovas UZsakovui
juos pateiktq iki einamojo m€nesio 25 (dvideiimt penktos) dienos, ojei 5i diena yra ne darbo diena - kit4 po
jos einandi4 darbo dienq.

11.6. pagal Teises aktq nustaqt4 tvark4 bei reikalavimus. Darbq perdavimo - priemimo akte
nurodoma Darbq techninio ivertinimo data.

11.7. Jeigu Darbq techninio jvertinimo metu (iki Darbq perdavimo - priemimo akto pasira5ymo)

nustatomi Darbq atlikimo trukumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, UZsakovas turi teisg atsisalq^i
pasira5yti Darbq perdavimo - priemimo akt4, nurodydamas priimto sprendimo motyvus (ei imanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriq Rangovas privalo imtis, kad Darbq rezultato kokybe atitiktq Sutarties
reikalavimus ir Darbq perdavimo - pridmimo aktas biitq pasiraSytas), o Rangovas privalo per UZsakovo
nurodytq technologiSkai reikaling4, protingq terminq savo jdgomis ir le5ornis pa5alinti tnikumus ar kitokius
nukrypimus nuo Sutarties.

I 1.8. Rangovui per UZsakovo nurody4 terminq nepaSalinus nustatytq tnlkumq ar kiq nukrypimq nuo

Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darbq, atliktq su tnlkumais,
vert€s dydZio delspinigius uZ kiekvien4 pradelst4 dien4 bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai.

I 1.9. Nuosarybes teise I atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darbq perdavimo - pri€mimo aklo
pasira5ymo dienos ir statybos uZbaigimo dokumento iregistravimo.

ll.l0.Rangovui veluojant uZbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustaq/tais terminais del prieiasdiq,
nepriklausandiq nuo UZsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento uZ

kiekvien4 dien4 nuo Sutarties vertds dydZio delspinigius bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai.

ll.1l.Salys ai5kiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktq darbq aktas ndra galutinis Darbq
priimimas - perdavimas. Sis Darbq priemimas bei ,,aktavimas" yra atliekamas tinkamo Sutarties \ykdymo
kontrolei uXikinti. Rangovas turi imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsaugant atliktq darbq

rezultatus nuo Zalos.

ll.l2.Galutinis Darbq perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei

teises aktrl nustat)'ta tvarka perdavus techning, rykdom4j4 dokumentacij4 bei pasiraiius galutini Rangovo

uZbaigtq statybos darbq perdavimo statytojui akt4.

11.13. Jei UZsakovas pastebijau priimtq Darbq pagristus tr[kumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties,

kuriq jis nepastebejo priimdamas Darbus, jis privalo praneiti apie tokius tr[kumus ir (ar)

Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniq dienq po jq pastebijimo. Prane5us apie tr[kumus ar

nukrypimus, Rangovas privalo savo le5omis i5taisyti juos per UZsakovo nurodyt4 technologiikai
protingq terminq. Jeigu Rangovas per nurodl4q protingq terminq
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nukrypimq, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, jis privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius,
kuriuos 5is patirs Salindamas trukumus ar kitus nukrypimus savo inicia[nra, pasitelkdamas tre6iuosius asmenrs.

12. MOKEJIMV TVARKA

12.1. UZsakovas sumoka Rangovui uZ fakti5kai atliktus Darbus per 30 (trisde5imt) dienq po s4skaitos

- fakt[ros gavimo, pasiraiius atliktq darbq akt4 (F-2) ir parymq (F-3).

12.2. UZsakovas atlieka galutini atsiskaitymq su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje numatltus
Darbus iskaitant ir defektq, nustatytq priimant Darbus, pabalinimq per 30 (risdesimt) dienq po galutinio
Rangovo uibaigtrl statybos darbq perdavimo statytojui akto pasiraiymo.

12.3. Visi mok€jimai pagal 5iq Sutarti atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal

Sularties 5.5 papunktyje reikalavimus.

12.4. Vykdant sutarti, PVM s4skaitos-fakttros, sqskaitos-fakt[ros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansines sqskaitos turi bDti teikiami naudojantis informacines sistemos ,,E. s4skaita"
priemonemis. Kiti iSlaidas pagrindZianrys dokumentai gali blti teikiami naudojantis informacinds sistemos ,,E.
s4skaita' priemon6mis. Prisijungti prie elektronines paslaugos ,,E. sqskaita" galima interneto
adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro nustat)4a tvarka.
Rangovas jsipareigoja PVM s4skaitose-fakt[rose nurodyi Sutarties, kurios pagrindu i5ra5omos s4skaitos,
numeri.

12.5. Salys susitaria taikyti toki4 UZsakovo mokejimq, atliekamq pagal 5i4 Sutarti, iskaitymo tvark4:

12.5.1. Pirm4ja eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su mok€jimo prievoliq uZ pagal 5i4

Sutarti atliktus Darbus irykdymu;

12.5.2. Antrqja eile yra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su netesybq, pal[kanq arba nuostoliq
pagal Siq Sutarti atlyginimu;

12.5.3. Trediqja eile yra iskaitomos kitos UZsakovo Rangovui mokdtinos sumos (ei tokiq yra).

12.6. Jei mokejimai pagal 5i4 Sutartl yra tarptautiniai, taikoma SIIA atsiskaif,,mq schema (mokandioji
Salis sumoka banko mokesdius uZ tarptautini mokejimo nurodymq o uisienio bankq mokesdius sumoka
mokejim4 priimanti Salis).

12.7. UZsakovas, nesant apmokejimo sulail'amo pagrindq, nesumokejgs Rangovui uZ atliktus Darbus
per Sutarties 12.1-12.2 p. nurodlt4 termin4, Rangowi pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento uZ

kiekvien4 dien4 nuo veluojamq sumoketi sumq dydZio delspinigius.

12.8. UZsakovas turi teisg sulaikyti apmokejim4, jei:

12.8.1 . po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasiraiymo dienos
paaiSkija atliktq Darbq trdkumai, jeigu jq nebuvo imanoma pastebeti Darbq perdavimo - priemimo metu;

12.8.2. po atliktq Darbq perdavimo - priemimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasira5ymo dienos
paai5keja kad UZsakou.ri padaryti nuostoliai del Rangovo kaltes (pvz. sugadinta iranga, paZeistos

komunikacijos, tinklai ir pan.) - iki nurodytq aplinkybiq paialinimo momento. Siuo atveju negali bfti sulaikya
daugiau mok€tinq sumq, negu gali reikiti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;

12.8.3. Rangovas nevykdo kitq savo isipareigojimq pagal Siq Sutart!.

12.9. Jei Rangovui pagal 5i4 Sutarti yra priskaidiuotos netesybos, Uisakovo mok6tina suma
maZinama priskaidiuotq netesybq suma. UZsakovas turi teisg priskaidiuotas netesybas i5skaidiuoti i5 bet kokiq
Rangovui atliekamq mokejimq, teises aktq nustaq/ta tvarka praneSant apie tokiq netesybq iskaitym4.

12.10. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskait/i su Subrangovais uZjq atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
ra5tu informuoja Subrangolus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raitu
pateikus pra5ym4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri5ale sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo irjo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaibrmo su Subrangovu tvark4, atsiZvelgiant ipirki
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyj€ nusta$us reikalavimus. Rangovas turi teisg
nepagristiems mokejimams Subrangolr.ri triSalije sutartyje nustab4a tvarkq.&ai
atsakomybes d6l pirkimo sutarties lrrykdymo. - ,.2,7



13. INTELEKTINTSNUOSA\TBDSTEISI,S

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, igl,tos \ykdant Sutarti, iskaitant intelektines

nuosalyb6s teises, i5skyrus asmenines neturtines teises j intelektines veiklos rezultatus, yra Uisakovo
nuosavybO.

13.2. Jei Sutartyje nenustatlta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliq atlyginimq UZsakovui del bet

kokiq reikalavimq, kylandiq del intelektines nuosavybds teisiq paieidimo ar jtariamo jq paZeidimo, iSskyrus

atvejus, kai toks paieidimas atsiranda d€l Uisakovo kaltes.

14. DRAT]DIMAS

14.1. Rangovas ne v6liau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sios Sutarties pasiralymo dienos turi
pateikti UZsakovui Rangovo ir Projektuotojo civilinds atsakomybis draudimo liudijimus pagal Teises aktq

reikalavimus.

14.2. Likus ne maZiau kaip l0 (de5imt) dienq iki Rangovo ir / ar projektuotojo civilin6s atsakomybes

draudimo galiojimo pabaigos, Rangovas savo s4skaita privalo pratgsti (atnaujinti) Rangovo ir / ar civilines
atsakomybes privalom4j4 draudimo sutarti,jeigu draudimo sutartis pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei

pateikti UZisakovui tai irodandius dokumentus.

14.3. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties

s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palailg,ti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo irodymo ir
draudimo liudijimq kopijq pagal Sutarties reikalavimus, tai UZsakovas turi teisg sustabdyti Rangovui
priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas ilykdys visus savo isipareigojimus. Patirtus

nuostolius arba Zal4, jeigujq visai arba dalinai nekompensuoja draudikas, privalo padengli Rangovas.

14.4. Jei Rangovas nepateikia per Sutartyje nustat),t4 termin4 Sutartyje nustaoto draudimo liudijirno
(poliso) kopijos, laikoma, kad Rangovas atsisake pasiraSlti Sutarti.

15. SUTARTIESPAI(EITIMAI

15.1. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, iSskyrus kaip tai
numatyta VieSqiq pirkimq lstatymo 89 straipsnyje.

15.2. Sutanies s4lygq keitimu nera laikomi techninio pobudZio Sutarties pakeitimai (palryzdZiui,

Saliq rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties rykdymo s4lygq koregavimas Sutartyje numa|4omis
aplinkybemis:

15.2.I. Subrangovq keitim4 reguliuoja Sutarties 10.5 papunktis;

15.2.2. Kainos perskaidiavim4 reguliuoja Sutarties 5.3 papunktis;

15.2.3. Saliq kontaktiniq duomenq pakeitim4 reguliuoja Sutarties 20.4 papunldis.

15.3. Darbq pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali b[ti atliekami tik del iki Sutarties pasirasymo

nenumaq,4q, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, iskaitant:

15.3.1. nenumat;,tas fizines sqlygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiq meteorologinirl s4lygq (taikoma

Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo meteorologiniq sqlygq);

15.3.2. nenugalimos jigos (force majeure) aplinkybes, kaipjos apibreZtos Sutartyje;

15.3.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Technineje specifikacijoje;

15.3.4. negalejimas naudoti Sutartyje nurodytq medZiagq / irangos del nuo Rangovo

nepriklausandiq aplinkybiq (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

15.3.5. pagdsti trediqjq asmenq reikalavimai del Darbq, susijusiq su trediqiq asmenq turtu,

rykdymo (inZineriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos ir / ar kiq tinklq),
susisiekimo komunikacijq valdytojq ir pan.);

15.3.6. butinybi / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis d€l to'jog
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

arJq



15.3.7. del Teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4 leidZiandiq dokumentq, kuriq pagrindq
vykdomi Darbai, i5davimo, jei del tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo s4lygos ir b[tina pasikeitusiq
Teisis akq reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

15.3.8. del statybos normaryryiniq dokumentq reikalavimq r,ykdymo;

15.4. Darbq pakeitimai gali apimti:

15.4.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4, taip pat Darbo
kokyb€s ar kitq bet kurio atskiro Darbo salybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;

15.4.2. bet kuri papildom4 Darb4, irang4, medLiagas;

'15.4.3. Sutarties galiojimo terminq pakeitim4 / pratgsim4.

15.5. Rangovo pasiulyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),

kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali buti keidiamos tik UZsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek
toks keitimas neprieltarauja Techninei specifikacijai (Darbq apimdiai, Techninei specifikacijai, breZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

15.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

15.6.1. Mot),vuotq siUlym4 del Pakeitimo ir ji pagrindZiandius dokumentus techning prieZi0r4

atliekandiam subjektui bei UZsakovui raitu pateikia Rangovas, t. y.:

15.6.1.1. jei butina/tikslinga atsisalqti atskiro Darbo, ar butina./tikslinga maZinti Darbq apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, sqlygojandios butinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nerykdytinq
Darbq lokaling s4mat4, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

15.6.1.2. jei Sutartyje numatlt4 atskir4 Darbq (arjo dali, t. y. Pasiulyme nurodytos MedZiagos{ranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bItina keisti kitu Darbu, raitu pagrindZiarnos aplinkyb€s,

sqlygojandios b[tinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nelykdytinq Darbq lokaling s4mat4 bei

siiilymq d6l keistinq Darbq, t. y. vietoje nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, ir, tJZsakovui

ivertinus Rangovo si[ly.rn4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

15.6.1.3. papildomq darbq b[tinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, br€Ziniais ar

kitais dokumentais), pafuirtintais Rangovo, techning prieZiiir4 atliekandio subjekto ir projektuotojo paraSais,

bei ra5tu suderinamas su UZsakovu;

15.6.2. techning prieZiDr4 atliekantis subjektas jvertina pateikt4 si[lym4 del Pakeitimo,jo vertg bei

pateikia motlyuotq sprendim4 UZsakovui;

15.6.3. Darbq pakeitimas patvirtinamas UZsa}ovo. Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose

nustato netikslumq ir (ar) klaidq, gr4iina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techning prieiiir4
atliekandiam subjektui. UZsakovui jj pawirtinus, Rangovas gali pradeti vykdli papildomus darbus. Darbq
pakeitimas laikomas sudetine Sutarties dalimi.

15.7. Jei Sutartyje numa[,ti Darbai isig,'ti pagal technini projekt4, parengtq vadovaujantis teises aktq

reikalavimais, ir techniniame projekte yra statinio statybos skaidiuojamosios kainos dalis, tai papildomq darbq

pirkimas lykdomas tokia tvarka:

15.7 .1 . jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija Viesqiq pirkimq istatlmo 89 str.

numatytq keitimo ribq, koreguojama Sutarties kaina Saliq susitarimu;

15.7.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viriija Vie5qiq pirkimq istatymo 89 str.

numatytas keitimo ribas, papildomi darbai isigyjami rykdanl atskir4 pirkimq Vieiqjq pirkimq istatyme
nustatyta tvarka;

15.8. Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaid4 arba technini

triikumq dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo lykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane5ti UZsakovui. UZsakovas, gavgs toki Rangovo pranelim4, privalo pateikti tr0kstamq

informacijq tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitimq Sutarties 15.6 p. tvarka.
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16. SUTARTIESNUTRAUKIMAS

l6.l . Sutartis gali b[ti nutraukta raSti5ku abiejq Saliq sutarimu.

16.2. UZsakovas turi teisg viena5aliSkai, nesikreipdamas jteism4, prieS l5 (penkiolika) dienq raStu

apie tai ispijgs Rangov4, nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas i5 esmds paZeide Sutarti. Rangovo padarytas
Sutarties paieidimas laikomas esminiu. jeigu:

16.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numab4q reikalavimq, ir Rangovas nei5taiso Darbq
atlikimo tr[kumq per proting4 UZsakovo, vadovaujantis Sutarties 1 1.7 papunkdiu, nustat]t? termin4;

16.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i5 eiles praleido dalies Darbq atlikimo termin4, jei Darbai
yra tgstinio pobfidZio;

16.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 papunktyje numatyto Darbq atlikimo termino, irvilavimas
nuo numatlto pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdeiimt) dienq;

16.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkandia Sios Sutarties reikalavimq ir Sie neatitikimai
nebuvo iStaisyi per 14 (keturiolika) dienq nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkandia dienos;

16.2.5. Rangovui yra iikeliama bankoto ar restruktlrizavimo byla, arba bankoto procesas
vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proced[ros arba
jam vykdomos analogi5kos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, istatymus, UZsakolui tampa
Zinoma apie kitoki priverstini Rangovo kreditoriq teisiq ig,vendinimq galinti tureti esmines itakos Rangovo
galimybems toliau vykdyti Sutartj ir (ar) d6l Rangovo yra priimamas ir isiteiseja apkaltinamasis teismo
nuosprendis u,i.2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktl,vos 2014124/ES del vieiqjq
pirkimq, kuria panaikinama Direkty,va 20041188B.,57 straipsnio I dalyje iSvardintuose Europos Sqjungos
teises aktuose apibreZtus nusikaltimus;

16.2.6. Rangovas paLeidLia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojandias konkurencij4, intelektines
nuosavyb6s ar konfi dencialios informacijos valdym4;

16.2.7 . Rangovas paZeidZia Sutarties 8.3 papunkdio nuostatas;

16.2.8. yra kitos aplinkybes, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

16.3. Nutraukus Sutarti d€l bent vienos Sutarties 16.2 papunktyje nurodytq prieZasdiq, moka l0 proc.
Sutarties kainos dydZio baudq (ilskyrus 16.2.5 papunktyje numag/tu atveju) ir atlygina visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nelykdant arba netinkamai vykdant Sutart!.

16.4. Rangovas, nepagristai nutraukgs Sutarti, moka UZsakovui 10 procentq nuo Sutarties vefes
baud4 ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui parei5kus reikalavimq
atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma iskaitoma i nuostoliq atlyginim4.

16.5. Sutartis nutraukiama nertugalimos jegos (force majeure) aplinkybems uZtrukus ilgiau nei
90 (devyniasdeSimt) dienq ir abejoms Salims nesudarius susitarimq ddl Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio
Salims toliau r,ykdyi savo isipareigoj imus.

16.6. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai5kiai nurodlta,
i5lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i5likti galioti, kad 5i Sutartis buq visiskai ivykdyra.

16.7. Jei Sutartis nutraukiama anksdiau laiko, Rangovui tik i5 dalies ivykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas lsipareigoja sudaryti atliktq Darbq perdavimo - priemimo akt4 pagal
Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.

16.8. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties s4lygq punkt4, Rangovas per
UZsakovo nurodyt4 terminq privalo:

16.8.1 . nutraukti vis4 tolesni Darbq rykdym4, iSskyrus toki, kuri butina atlikti del gl,r,ybes ar turto
i5saugojimo arba del darbq saugos reikalavimq;

16.8.2. imtis visq priemoniq, siekdamas sumaZinti del Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

16.8.3. perduoti UZsakovui irangq ir medZiagas, uZ kuriuosjau sumoketa;

16.8.4. paialinti visus Rangovo irengimus iS statybvietes



statybvietg.

16.9. UZsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra iSskaidiuojamos i5 UZsakovo Rangowi
moketinq leSq ir (ar) i5reikalaujamos kitokiu b[du.

l6.l0.Sutartis taip pat gali bDti nutraukta Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatymo
90 straipsnfe nurody.tais atvejai ir tvarka.

17. KONFIDENCIALIINFORMACIJA

17.1. Salys susitaria lailryti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamq informacij4 paslaptyje
neterminuotai, neatsiZvelgiant i tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu ar raitu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko jq pateikusios Salies sutikimo, o taip
pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trediqjq asmenq poreikiams, i5skyrus atvejus, kai
tokia informacija turi buti atskleista teises, finansq ar kitos srities specialistui, ar patarejui, ar paskolos davejui.

17.2. Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas
raitu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nera konfidenciali. Konfidencialia informacija nelaikoma
tokia informacija, ku.i y- skelbiama ar prieiname vieiai, jskaitant informacijq Perkandiosios organizacijos
pateikt4 Pirkimo proced0ry vykdymo metu.

17.3. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidenciali4 informacij4, turi prisiimti konfidencialumo
isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokiq informacijq tik tam tikslui, kuriam ji buvo
suteikta. Sutarties nuostatos d6l konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri 1ra ar tampa
prieinama vieiai arba gauta atskleidus ar turi b[ti atskleista pagal Teises aktq reikalavimus. Kartu su Darbais
patiekiamq prekiq tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panalaus pob[dZio informacija taip pat nelaikoma
konfidencialia informacija. Salis, paieidusi Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus - saugoti konfidencialiq
informacij4 ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei
imtis visq protingq veiksmq, kad per trumpiausi4 laikotarpi iStaisytq tokio atskleidimo pasekmes.

17.4. Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties irykdymo tikslui.

17.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutarti nutraukus Rangovas isipareigoja gr4Zinti
konfidencialiq informacij4 UZsakorui per 30 dienq.

_ 17.6. Salis, pa2eidusi Sutartyje numaq/t4 konfidencialumo pareig4, lsipareigoja pagal pagrjst4 kitos
Salies reikalavim4 sumoketi 500.00 Eur baud4 ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jq nepadengia numaqda bauda.

18. sar-ry lrslxovrvnr
18.1. UZ savo sutartiniq [sipareigojimq nevykdym4 ar netinkam4 rykdym4 Salys atsako Sioje

Sutartyje ir Teises aktuose nustaMa tvarka.

18.2. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa5alina defektq, UZsakovo nustaq/q per
garantini termin4, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defektq Salinimu.

18.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs del Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti UZsakowi visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del trediqiq asmenq tiesioginiq reikalavimq, kylandiq ii Rangovo
isipareigojimq pagal 5iq Sutarti paZeidimo, ivykdymo.

18.4. Rangovas ir UZsakovas susitaria, kad kilus teisminiam gindui del neapmokejimo uZ Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiq) procentq metines pal[kanas nuo neapmokitos
sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio i dalis.

18.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo raS)tinio UZsakovo nurodymo be pateisinamos
prieZasties nepradeda rykdli Darbq, Rangovas moka UZsakovui 500 Eur baud4.

18.6. Sutarties pagrindu Salies privalomos moketi netesybos turi b[ti sumoketos per 30 ("r/-dienq nuo pareiSkimo apie netesybas dienos.



18.7. Nuostoliq allyginimas ir netesybq sumokejimas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostahl
tinkamo vykdymo.

18.8. Salis atleidZiama nuo civilines atsakomyb€s, jei j i irodo, kad Sutartis neivykdyta del aplinkybiq,
kuriqji negalejo kontroliuoti bei protingai numafti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalijo uZkirsti kelio 5iq
aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui (nenugalimos jegos aplinkybes). Salys nenugalimos jdgos (force
majeure'| aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Apie 5iq
aplinkybiq atsiradimq Salis kitq Sal! privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo suZinojimo (arba turejimo
suiinoti) apie jq atsiradim4. Saliq isipareigojimq rykdymas atidedamas nenugalimos jegos aplinkybiq
egzistavimo laikotarpiui.

19. GINEU SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

19.1. Visi gindai, kylantys i5 Sutarties ar susijg suja,jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sios
Sutarties s4lygq nerykdymu arba netinkamu rykdymu, turi biiti sprendZiami derybq keliu.

19.2. Nepavykus gindo iSsprgsti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq nuo derybq
pradZios ir nesusitarus del papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose
pagal UZsakovo buveines viet4. Derybq pradZia laikoma diena, kuriq viena i5 Saliq pateike praiym4 ra5tu kitai
Saliai su si0lymu pradeti derybas.

20. SUSIRASINTJIMAS

20.1. Visi su Sutartimi susijg praneSimai, praSymai, kiti dokumentai yra siundiami ar bet koks kitas
susira5inejimas tarp Saliq 1ra lykdomas elektroniniu paitu, iteikiant UZsakovo ar Rangovo atstovams
asmeni5kai ir pasira5ytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriq (pasiuntiniq) pa5tu kiekvienam i5jq.

20.2. UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uZ Sios Sutarties vykdym4, Sutarties irjos
pakeitimq paskelbim4: Statybos ir infrastruktlros skyriaus ryr. specialiste Raimonda Cereikiene, tel. (8 45)
58 1927, el. p. raimonda.cereskiene@rranrs.lt .

20.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uZ iios Sutarties lykdymq: gamybos
direktorius Sar[nas Vama, tel. I663 60 920, el. p. sarunas.oasvaliome]ioracija(Dqmail.com .

20.4. Jei pasikeidia nurodyti Salies duomenys, 5i Salis turi informuoti kitq Sali, prane5dama ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuojq pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko liq reikalavimq, ji neturi teises i
pretenzijq ar atsiliepimq jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieitarauja Sutarties s4lygoms arbaji negavojokio pranelimo, iSsiqsto pagal tuos duomenis.

2r. KTTOSSUTARTTESSALYGOS

21.1. Rangovas neturi teises perduoti savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti trediajam asmeniui be
raitiSko Uisakovo sutikimo.

2l .2. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sios Sutarties ir neaptartus jos sqlygose,
reglamentuoja Teises aktai.

2l .3. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata ).ra ar tampa i5 dalies ar visiSkai negaliojandia, ji nedaro
negaliojandiomis likusiq Sios Sutarties nuostatq. Tokiu atveju Salys susitaria deti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata b[tq pakeista teisiskai veiksminga norma, kuri, kiek imanoma, turotq t4 pati reztltat4,
kaip ir pakeistoji norma.

21.4. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienod4 teising gali4 turindiais egzemplioriais lietuviq kalba - po
I (vien4) kiekvienai Saliai.

22. PRIEDAI

22.1. Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra

kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriq.

neatskiriama jos dalis. Kiekviena
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22.2. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

22.2.1. Priedas Nr. 1 - Lokalines s4matos;

22.2.2. Priedas Nr. 2 - PaLyma apie atliktus darbus.

zr. SALIU REKVIzITAI

uZsaxov,l,s:
PaneveZio raj ono savivaldybes admin istracij a

Vasario I 6-osios g. 27, Panev ELys

Tel. (8 45) s8 29 48; faks. (8 4s) s8 29 7s

A. s. LT214010041200050054

LuminorBank AB

Banko kodas 40100

Juridinio asmens kodas 188774594

RANGOVAS:

UAB,,Pasvalio melioracija"

Taikos g.41, Pasvalys

Tel. (8 347)41 526; faks. (8 451) 34rsr
A. s. LT7 2704406000567 47 57

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Juridinio asmens kodas 269100250

PVM moketojo kodas LT691002515

Satys 5i4 Sutarti perskaitG, suprato ir, kaip visi5kai atitinkaniiq jq valiq ir ketinimus,

UZsakovas:

Savivaldybes administracijos direktorius

pavarde, para5as)

Pzsira5ymo data2019 m. 2019 m.

4n
lt)

qfu-a*cc
<.-P-ffio Aono savivaldYb'os

-a'O-ririniififi ics StatYbos ir.
infrasruKoros skyriaus vedelas

Rimas Samkus

4'ir-ail'D2

;avivaldYbds adminlstlaa{
J uridinio skYiiaus vcde;a

Ina Kulikauskiend
z{279-o} -Os

Eugenijus Lunskis

A) d9

\.,/ I t'

'I

2T

Kopija tikra

Rangovas:



UZsakovas:

Rangovas:

Priedas Nr. 2

F-3

Atliktq darbq ir i5laidq apmokdjimo
P AZ YMANT.

201 m. ... ...... men. (eurais, ct)

Atlikta darbq

Objekto pavadinimas
Per ataskaitini laikotarpi

f**eitt;oW9
Rangovas:

Lietuvos automobiliq keliq direkcijos

VRKAS kontroliuojantis asmuo:

22

A. V.

mdn. ... .... d.


