_ RANGOS SUTARTIS _
DEL ASFALTO DANGOS REMONTO DARBY BERZYNO GATVEJE, BAZILIONU
MIESTELYJE, SIAULIY RAJONE

2019 m. liepos {J, d.Nr. [Mﬁéjf)

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2019 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-126 (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,,Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, kurio buvein¢ yra Kanapiy g. 1C, 78138
Siauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianéio pagal bendrovés nuostatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —,,Salimi®,
2

atsizvelgdami } Nuolatinés vie$yjy pirkimy komisijos savivaldybés pastaty, statiniy, inZineriniy
tinkly bei jrenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir
paslaugoms pirkti 2019 m. liepos 8 d. posédZio protokolo Nr. VPP-194(31.2) sprendimus, vykdant
maZos vertés pirkimg ,,Asfalto dangos remonto darbai BerZyno gatvéje, Siauliy rajone, Baziliony
mstl.“ (pirkimo Nr. 441552) skelbiamos apklausos budu, sudaré $ig rangos darby pirkimo sutartj
(toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygy.

1. SAVOKOS

1;:1 Darbai — visi darbai, nustatyti Paprastojo remonto apra$o sprendiniuose ir (ar) techninése
specifikacijose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaidiy
néra pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie§
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo aktg.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.6 Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.9 Pakeitimas — paprastojo remonto apra$o, apibiidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verteé, lygi laiméjusio Rangovo
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pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Projektas:

1.11.1. paprastojo remonto aprasas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir pataisymai.
Paprastojo remonto apra3a rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UzZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo

salygas.
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomi
Statybos uzbaigimo dokumentai.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui vz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgradas nurodo pagrindines Darby, apibréZty paprastojo remonto aprase (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose ir pan.), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: parengti ir suderinti
paprastojo remonto aprasa, atlikti asfalto dangos remonto darbus Berzyno gatvéje Baziliony
mstl., Siauliy rajone, parengti i¥pildomasias topografines nuotraukas, kaip numatyta Sutartyje
bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir
tvarka,



Orientacinis remontuojamos gatvés atkarpos ilgis — apie 500 m. BerZyno gatve Baziliony
mstl. néra ypatingos kategorijos statinys.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &ios Sutarties salygos;
3.2.2. Paprastojo remonto apra3as:
(i) techninés specifikacijos,
(ii)  aiskinamieji rastai,
(iii)  bréZiniai,
(iv)  sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3. Veikly sgra3as;
3.2.4. Rangovo pasiilymo samatiniai skaidiavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sgra3as;
3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3 Sutartis gali bati keiiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
_Pavadinimas | Punkias | Duomenysirsqlygos .. .. .. ..
Pradin¢ sutarties verté L 1.10 | 42034,60 Eur (keturiasde$imt du
U _........; tikstangiai trisdeSimt keturi eurai ir 60 ct) __
Uzsakovo skiriamas asmuo, 4.4 Alvydas Zirgulis, Turto valdymo skyriaus
atsakingas uZ Sutarties vykdyma vedéjo pavaduotojas;
5 i tel. (8 41) 59 66 64, mob. 8 686 52 473,
_______________________________________________ Loo.....j.€l. p. alvydas zirgulis@siauliurajlt
UZsakovo skiriamas asmuo, 4.4 Simona Adomaitiené, VieSyjy

atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy
paskelbima pagal Lietuvos ;
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo !

pirkimy skyriaus vyriausioji
specialiste;
tel. (8 41) 59 66 62

_Rangovo civiliné atsakomybe 5 21 E.N?_t?_i_lsqmﬁ ______________________________________
_Darby atlikimo terminas 61 _______ ,%_1’_‘?!_79_ dieny nuo Darby pradzios
Darby atlikimo termino pratgsimas 6 A ,E__l_!!lﬁf}?ﬁ_i_u,i. ______________________________________
_Delspinigiai d¢l Darby vélavimo 6.7 . i-O:QZ_%_S_qt.@tt_i_qs_ kainos perdieng
Paprastojo remonto apraSo : Per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo
_parengimas 1 6.8 i datos
Oileriningo sute ' 71 | 3474 Eur (trys takstantiai keturi

: $§imtai septyniasde$imt keturi eurai)

----------------------------------------------- L s e e T T i
i

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
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dokumento kopija), i8duotas
i draudimo bendrovés, arba
- Garantija, i§duota kredito jstaigos,

: arba
___________________________________________________________ s-Ulstatas
Sutarties kaina, 9.1 42034,60 Eur (keturiasdesimt du
i i tikstangiai trisde§imt keturi eurai ir
_______________________________________________ 0060 e
i& kuriy PVM sudaro 191 | 729526 Eur (septyni tikstanciai du
; ! §imtai devyniasdeSimt penki eurai ir
_______________________________________________ S 1. L S SO
Isankstinio mokejimo suma (ei yra) {93 Netakoma
Atskaitymai nuo kiekvieno ' 9.3 Netaikoma
______ tarpiniomokéjimo b b
_I3ankstinio mokejimo terminas 5,2:?;1 _____ E_N?_t?.ik_f;m?. ______________________________________
_Kity mokejimy terminas 972 i30dieny ...
Delspinigiai dél veluojancio | 9.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per
_mokejimo ik dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal
6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys
Darby techning prieziiira. Statinio statybos techninés priezidiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo
bendradarbiauti rengiant Darbo projekts ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo
procediira, teikti reikiamus prane§imus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprada, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
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vadovaudamasis (techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojan&iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uZzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Paprastojo remonto apraa turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Parengtas paprastojo remonto aprasas turi biiti pateiktas statinio techninés prieZitiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad paprastojo remonto aprasas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perzitrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad paprastojo remonto apra3as suderintas.

Jeigu per nustatytg terming statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
turi teise praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apra$g pagal Statinio statybos techninés
priezidiros vadovo pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Zioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly sgrafe ar Projekto dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai,

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaidiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos" III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

* Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
18-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.10.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo SiukSliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biuti
atsakingas uZ bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudots vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZiuri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Projekto
dalj, [rangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo idtaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
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kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis remontuojamame objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovo projektuotojas,
Rangovas ir nurodyti subrangovai yra apdraudg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés,
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléems pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i%ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja praneti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus Subrangovy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas U¥sakova. Gaves tokj prane§img ir jvertings Rangovo sitilyma,
Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus, o
Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrade yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés
senklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar
Mechanizmus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
sarasus, kurie gali biiti Statybvietéje ir yra susije¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, o asmeny saraui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujintg.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
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apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje buty laikomasi ,Darbovietiy jrengimo
statybvietése nuostaty“ ir juos reglamentuojandiy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrade. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant UZsakovui grafikas gali biti koreguojamas keigiant Darby vykdymo seka, bet
nekei&iant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas’ jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranedima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti,
tada UZsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkgio salygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
7inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1) veéluojama perduoti dalj statybvietés;

2) treciyjy Saliy jtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5) biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

7) fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klin¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

8) bet koks uZdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

9) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplmkybems dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziliréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei !rengmius nuo
7alingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tar$os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudetingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas veluo_;a atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinandiy Darby velavima
ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delsplmglq
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZas¢iuy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas privalo bati uztikrintas viena i§ Zemiau nurodyty formy:

7.1.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besglygine garantija;

7.1.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu,

7.1.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita
LT544010044200030055, esandig banke ,,Luminor Bank“, AB.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
Rangovas privalo pateikti UZsakovui, arba uZstata pervesti j UZsakovo nurodyta banko sgskaita
ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jo pateikimo
Uzsakovui diena privalo biiti jsigaliojes, ir turi galioti 40 dieny ilgiau po Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
del to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu del
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Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiliros
vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta.

Ustikrinimo dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tregiosios Salies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje,
pateikiamas UZsakovui pagal Sios Sutarties 11.3 punktg. Sis dokumentas rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy
apmokeéjima UZsakovui,

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biti i¥duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atSaukiamas;
- suma turi biti ne mazesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gavgs Rangovo
prasymg pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkandiy Rangovo projekto, Medziagy, Jrangos arba darbo kokybés,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi
biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buti
pagalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas i§taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasirafo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teisg¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos padiam itaisyti defektus ir (arba) idskaiciuoti
defekty taisymo i§laidy suma i¥ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. ra$tu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas utikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikt3 Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo idduotas paskuting to laikotarpio dieng.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i8ankstinis
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mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiuy (etapy) kainos.

Veikly sarage nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j fakti¥kai atlikt to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk¢iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praiymu, UzZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priZiiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarafe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius, atlikty darby akto su darby kiekiais du egzempliorius,
pazymg (formg F-3) ir PVM saskaitg faktiira (Rangovo patirtas islaidas dél PVM saskaitos
faktiiros pateikimo per informacing sistema ,,E. saskaitos” UZsakovas neapmoka). Uzsakovas,
gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo istaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty idtaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I$ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatlickamas;

9.7.2. sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skai¢iuojamas nuo PVM saskaitos
faktiiros priémimo patvirtinimo informacingje sistemoje ,,E. saskaita® dienos. Jeigu Rangovas
negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i¥skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
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koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auki&iau esan¢io biido taikymo prioriteta, ty. tik nesant
galimybés taikyti auksgiau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre&iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i§skai&iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir
netiesioginiy i¥laidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétings vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesSio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiiamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiGiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo pakeitimo, kuriuo keitiamas Sio
mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy — 4+ 85 4 1ny
(14 Lo 100

100’

Sy - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.93. Sutarties kaina del kity mokeséiy pasikeitimo ir dél infliacijos ar defliacijos
neperskaiciuojama.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
ra§tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui radtu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokejimams
Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal %ia Sutartj turi biti teikiamos per informacing sistemg ,,E.
saskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasiraso atlikty
Darby akta. Atlikty Darby aktas privalo biti vizuotas Techninio priZidrétojo. Prie
informacinéje sistemoje ,,E. saskaita® teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biti pridéta
abiejy 3aliy pasirasyto atlikty Darby akto skaitmeniné kopija ir kitomis apmokejimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

Uzsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktira pateikiama ne per informacing sistema ,E. saskaita®, be
Uzsakovo pasirasyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopijy;
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9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo
Darbo i3taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas ar Statinio statybos techninis prizilirétojas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,

atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
10. PAKEITIMAI

Uzsakovas iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunk&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaigiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby siiilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos vir$ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu
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10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§
anksto buvo aitkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali bati atlickama, ir i§ esmés nesikeitia Darby
pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

—  pakeidiama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant 8ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uzbaigti, tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaz3 ilaidy dubliavima; arba

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i¥ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobtdis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamuyjy radty, bréZiniy) sprendiniams, Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSimg, privalo
pateikti Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas&iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I$laidy apmokéjimo.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba
(paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo turi
Uzsakovui pateikti dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, $alinimo i¥laidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai sutarties kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Utzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 diena
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangova i§ Statybvietes dél Siy
esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties saglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar Kitaip
perleid¥ia sutartj be UZsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darbuy, kitaip aikiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade nurodytg grafikg ir tampa aiSku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkan¢ius dokumentus,
kad laiméty vie$ajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.3.5. jei paaiskéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeilia specialisto
lygiaverdiu specialistu, jo kandidatiiros nesuderings su UZsakovu;

12.3.6. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo ikine veiklg, kei¢iama organizaciné struktiira — juridinis statusas,
pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, isskyrus atvejus, kai dél $iy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama
Sutartis;

12.3.7. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasillo ar tarpininkauja
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grasinant, duodant arba pasiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam
asmeniui kokj nors ky3j, dovana, piniginj atsidékojima, komisinius arba kitg
vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanojima uZ bet kurio su §ia Sutartimi
susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio asmens atzvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
i§taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidZia i sutarties kylantias teises ir pareigas be Uzsakovo
leidimo;

12.3.10. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidé
Sutarties 5.26-5.29 punktus;

12.3.11. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties pazeidimo
pripaZino teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uszsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
idtaisymu, kitas UZzsakovo ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstangia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokeéting sumg privalo imokéti Rangovui.

Uszsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie¥ 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3i Iranga ir MedzZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél 8iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (i¥skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 diemy.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan&iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk&ius, jam turi buti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.



12.7.

12.8.

12.9,

13.1:

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15:2;

15.3.
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Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena8aliskai nutraukti Sutart] apie tai Rangovui praneSant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidimg, aptartg
Sios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centringje vieSujy pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja
jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta VieSyjy pirkimy jstatyme.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
i¥deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin&a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biti i¥sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo derybq pradZios. Jei gindo i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako | pasmlqu ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama
apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai,
kuriy nepavyksta isspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusms Salies 1rodytq pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba galies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiid%io pakeitimg, stabdyma
(trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kkitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi
bati siunéiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kita tinkama ve¥éja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo ifaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
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suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

16. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

§iauliq rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188726051

Ne PVM mokétojas

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai

Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 52 38 86
el. pastas priimamasis@siauliuraj.lt

A. 5. LT374010044200040061

,Luminor Bank*, AB

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

(—\l“. .
Parasas il
Data uc‘/f;/ § ff‘*:/' oZZ

x 'va.

AV

RANGOVAS:

UAB ,,Limega*

Juridinio asmens kodas 145407247

PVM mokétojo kodas LT454072410
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai

Tel. (8 41) 45 57 98, faksas (8 41) 55 06 57
el. pastas info@limega.lt

A.s. LT457300010115267450
»Swedbank®, AB

Direktorius

Vytautas Vilkasv/ /{ % /Z@

HEOARCH
K AKCINE
A.Y. BENDROVE

1%\"LIMEGA",



