RANGOS SUTARTIS NR. 428508
2019 m. liepos mén. 30 d.
Jonava

Akceiné bendrové . Jonavos ilumos tinklai. Juridinio asmens kodas 156737189. kurios registruota
buveiné yra Klaipédos g.8. LT-55169. Jonava. atstoy aujama direktoriaus Alfredo Sadzeviciaus, veikianéio
pagal imonés istatus ( toliau- »UZsakovas®). Ir

Uzdaroji akciné bendrove . UT Katilai-. Juridinio asmens kodas 302618728, kurios registruota buveiné
yra Linkmeny g.13. LT-09300. Vilnius. atstovaujama gamybos direktoriaus Vidmanto
Kazakeviciaus, veikiancio pagal imones jstatusm( toliau —»Rangovas*), toliau kartu vadinami
»Salimis*, o kiekvienas atskirai ,,.Salimi*. sudareme Sia Sutarti, kurioje susitariame:

1. Sutarties dalykas

1.1.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo Jegomis ir rizika AB ,Jonavos $ilumos tinklaj
isipareigoja atlikti Jonavos magistraliniu Silumos tinkly modernizavimo darbus, Kuriy apimtis.
reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo 3K-7-3A iki 5-269
(boilerinés Nr.3 Lietavos g.17A). nuo $-260 ik; S-270 (boileringje Nr.3. Lietavos .17 A). nuo 3K-7-3A iki
dK-6. nuo 5K-6 iki §-291 ( boilerine Nr.4. Zeimiy takas 4A), $-291-8207. $293-5-294 (boilerinéje Nr.4.
Zeimiy takas 4A).nuo 2K-11 iki 2K-11-1 (Jonavos Neries pagr. m-la) . nuo 2K-11-1 iki 2K-12. nuo 2K-12 iki
2K-13 (Jonavos Politechnikos m-los kiemas) projektavimo darbus. €Samos senos  jrangos/vamzdyny
demontavima, reikalingy irengimy ir medziagy komplekiavima. statybos - montavimo darbus. bandymus,
pajungima prie veikian¢iy silumos tinkly ir objekto pridavima LR istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka, (toliau - ..Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui s1oje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Jonavos micstas.

2. Sutarties kaina
2.1.Saliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina. vra 251 381,80 (du Simtai penkiasdeSimt
vienas tiikstantis trys Simtai aStuoniasdeSimt vienas euras 80 ¢t) EUR ir PVM 52 790,18 (penkiasdeSimt
du tiikstanciai septyni Simtai devyniasdesimt eury 18 ct) EUR, kaina i$ viso su PVM ir yra 304 171,98
(trys Simtai Kketuri takstandiai vienas §imtas septyniasdesimt vienas euras 98 ct) EUR.
2.2.UZ nustatytg fiksuota Darbu (Sutarties) kaina Rangovas Isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
I.1. punkie. | Sutarties kaina jeina darbo jegos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos.
draudimo. energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutarti, islaidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti ie kainos apskaiciavimo biidai;

2.3.1.projektavimo darbai ir su tuo susijusios paslaugos — fiksuotos kainos apskai¢iavimo
budas;

2.3.2. modernizavimo darbai (toliau — stalybos darbai) — fiksuotos kainos su perziiira
apskai¢iavimo budas.
2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina del pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis. kuriam pasikeitus perskaifivojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridetinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskai¢iuojama:

2.4.2.perskai¢iavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos prideétines vertés mokescio
istatymo pakeitimo jstatymui. kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas:

2.4.3.perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliltiome darbams Keiciamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus:

24.4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) Kkainos del pasikeitusiu mokes¢iy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu:

2.4.5 perskai¢iuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo pakeitimo jstatymo. kuriuo kei¢iamas sio mokescio tarifas.
nurodytos tarifo jsigaliojimo diefde™—__



2.5 Vadovaujantis VieSujy  pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr, 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
nustatomas nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perzilira pagal bendra kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo darby ir su tuo susijusiy paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima,
arba prekiy, paslaugu ar darby grupiy kainu pokyé&ius nebus koreguojama.
2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendra kainy [ygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:
3.2.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskaiiuojama (didinama arba mazinama) viena karta — nuo Sutarties isigaliojimo dienos pragjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties isigaliojimo menesj).

2.5.2.1.Statybos darby kainos perskai¢iavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentuj
paskelbus emamujy mety rugpjacio meénesio Statybos sanaudy elementy Kainy indeksa pagal statiniy tipg
~InZineriniai tinklaj (iSskvrus nuoteky Salinima)™ (toliay — kKainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant
eimamuyjy mety rugpjucio meénesio kainy indeksa su pracjusiu mety rugpjacio menesio kainy indeksy yra
didesnis kaip 6.0000 (8esi). Perskai¢iavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant is perskai¢iavimo
Koeficiento. gauto einamyjy mety rugpjicio men. kainy indeksa dalijant i praejusiy mety rugpjiicio men. kainy
indekso. Perskaic¢iuojama ty Darbu. kurie pagal Sutarsi atlickami po kainos perskaiciavimo, kaina, Rangovas
praranda teise reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltes velavo atlikti Sutartyje nustatytais
terminais, kaing. Darbuy kaina gali bt didinama padidéjus kainy indeksuj ir mazinama, jei kainy indeksas
mazeja.
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2523, Sis pakeitimas iforminamas  papildomu Saliy susitarimu, kuris Isigalioja nuo
pasiraSymo dienos ir pradedamas taikvti nuo papildomo susitarimo pasirasymo ménesio pirmos dienos:
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj. reikia atlikii papildomus darbus. kuriy Rangovas
nenumate sudarant $ig Sutartj, bet turcjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Technine
specifikacija. objekto vizualing apziiira ir kitus dokumentus. projektine dokumentacija, ir jie yra batini $iai
Sutaréiai tinkamaij Ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo Uzsakovo. nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby ( Sutarties) kaina mazinama neatliekamy darbu kaina,

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga. kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vy Kdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalayimy leigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio. darbo projekty, saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo graliko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty Isipareigojimy,
UZsakovas turi teise rastu reikalauti saling trikumus ir nemokéti uz netinkamaj atlikta darba arba pasalinti
trakumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms del medziagy kokybes, reikalauti. kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams. nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias islaidas apmoka UZzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus Kalendorinio darby vykdymo grafiko:

3.1.5. Neleisti montuoti irangos. medZiagy objekte. kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba iranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2, Uzsakovas Isipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i$ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uzjj
apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka:

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekio gavimo (3 €2z. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto:

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuyos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastigka
UZsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

3.4. Rangovas isipareigoja:
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\ ~3.4.1. Pries pasirasydamas sutart] paskirti projekto vadova ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas
po Statyba leidZiancio dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiujy statybos darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti. uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentac ija. statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
UzZsakovui pateikti 3 (tris) €gz. popierinio varianto ir | (vieng) skaitmeningje laikmenoje pdf formatu, Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui:

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti 1 ietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas. dirbinius. gaminius ir jrenginius,

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos Istatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams:

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus igaliotas Lietuvos Respublikos valstybés priezitiros
institucijas. atlikti inzineriniy statiniy geodezini nuzymejima. atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus. jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti ispildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
prieziiira, energetikos priezilira ir atitikties Ivertinima atliekanciy pareigiinu nurodymus):

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby ctapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikiy statybos darby perdavimo-priémimo aktus,

3.4.8. Uzsakovui nurodzius. atidengti konstrukcijas. atlikti Konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektines
dokumentacijos. uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp ju ir i$laidas. susijusias su atitinkamy tritkumu
salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkeja. kad viskas atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo saskaita istaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus. iskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaliés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygu, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo,

3.4.10. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanéiu zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina. kad jo pasamdyti darbuotojai ir'arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniu ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip. kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medziagos. gaminiai, jranga bei kitas turtas. nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priedingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ii stalybing lauza 1Svezti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo Konstrukeijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius.
nuémus Silumos izoliacija, pristatyti i Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Ukmergés g. 11. Jonava, savo
Jégomis iskrauti ir tvarkingai sudeti I Uzsakovo nurodyta vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priemimo aktu. kurj pasirago Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu saliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medziagy techning dokumentacija pateikti isduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
aprasymus, instrukcijas, montazine ispildomaja dokumentacija. bandymo. matavimo protokolus ir kitus
lechninius duomenis pateikti Uzsakovui lietuviu kalba: medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su Uzsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirtipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis. instrumentais, darbo Jéga. medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. UZzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija. skaitmeniniais PDF. TIF. DOC. DWG formato bréziniais/dokumentais, Informacijos

pateikimo terminai nustatom: abipusiu susitarimu.
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3.4.18. Savalaikjaj rengti informacin; stenda

- > s - . v 1r $ v e
Nr.1828/2006 8 Straipsnio nuostatomis. nepriklaus adovaujantis Komisijos reglamento (EB)

Omai nuo Sutartjes kainos.
4. Darby atlikimgag ir perdavimas

4 I Rang_m--a_s Privalo vykdyti Darbus sutartjes objekre, |
Statymy ir kipy horminiy akty nuostaty. Darbaj apima

Vykdomosiog dokumentacijos Horminimga
darbus, l

: z.ul\.\_damasi_s; Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
- apima ;‘elkahnglg leidimy jr licencijy gavima, reikalingoé
J0s  perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo

4.2 ‘as priv i
. Rangu\.ab Privalo visus Darpys. kurie bys Paslépti Kitais darbaje i
~pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui. s J ~!-*_ (41. d!bhl.]- k?n_strukcr_;ornis (vadinamuosiys
. paslépty darby akgs, : - SPEISS )1 apie tai maziaugia; Pries vieng darbo dieng, bej
4.3. Rangovas atsako uz saugy
Uz saugy darby vykdym Pries pr
i iy &y - PO MA. Fries pradedant darbys ' v
L-zsakm_un atghngu asmeny uz Saugumo technikg pa\afd o s
:_\4}\(1.\[;0_]1; bei brigados nariy pavardes bej iu kvalifi
- Darbai laikomi baigtais, kaj Rangovas darpy perdavimo-pri¢mi
pateikdamag modernizavimg darby Samatas arb'llddrb bl g PEr oda Darbus
e ’ . A (U Ziniaradéi i i .
Pazymas Microsofy Office Fxcel elektronines skaigioar .q msm'ls, e carby akins ir ()
format v _ ; onines skaicinokles oy analogiskos elektronine ici
matu. o L-zbakmaleuos priima, Tarpiniaj atlikty darby priemimas ~e1: g i
kalendorini menes;j, Rangovas pateikia pazyvm i g o s A
& ma a i@ Nl ménes; atli ir
UZsakovui jkj €IMamojo ménesio 3 darbo di.eno'w :3[13 pke? .f\ﬂft‘ﬂdi“:ﬂn,l Bordin ol e ki
darbus gavimo dienos Pasiraso pateikty akig, 1 oo OV Per 3 darbo dienas nuo Pazymos apie atliktus
o o o il .p el (1' a '8, 1o paciu terminy grazindamas J1 Rangovui. Galutinis Darb
Vil [h- . prlemlpv]a? athcl_\amas pilnai uzbaigus darbus Ir Sutartimi bej leisés akty nustatyta tvarkal:
o ec mllmf -.lbplldom@;a dokumemacijq. Rangovas pries 10 dieny pranesa UZsakovuj ;‘aétu apie
s IMa galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas oreanizua; inj i
gimg - #3aKovas organizuoja galuting darh rieémi ¢liau kai 5
s 2. . o : organi g ] U priemima ne véliau kaip per 5
perdo\!dlenfm n.l?o 'Rangoxo pranesimo gavimo dienos jr per sekantias 3 darbo dienas pasiraso giﬁltinj
2rdavimo ir priemimo ak aCiu terminu pareiskia ras ' ' i i
p 0 akta arba tuo Paciu terminu pareiskia rasty Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

g el : : alo rastiskaj pranesti
rdes. pat pranesti atsa ingo darby vadovo ir d
kacijos Pazymejimus. —

3. Su't.arties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
2.1, Silumos tinkly projektavimo ir modernizay imo darbai turi bati atlikti iki 2019 m. rugséjo 1d.. vykdomoji
dnkumem‘aci_ia pateikta iki 2019 m. spalio 1d.
3.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
UZzsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties isigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikio Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis. kurias Rangovas privalo pvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. §a}iu abipusiu sutarimu, Grafikas gali buti tikslinamas,
3.3. Pastebety Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino,
5.4. Rangovui turi biti suteikiam
I (vieno) men. jeigu:

3.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkam
todel Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato salygos neleidzia atlikti darby:

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausancios priezastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano. kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teise gauti kokj nors
Darbuy & tal Rancovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas

a teis¢ | Darby pabaigos termino. pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki

ai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir

Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratesima ra : ] 1y 1
ivvki arba aplinkybes. dél kuriy kyla sis reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo

rastu informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jei pratesiamas Darbu ar jy dalies atlikimo terminas, tai
iforminama rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksé&iau sutarto termino. . ——r
>.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby aktus ir Pazyma apie

| I 2liau kai Jo menesio 3 de i / saskait
ir juos pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo menesio )Eddrhokdlif;?. g?;n%?};zé;ﬁ:'k&aﬁgo“g
akti i ikti Uzs ‘ui jantis informacines sistemos ..E. saska v

faktira turi pateikti UZzsakovui naudojantis in ' sis : whd ; : =
p-ateikfjs PV& saskaita-faktiira Kitais buidais ar priemonemis, bus laikoma, kad PVM saskaita fak

nepateikia. ) . PR .
58p Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms del Darbu kokybés ir atitikimo Sutarti lyve

UZsakovas priima negincyting D&l’bL} daly. o R o S LR
3.9. Mokejimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas




3.9.1. 60 proc. sumos — per 3
gavimo:

3.9.2. 40 proc. sumos — per
atlikimo. jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto K
i8pildomosios dokumentac[ios pateikima Uzsakovuj.
5.10. Uz faktigkai atliktus Darbys. Nepaminetus 5.9, punkge. Uzsakovas apmoka Ran
kalendoriniy dieny nuo dienos, ka; Uzsakovas priimga Pazyma apie atliktus darbus
faktiira.

Bendra priimty tarpiniy darby. ISskyrus nurody ty
(devyniasdegimt procenty) uzakty
tvarka:

30 (trisdesimt) kafendoriniu

govui per 3() (trisdesimt)
ir gauna PVM saskaitag—

3.9. punkte, apmokéjimo suma n

eturi virsyti 90 o
oty Darby sumos, Likusioji 10 2

o (desimt procenty) suma sumokama Sia
5.10.1sulajkyti 5 o,

dieny po galutinio darby perdayi

garantinio laikotarpio prievoliy jvy

Istatymo 4] straipsnio 2 dalim;i:

(penki procentai) nuo uzaktuotos
mo-priémimo akto pasirasymo die
kdymas pagal Sia Sutartj, Dokumen

Darby sumos dydzio sumokami per 10
105 ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
tas teikiamas vadovaujantis LR Statybos

5 10.2 likusieji sulaikyti §
per 10 dieny po statybos uzbaigimo akto

%0 (penki procent
gavimo,

5.1 I.Sutartyje nustatyta tvarka, laiky jr tinkamai neivvkdzius ir nepridavus Uzsakovu; darby (ar atitinkamos
Ju dalies) bej to Nepatvirtinus  atlikuy darbu aktu arba nepateikus tinkamos PyM saskaitos—faktiros.
apmokejimo terminaj yra nukeliami vélayvimo laikotarpiui

3.12. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Ran
Sia Sutartj mokamy sumy visas jr be
pan.) sumas. Rangovo mokétinas U
reikalavimg atitinkamaji sumaj.

a1l) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokamj

£Ov0 ispejimo sulaikyti ir/ar i$skai¢iuoti is Rangovui paga]
t kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
Zsakovui. ty. Uzsakovuyi vienasaliskai jskaitant vienarisj prieSpriesinj
Apie atlikta iskaitymg UZzsakovas informuoja Rangovg.

6. Salil; patvirtinimaj
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turt teise sudaryti
813 sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje Numatytus Rangovo Isipareigojimus. Rangovas pareiskia,
Kad jis yra gaves visus biitinus leidimus. atestacijos pazymejimus ar kitokijus dol_\'urr}gntus, igalin¢ius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veik|a. kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareugoymus. . o
6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek Jis. tiek jo paskirtas sulart] pasirasyti ir (ar)‘ \«_f)'kd)"tn atstovas Eurr tefse;
sudaryti $ia sutart]. o taip pat vykdyti visus Sioje \unu't,\_j‘v |u:m:-|r_\u_|_s. U;‘zsakm_'o !s:lparer,_gopmus. L{zsa[l_[{({\_af
pareié.kia. kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, al‘estlalc[_ios p*i?\ me_nmu_s ar k!t(?klu.s _dOI\u‘mep:lifl.sgga in¢ius
Uzsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta \eik_la: kuri jeina | F"Z_Sarf"“ o_f‘utamnlus gg_lpalr{ilﬁgjsl ;alé.tq b
6.3. Rangovas pareiskia. kad neturi mkiu_jsisil\\'glmm_u; ar treCiyjy saliy teiséty pretenzijy,

¢ jo Isipareigoji agal Sig Sutarti vykdymui. o B : _ L
ElTISZSI;I\::\H;:I;;?:;E;il}\aTJ neturi tokiy jsisl\nlinimu ar treCiujy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
gresme jo isipareigojimy pagal $ia Sutart] vykdymui.

: jég: R F: I ’ .n‘
: Nf_n“galm_ﬂa ik i 2 bet kokiu jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nen_\‘!(d_\mq ar dal_l‘p
e oy Y 4 g o i 881 neiprashrs slinkybiu Kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
nejvykdyma, jeigu Salis irodo. kad tai ivyko deél nf':ipl‘abtl? ay v m.'g.,i“mos jég})s v L
otingai numatyti, i&vengti ar patalingi i kiomis priemonémis. Nenug: e 3 A
i sl i 50 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes es
it g ietuvos blikos civilinio kodekso 6.212 str. ir | : ' o
inkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos ¢ ‘ g e gt UL i
aplinky t.’eg, AN 'ce majeure) aplinkybéms taisykleése. patvirtintose Lletuvo_ . p b
o wachange e (s ) &) - s nenugalimos jegos aplinkybes, Salys vadovaui
1096°]11 ]ieplwg‘li d. nutarimu Nr. 840. Nustandamc:; nenuga ‘\j-r‘ &0 S e ¢ nee
: ubli 'yriausybeés 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 iy
ighvos 05 ¥ ywsybos: 1997 : : irtinimo™. Esant nenugalimos jeég
L‘c.tu\Ob} Resip:lt\')\l(];\es liixdijam‘:iu pazymu isdavimo tvarkos pahu'tl;ni:\}fa .twliirka - ag]}éidziamos s
g i Ml < ietuvos Res ublikos teises aktuose nustaty 1 s .
. Sutarties Salys Lietuvos Resput ikos akiuose: nustal b noitkamy jrykdyas
oy bel]:?s- S“ug tartyje numatyty prievoliu nejvykdyma. dalinj nejvykdyma arb.
atsakomybés uz Sutarty S ! | e
isipareigojimu vvkdvmo terminas prdt¢>1amas._ wials Brsast kitar Sal ws apie nenugalimos jégos
’S]"E)a]f':ig' J E‘1§a'nti 'ia atleisti nuo atsakomybeés. privalo pmnesrc;_ ;;m tokiy aplinkybiy Stsiradime ut
e el sliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuc ybiy
;ﬁlink\'beﬁ pnede]siam. bet ne veliau Kaip per 3 b{trm d?:rt::}a[qan:umg o 1w e i
s : : o il emesi visu pagristy atsarg i e e termm&
iskeji »dvmus, kad ji émeési visu pag isargul i il bty
paaiskejimo. pa,tﬁl]\‘C{amzr'}:}i;iﬁlnac pasekmes. o taip pat pranesti galima ‘lalpa:ielgq;lnq vy
cad sumazinty islaidas g 3 PAs 8y PP S s ¢
}F\)ad bl}m tai;} pat reikalaujama. kai 18nyksta jsipareigojimy nevvkdymo p
ranesimo ] ) 3




—?-3‘ " - e ¥ fo . i A . . o

: P%grmdais .z;jlelsanal; nuo atsakomybeés atsiranda nyo nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane ' i eiki ) S

: > PIANCMMAs. nuo pranesimo pateikimo momento. Jej is lai

el cik . - Jeigu Salis lajky
!'I l ¢ . . + - - - h J

e :,:uu_n.ua pranesimo arba nemnformuoja. ji privalo kompensuoti kitai Saliaj Zala. kurig 3i patyre del laiku
nepateikto pranesimo arba do to. kad nebuvo jokio pranesimo, )

8.Sutarties pazeidimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko cdarbus pazeisdamas Sioje Sutarny

S B je numatytas saly ilaiké normatyvin;
statybos dokumenty jr Kity teises 1 st s SRRy

. akty reikalavimy, ( zsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atliki;na arba .
8.1.2. neatlygintinaj pakeisty nekokybiskas medziagas. gaminjys. dirbinius, jranga. arba
8.1.3. neatlygintinai Pagerinty atlieckamy darby Rok;hc.jarha ! =
814, neatlygintinaj iStaisyty netinkamaj atliktus daa'r'lvaltéa. arba
‘ 8.1.5. atlyginty Uzsakoyy; darby trikumy 3alinimo i5laid
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminuy
g_ali sulaikyti mokéjimus jr {'arba} ist
Jégomis ir idskaicivoti de| to patirtus nuostolius i§ Raneoy 0.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ne
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikraj ne
kalendoriniy dieny): \
8.3.2. Rangovas nesilaiko Svtarties salyeu dél darby kokybeés: naudoj
kitus darby komponentus, I ' h
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be
8.3.4. Rangovas nesilaiko Kity, Sutart_\'_ié nur
buvo duotas terminas IStaisyvti Sutart
prisiimty jsipareigojimu vykdymas,
8.4. Esminiaj UZsakovui taikom; Sutarties pazeidimai-:
8.4.1, Uzsakovas. pagal Sios Sutarties nuostatas. veluoja ats
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, re
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikur
prisiimty Isipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo it savalaikio Sutarties salygy vvkdymo.

ds,
. s.Rangm as nepradeda taisyti nekokybiskaj atlikty darby Uzsakovas
aisyti nekokybiskai atliktys darbus tre¢iyjy saliy pagalba arba savo

.pradeda darby sutarty laiky arba dirba taip létai. kad
Imanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30

a netinkamas medziagas. gaminius ar

zsakovo sutikimo
odyty. reikalavimy,

: nors apie tai buvo oficialiaj ispétas ir jam
tes vykdymo trikumus., dé] ky S

riy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj

iskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;
ikalavimy, nors apie tai buvo oficialjai Ispétas ir jam
nus. del kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj

9.Sutarties nutraukimas
9.1. Sutartis gali baiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.
9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sia Sutarti pries termina Siais atvejais:
9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja. yra liky iduojamas. sustabdo akine veikla arba jstatymuose ir kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:
9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas. pobtdis ar valdymo struktira ir tai gali
tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui: .
9.2.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo: L - | . ) N
9.2.4. kai Rangovas jsiteisejusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dal)'\-{;\ imo nusikalstamoje organizacijoje; o _
9.2.5. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo. trukdanéio vykdyti Sutartj: y . o
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo. vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
- - % - B
g‘gf;d\lt\l]"g]s pll?incl;:zexfos Respublikos pirkimu. atliekamu ¥ andentwrkos. ene.rgeti['\'({s.‘ transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciuju subjekty. jstatymo 98 ntraipa‘nm‘ I'd:-:]v\‘@ nu:n_"lzfr}-tal's‘. a_t\;.ew]als.
.3 Réhéovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sia Sutartj pries termina Siais at_\f ejais: _ y i
9.3.1. k:;i UZzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus. darydamas esmi
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte:
ises aktios atyta tvarka susidaro analogiska situacija. PR
E}effe;;ll\:”]‘i’:“?;i]l \t'}icnaéa]i;i‘.]\ai nutraukti Sutartj (esant Q..Z ar 93 pl.ll'llxll.lO.St‘ nur.natyt(inl]s ?.?e])tfs;m;::;’lizilg
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu prane{;:.a kitai ;Sfflhal apﬂltlsa.\;ol Ifelz:ll;ln:laszlrl ﬂ3573309 A 91.33‘2 v
(triju) darbo dieny termina pranesime nurodytiems trukumams istaisyti. Esant 9.2.1.9.2.3.9.2.

—_— -




salygoms. trikumy iStaisymo terminas flenustatomas. Jei kaltoji Salis Per pranesime nurodyta termina
nepasalina Sutarties pazeidimy. Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.
9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais I ietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasirasius galutinj darby perday IMo-priémimo akta) ir yra:
10.1.1. 5 (penki) metaj — statinio atviroms konstrukcijoms ir Kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. - 10.1 4. punktuose;
10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinjo elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.):
10.1.3. 20 (dv idesimt) mety - esant tvCia paslépty detekty:
10.1.4. 2 (du) metai — visiems irenginiams, voztuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes. normatyviniy staty bos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atliki be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte,
10.3. Uzsakovas. nedelsdamas pranesa Rangovui rasty apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal sia
garantija. Gaves pranesima. Rangovas per 48 val. reaguoja i gauta pranesima t.y. atvyksta pas Uzsakova ir
suderina gedimo salinimo grafika. Gedimai $alinami per Uzsakovo nurodyta protinga termina.
Gedimo, garantiniy laikotarpiu. salinimo darbaj iforminami salims pasirasant akta, kuriame nurodoma;
praneSimo apie gedima data, gedimo pobidis. sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbaj ir/ar
pakeista iranga/dalys. gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu Iranga/medziagos yra pakei¢iama arba jos dalys vra suremontuojamos ar pakei¢iamos gios garantijos
pagrindu. pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo ju priémimo ar suremontayime dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudot; del defekto. Taciau, arantinis laikotarpis negali bati daugiau kaip du kartus
tlgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio mety ir yra akivaizdu. kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus. Rangovas turi pasalinti defektus visuose Irenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
Sia Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba trec¢iyjy asmeny pagalba galj
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala. jskaitant UzZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties ivikdymo uztikrinimas, draudimai
I'1.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirasymo dienos savo saskaita pateikti
pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendrovés isduota Sutarties
salygu ivykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty
6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves isduota Sutarties salygu jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rasta. tai kartu su siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz 18duotg laidavimo draudimo rasta
yra sumokéta. _ 2 ) .
Jei Darby atlikimo terminas pratesiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punkiu. tokiam pat terminui pratesiamas
ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas. _ N o e
Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pqsiras‘a} mo dienos nepateikia Sutarties ivvkdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryvti .‘r.zitam.

2 sovas UZsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti: "
i : 5 IRE;E]EI\\?S {l;ltzsfi];ai cLllf‘:I ki!?kli'ieno statomo starinio)‘ statinio stat;bo& rekonstravin?o. r.er.l;_on‘to. ?;Ziggrllgle(;
(modernizavimo). griovimo ar Kultiiros paveldo stgii_mo tvarkomuyjy s.tar_\'bos darby ir civilinés a 3
privalomojo draudimo liudijima ne mazesne kaip \-1513ko‘§lsxat_\ mo kaina: ey poiiBinieeehiings
11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio proj )
atsak és privalomojo draudimo taisykles: . B _
Ttls,il.\;.nli)tirkslli::;?t;mkdriuo uztikrinamas garantinio tuii.\uia!‘pis pr‘iefohg g\;ykd)'mas pagal Sia Sutartj.
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos istatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé _ \\ /




12.1. Saliy atsakomybé vra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir sig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kok-iq
veiksmuy. kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkintu kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.
Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotoju sveikata ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0.04 (keturiy Simtuju) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmoketos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiges darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, Uzsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0.04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo Darbuy (Sutarties) kainos be PVM uz Kiekvieng paveéluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes. ji kitai Saliai privalo sumoketi 10 (deSimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydzio suma. kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais. ir atlyginti visus kitus nuostolius. Kuriu Si suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo Kaltés. Rangovui nesumokejus nurodytos sumos, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivvkdymo uztikrinimu.

12.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustacius. Jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda. kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Kiekviena Salis Isipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar islaidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) del Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo juy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais. kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija. kuria salys SuZinojo viena is kitos derybuy. Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treciosioms Salims tik tuo atveju. kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis. pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis. jskaitant Rangovo pasitilyma. teiscs akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viesyju pirkimy informacingje sistemoje. iSskyrus informacija. kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisctiems tiekéju komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gin¢y sprendimas

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ 3ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties. sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai. kylantys i$ Sios Sutarties
ar susije su ja. jos pazeidimu. nutraukimu ar galiojimu. nei$spresti Saliy susitarimu. sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.Susirasin¢jimas, atsakingi asmenys )
15.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviu kalba. Visi praneimai. sutikimai ir kitas susizinojimas. kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai. jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siusti registruotu pastu. faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis. pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima: Rima BardiSeviciene

15.2.2. uz sutarties vykdyma:
| UZsakovas | Rangovas
Vardas. pavarde Antanas Skarbalius | Vidmantas Kazakevicius
Telefonas (8 686) 62105 | (8615)98523
__EL pastas | askarbalius@jonavosst. It info@utkatilai.lt
” S > ]
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I5.3.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys. tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne veliau,
kaip pries 5 (penkias'}ydienas, Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy. ji neturi teises I pretenzija ar
atsiliepima. jei Kitos Salies veiksmai. atlikti remiantis paskutiniais Zinomais Jjai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba Jinegavo jokio pranesimo. ISsiusto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovu, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutariai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,,Ginstata*.
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu zinomuy ar ketinamuy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus. kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais. kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, Ussakovas turi teisg patikrinti. ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodytu subrangovo pasalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesuju pirkimy istatymo 46
straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda. Uzsakovas reikalauja per nustatyta termina pakeisti minéta
subrangova reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Isipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus Uzsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus. pastarieji turi biiti ne mayesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose ir neturéti Lietuyos Respublikos VieSuju pirkimuy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo
pasalinimo pagrindu (jei buvo reikalaujama).
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik gavus Uzsakovo sutikima ir esant vienai i3 Siy priezasé&iy;
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti Jjam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku Ivykdyti Sutartj batina padidinti darby sparta del darby atlikimui
nepalankiu gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiuy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais zsakovui pateikiamas pagristas pradymas. pridedant
Ji pagrindziancius dokumentus, Subrangovas gali pradeti vykdyvti savo isipareigojimus, tik Rangovui gavus
UZzsakovo sutikima.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Uzsakovui pateikti
dokumentus, jrodan¢ius. kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindu (jei buvo reikalaujama).
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti viesojo pirkimo dalyvis ar pasiulyma viesajame pirkime
teikusios ikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu, bei gaves Uzsakovo radytinj sutikima, gali
Keisti specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.9.1.Specialisto keitimas galimas. tik esant vienai i Siy priezaséiy:
16.9.1.1.Sutartyje numatyias Specialistas atleidziamas. atsistatydina i$ pareigy,
iseina i darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos:
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:
16.9.2.1.pagrista prasyma. pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus:
16.9.2.2 naujo Specialisto dokumentus. jrodanéius, kad Jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo imonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu.
Kurio Kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

I7.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimu. atlickamy vandentvarkos. energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciuju subjekty. jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka. )

I7.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis. inicijuojanti Sutarties salvgu pakeitima, pateikia kitai Saliai raétiék‘g
prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy prasvme nurodytasuapfinkybes. argpmentus ir
paaiSkinimus. kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne

s -




veliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygu keitimo. sprendimo teise turi Uzsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu Keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu. kuris vra
Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Si Sutartis isigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumenta ir galioja iki visy sutartiniy isipareigojimu jvyvkdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne anks&iau
negu bus pasirasyta Perkanéiojo Subjekto finansavimo sutartis su verslo paramos agentiira .
I8.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés ji perduoti
tre¢iosioms Salims ir (ar) Kitaip naudoti ji ar jo dalj visais budais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis treciuju saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi bati pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus. kurie neaptarti Sutarty je. reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lictuviy kalba. po viena kiekvienai %aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

I priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai):

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma. kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis. Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasitilymas.

UZsakovas Rangovas

AB ,Jonavos Silumos tinklai* UAB ., UT Katilai*

Imonés kodas 156737189 [monés kodas 302618728

PVM mokétojo kodas LT567371811 PVM mokeétojo kodas LT100006099318
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Klaipédos g. 8. Jonava, LT-35169 Linkmeny g. 13. Vilnius, LT-09300

A.s. Nr. LT204010043900080283 As. Nr. LT377290000014467586

Tel. 8 349 77 120 tel. 8 61508323

faksas 8 349 52189 faksas -

el. pastas: info(@jonavosst.lt el. pastas: infol@utkatilai.lt

Salys S1g Sutartj perskaité, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutart] suprato ir, kaip

7

Direktorius Alfredas Sadzevicius Gamvbos dirgktorius Vidmantas Kazakeviéius

(pareigos, vardas: pavarde. parasas)

visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirase:

UZsakovas Rangovas___

{parergos. vardas, pavarde-pdrasas )
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PRIEDAS NR.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROII DALIS

Salygose numatytas darby atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teises akty nuostatas. Rangovas
yra atsakingas uz dokumenty tinkama parengima siekiant gauti projektavimo salygy savada; Perkantysis
subjektas atsakingas uz jos kompetencijoje esamy duomeny ir dokumenty pateikima Rangovui $iai uzduodiaj
atlikti. Perkanciajam subjektui tenka visa atsakomybe uz tai. kad buty gauti leidimai statybos darbams, taciau
techninis darbo projektas. esantis Rangovo darby apimtyje. turi biti parengtas numatytu laiku ir suderintas sy
visomis salygas isdavusiomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokiy
nors taisykliy iSimtys, Rangovas turi pateikti Perkanciajam subjektui visus atitinkamus dokumentus,
salygojanCius taisykliy isiméiy priimtinumg. Rangovui turi biiti pateiktos visy susirainéjimo su valdzios
institucijomis dokumenty kopijos.

2. PROJEKTO VALDYMAS IR SUSITIKIMA]

Rangovo paskirtas projekto vadovas kartu su PerkanCiuoju subjektu dalyvaus projekto vykdymo
susitikimuose, rengiamuose ne reciay kaip karta per savaite Perkanciojo subjekto patalpose. Perkantysis
subjektas darby teikimo metu gali tikslinti susitikimy su Rangovu daznumg ir vieta, priklausomai nuo
batinumo projekto tikslams pasiekii.

Kaip Perkanciojo subjekto vykdomos nuolatinés projekto kontrolés dalis. darby eigos ataskaitos
rengiamos ne re¢iau kaip kas dvi savaites, kurias Rangovas privalo rengti su Perkanéiuoju subjektu suderinta
forma. Siose ataskaitose turi biiti apibudinami ir pagiindiniai praéjusio laikotarpio atlikti bei kita laikotarpj
planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai ar numatomi velavimai. nurodant, kaip bus iStaisyti $iy vélavimy
padariniai.

3. SAUGOS KLAUSIMAT

Rangovas turi parengti ir su Perkanciuoji subisltn suderinti taisykles. kuriy bus privaloma laikytis
darby vykdymo metu darby vietoje. ir patiems Siu taisykliy laikytis. Rangovas atsako u tai. kad vykdant
darbus buty imtasi atitinkamy saugos priemoniy. reglamentuojamu Lietuvos Respublikoje galiojanéiais
teises aktais,

4. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI

Rangovas atsako uz darby vykdyma i tcikiama priezitra. Statybos darby vadovas pagal poreikj
privalo lankytis darbu vietoje, bet ne reciau Kaip karta per savaite. Atlikdamas darbus, Rangovas atsako uz
statybviete. Kranams atvezti. pastogéms. medziagy saugykloms jrengti reikalingas Perkanéiojo subjekto
leidimas. Atlikes visus darbus, Rangovas privalo palikti darbu vieta $varia ir saugia. Rangovas privalo savo
saskaita sumontuoti ir prizitiréti papildoma apsvietima. aptverti teritorija ir jrengti budéjimo punktus, kai tai
yra bitina norint uztikrinti tinkama darby vyhds g o apsauga arba PerkanCiojo subjekto ir gretimai esancio

turto valdytojy bei visuomeneés sauguma.



3. MOKESCIA]
Jeigu sutartyje henurodyta Kitaip. Rangovas privalo moketi visys mokes¢ius, jmokas ir rinkliavas

Kuriuos rysium s ais Lietuvoie it u5 ine ot : nod ;
. r\ 1. m .r.,u darbais Lietuvoje ir uz Jos riby Rangovyi, Jo subrangovams ar darbuotojams nustato
valdzios Institucijos.

6. MEDZIAGU SAUGOJIMAS
UZ medziagy priezitira ir saugojima bei jy praradimo ar pazeidimo rizika atsako Rangovas. remiantis
8 straipsniu.

7. DARBU PRIEZIUR A

Rangovas atsako y7 darby ir Visy juy sudetiniy daliy prieZilira ir saugojima iki statiniy pridavimo
eLsploataUJal dienos ir privalo savo saskaita kompensuot; Visus nuostolius ar zala, galin¢ig siuo laikotarpiy
atsitikti statiniams ar susijusioms jo dalims. Rangovas taip pat atsako uz savo paties arba savo subrangovy bet
kokiy darby mety padarytus nuostolius ar 7ala medziagoms ir darbams dvejy mety garantiniy laikotarpiu.

8. NUOSTOLIAI AR ZALA TURTUI

Rangovas isipareigoja laikyti Perkantjjj subjekta nekaltu jir atlyginti visus Perkangiojo subjekto
huostolius, patirtus dél bet kokio pobiidzio ieskiniy. susijusiy su bet kokio asmens mirtimi ar suzalojimy
arba Zzala bet kokiam turtyj (ne darbams) vykdant darbus del Rangovo ar Jo subrangovy aplaidumo.
Rangovas isipareigoja laikyti Perkantijj subjekta nekaltu ir atlyginti visus Perkanciojo subjekto nuostolius,
patirtus gavus ieskinj del zalos keliams. tiltams ar Kitiems transporto statiniams, kuri gali bt padaryta
vezant medziagas ir statybos jranga | darby vieta ir i3 jos.

TAIKOMI TEISES AKTAI

Siai sutarciaj ir Jos aiskinimui yra taikom; galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos
teisés aktai.

GINCU SPRENDIMAS

Salys isipareigoja déti visas pastangas. kad biity taikiai. tiesioginiy neformaliy deryby keliy 1Sspresti
bet kokie nesutarimaj ar gincai. kylantys tarp ju pagal sudaryta tarpusavio sutartj ar susije su sutartimi. Tuo
atveju, jei per 28 dienas nuo neformaliy deryby pradzios salims nepavyksta taikiai iSspresti pagal sudaryta
sutartj Kilusio gin¢o, bet kuri galis gali pareikalauti. kad gincy iSspresty arbitrazas arba Lietuvos Respublikos

teismas,

9. TECHNINES INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Rangovas isipareigoje parengti jr pateikti Perkangiojo subjekto tvirtinimui ar perzitirai visus
techninius. darbo projektus. brézinius. programas. dokumentus ir kita Rangovo parengta informacija vykdant
Su sutartimi susijusios Isipareigojimus. Ranoovas privalo pateikti tokia informacija, kuri. Perkanciojo
subjekto nuomone. yra reikalinga Perkanciojo subjekto tolesniems veiksmas. Paprasytas, Rangovas turi
pateikti trimis egzemplioriais visus parengiamuosius ir pagrindinius brézinius bej techning dokumentacija,
taip pat komponenty bréziniys. Kuriy pareikalauja Perkantysis subjektas,

Rangovui tenka atsakomybe uz bet kokius neatitikimus. klaidas ar praleistus duomenis specifikacijose,
bréziniuose ir kituose Rangovo parengtuose techninivose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar tas

specifikacijas, brézinius ir kitus dokumentus yra patvirtings Perkantysis subjektas,

Rangovas privalo sudarinéti katalogus ir rinkti techninius duomenis apie tiekimo sudétines dalis
duomeny lapuose. Pasikeitus duomenims, duomeny lapai turi bt atnaujinami. Galutinjai duomeny lapai turi

buti jtraukti j eksple atactjos istrukeijas



tad

10. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Rangovas privalo pateikti visa dokumentacija. kuri. Rangovo nuomone, yra biitina eksploatacijai,
remontui ir priezitrai. Dokumentacija pateikiama lietuviu kalba. taciau. susitarus su Perkanéiuoju subjektu,
atskira standartiné informaciia gali biti pateikiama ir kitomis kalbomis. Visa dokumentacija rengiama A4
formatu ir/arba A3 formatu taip. kad buty galima ja sumazinti iki A4 formato. Techniniai dokumentai
(bréziniai ir sgrasai) derinimui turi bati pateikiami lietuviy kalba (3) trims egzemplioriais popierinio varianto
ir 1 ( vienas) skaitmeningje laikmenoje pdf formatu. Atlikty techninio. darbo projekty 3 ( tris) popierinius
variantus ir 2 (du) skaitmeningje laikmenoje perduoti Perkanciajam subjektui.

I1. BREZINIAI IR SCHEMOS

Bréziniai pateikiami A formatu taip. kad biity galima sumazinti juos iki A3 arba A4 formato islaikant
breziniy jskaitomuma. Bréziniai turi biti rengiaimi naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi biiti
braizomos naudojant simbolius pagal Siuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su Perkanciuoju
subjektu, galima naudoti ir kitus standartus.

Rangovas privalo pateikti visus brézinius. kurie. Perkanciojo subjekto nuomone, yra reikalingi
statybos leidimo gavimui, vélesnei eksploataciiai remontui ir prieziiirai. ne véliau kaip likus dviem
meénesiams iki eksploatacijos pradzios. Siuose bréziniuose, be kita ko. turi biti visi pozicijos numeriai. batini
atsarginéms dalims identifikuoti ir uzsakyti.

Galutinis bréziniy. kurie. susitarus su Perkanciuoju subjektu, teikiami ne elektronine forma, variantas
turi biti atspausdinti popieriuje (penkiais cgzemplioriais). Vadovaujantis Lietuvos teisés aktais, Rangovas
privalo pateikti:

- statybos projekto brézinius ir pakeitimus;

- darby Zzurnalus:

. atlikty darby protokola:

- susirinkimy protokolus:

- techninius brézinius ir sertifikatus.

Pradejus eksploatacija ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Rangovas privalo pagal savo paties
padarytus pakeitimus atitinkamai pataisyti visus brézinius. Tai turi bati padaryta ne véliau negu per viena
menesj nuo tada, kai buvo atlikti tokie pakeitimai.

11.1. Sertifikatai

Rangovas patickdamas jrenginius ir medziagas Perkanciajam subjektui teikia ataskaitas ir sertifikatus.
patvirtinan¢ius, kad tiekiami jrenginiai atitinka sutarties reikalavimus ir Lictuvos Respublikoje galiojan¢ius
normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais). Sie dokumentai turi biiti

pateikti ir galutingje dokumentacijoje.
11.2. Dokumentacijos perziiira

ISkart po eksploatacijos pradzios ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Rangovas privalo perziiréti
dokumentacija. Eksploatacijos pradzios metu arba garantiniu laikotarpiu padarius pataisas ar pakeitimus.
patikslinta dokumentacija turi buti pateikta Perkanciajam subjektui. Tai turi bati padaryta ne véliau kaip per
viena ménesj nuo eksploatacijos pradzios arba garantinio termino pabaigos arba nuo tada, kai buvo atlikti

atitinkami darbai, pateikiant originala ir sutartyje numatyta kopiju skaiciu.



12. DARBU APIMTIS

Rangovas turi pateikti visus irenginius ir medziagas. atlikti visus darbus ir suteikti visas paslaugas,
reikalingas darby pirkimui. pristatymui. statybai. montavimui. paleidimui j darba ir uzbaigimui pagal sutarties
reikalavimus.

Rangovas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medziagas ir jrangg. kurios néra konkre&iai
nurodytos sutartyje. tadiau sutarties pagrindu gali buti pagristai laikomos butinomis galutiniam darby
priemimui, jeigu tokie darbai. iranga ir (arba) medziagos buvo neaiskiai paminéti sutartyje.

I Rangovo pareigas jeina ir statybos jranga. atsargos. laikinos medziagos, statiniai ir jtaisai,
transportavimas (iskaitant iskrovima ir pervezima j darbu vieta. is darby vietos ir darby vietoje). saugojimas ir
reikiama infrastruktira Rangovo sutartimi prisiimtiems Isipareigojimams atlikti.

13. DARBU AR TIEKIMO PASIKEITIMALI

Papildomas tiekimas yra didesnis arba mazesnis tiekimas arba susitarto tiekimo pakeitimas, jskaitant
visas su Perkanciuoju subjektu suderinto tiekimo subrangovines dalis. Perkantysis subjektas turi teise
pasialyti ir atitinkamai nurodyti Rangovui laikas nuo laiko pakeisti darbus sutarties vykdymo metu,
pakoreguoti. papildyti ar iSbraukti. su salyga, jeigu tokie pakeitimai patenka | bendra darby apimti ir néra
papildomas bei techniskai nejgyvendinimas darbas.

Darbuy ir tiekimy pakeitimai nesuteikia teises pailginti darby ir paslaugy atlikimo ir suteikimo laika.
Visus pakeitimus ir kainas Rangovas ir Perkantysis subjektas turi suderinti i anksto rastu.

14. KOKYBES UZTIKRINIMAS

14.1. Rangovo teikiamas kokybés uztikrinimas

Siekiant uztikrinti, kad Perkanciajam subjektui buty teikiamos geros kokybés paslaugos, Rangovas
privalo jdiegti veiksminga kokybés uztikrinimo sistema. Sistema turi biiti paremta visais atitinkamais
kokybes uztikrinimo standarto 1SO 9001 ar analogisko standarto reikalavimais ir juos atitikti. Bet kokiems
nukrypimams nuo $io standarto turi pritarti Perkantysis subjektas. Pritarimas gali biiti pagrjstas pripazintos
sertifikavimo institucijos isduotu sertifikatu. Rangovas turi paskirti uz kokybes uztikrinima atsakinga asmenj,
kuris koordinuos ir (arba) priziiires suderinta kokybés uztikrinimo sistema ir (arba) programa.

Rangovo teikiamas kokybés uztikrinimas (uri apimt e subrangovy darby kokybés uztikrinima.
14.2. Perkantiojo subjekto teisé j patikimas zinias

Bet kuriuo tiekimo metu Perkantysis subjektas turi teise nepranesus atvykti pas Rangova ar Rangovo

subrangovus. Tokiy vizitu metu Perkantysis subjektas turi teise:

- susipazinti su visa tolesniy veiksmy dokumentacija, iskaitant vidaus ir iSorés audito ataskaitas:

- prizitireti. kad buty vykdomi nustatyti reikalavimai:

- jvertinti Rangovo kokybés uztikrinimo programa ir reikalauti ja pagerinti, jeigu sistema
neatitinka nustatyty reikalavimu. .

Rangovas jsipareigoja pateikti Perkanciajam subjektui visa informacija, kuria Perkantysis subjektas
mano esant reikalinga kokybeés uztikrinimui jvertinti. Irenginiai, medziagos arba komponentai, Kurie
neatitinka esminiu sutarties reikalavimu, gali biti naudojami tik gavus Perkanciojo subjekto leidima.

Perkantysis subjektas savo sanaudomis paskiria statinio statybos techning priezitirg vykdysiantj asmen;j

(-is) ir apie tai informuoja Rangova.



14.3. Bandymai ir kontrolé

Rangovas privalo patikrinti ir iSbandyti visus statinio komponentus, kad jsitikinty, jog Sie atitinka
nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkantysis subjektas prircikus dalyvaus Siuose patikrinimuose ir
18bandymuose.

14.3.1. Patikrinimas gavimo metu

Tikrinimo metu uZpildomas reikiamas aktas. kuris saugojamas. Prasidéjus montavimo darbams Sie
aktai laikomi darby vietoje. Prie gauty medziagy tikrinimo formu turi bati pridedami visi reikiami
sertifikatai, dokumentacija, instrukcijos. vaztarasciai ir kt.

14.3.2. Montavimo darbu prieziiira

Atliekant tikrinimus ir iSbandymus darby vietoje, Rangovas privalo uztikrinti, kad tai baity atliekama
pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy atitinkamu dokumenty reikalavimus. Nustacius klaidy ar
defekty. Perkantysis subjektas turi nuspresti. ar atitinlams stating nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti
statin} su tuo defektu. Be nuolatinés montavimo priezifiros Perkantysis subjektas atlieka ir patikras vietoje
visu montavimo darby laikotarpiu.

15. KODEKSAI IR STANDARTAI

Siame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus.
kurie taikomi kiekviename darbu priemimo ir paleidimo i darba etape. Visa iranga, komponentai, prietaisai ir
objektai turi biti projektuojami, gaminami, lokalizuojami. tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytiny
ir aktualiy Lietuvos Respublikos standarty. reglamenty. teisés akty ir papildomy reikalavimy, o tuo atveju. jei
tai néra jmanoma, pakaitiniai kodeksai turi biiti analogisko arba aukstesnio standarto.

Tuo atveju, Kkai techninése specifikacijose yra minimi uzsienio salies ir (arba) tarptautiniai standartai,

virsenybe turi analogiski Lietuvos standartai ir normos.
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1. BENDRINURODYMALI

I perkamy darby ..iki rakio™ (suprojektuoti ir pastatyti) apimtis jeina ~544 m Silumos
tiekimo trasy Jonavos mieste rekonstrukcijos, statybos ir projektavimo darbai. jskaitant bandymus,
statinio  pridavima eksploatacijai pagal [ietuvos Respublikoje  galiojan¢ius normatyvinius
dokumentus.

1.1. Pirkimo objektas ir bendrosios salygos
Siame skyriuje pateikiami reikalavimai techniniam ir darbo projektui bei specifikacijos ~3544
m Silumos tiekimo trasy rekonstrukcijai ir nauju atkarpy statybai,
Reikalinga atlikti $iuos darbus:

Esamas | Klojamo Trasos ilgis, —‘
! ‘ ) | vamzdyno | vamzdyno m
R, ‘ RuoZas . skersmuo, ‘ skersmuo,
.’ | DN - DN
s | |
" 1 ‘ 2 ' 3 4 5
L 3K-7-3A iki S-269 200 125 63,0
|| | boilerinés Nr. 3 (Lietavos '
| | g. 17A)
R g | -
| 2. | S-269 iki $-270 boileringje | 200 125 2,0
‘ Nr.3 ( Lietavos g. 17A) i .
3. | 3K-7-3A iki 5K-6 00 | 200 138.0
|
(4. | SK-61ikiS-291 boilerinés | 200 | 200 5.0
| | Nr. 4 (Zeimiy takas 4A)
| |
5 |8291-8792-85295 .5 200 200 16.0
294 boilerineje Nr. 4
( Zeimiy takas 4A) | |
| 6. | 2K-11 iki 2K-11-1 i 150 ! 125 115.0
I (Jonavos Neries '
|
pagrindiné m-la) !
|
7. 2K-11-1 1ki 2K-12 159 . 125 141.0
|
8. 2K-12 iki 2K-13 (Jonavos 159 | 125 64.0
i Politech. m-los kiemas)

Pastaba: pateikti filuminiy trasy ilgiai yra preliminariis ir atitinkantys juy statybos
laikmecio techninius sprendinius. Rangovui yra sudaromos visos salygos vizitavimo metu
tikslintis Sivos ilgius sidlomam techniniam sprendimui pagristi, todél pateikdamas pasiiilyma
Rangovas prisiima visa atsakomvbe dél galimo didesnio atskiry ruozu ilgiy nei pateikta

Techninése specifikacijose.



L

Kitos zinios apie rekonstruojamas Silumines trasas:

- Rangovas turés paruosti techninj ir darbo projektus:

- Rangovas darby apimtyje turi atlikti rekonstruojamy trasy prij ungima prie esamy tinkly (jrengia
atvadus/ jvadus ir atlieka Kitus reikiamus darbus savo medziagomis). sumontuoti armatiira.
rekonstruoti arba demontuoti kameras, irengti sulinijus. iSsaugoti pavirsinj dirvozem,j ir atsodinti
zalivosius plotus ir atstatyti kita gerbiivi ne mazesnés kokybés medziagomis ir darbais nej
buvo:

- Rekonstruodamas silumos tiekimo trasas Rangovas suprojektuoja ir jrengia armatiirg su
Perkanciuoju subjektu suderintuose taskuose:

- Darby apimtyje numatytas suvirinimo sitiliy $vietimas turi biti 30 proc. tankesnis nei numatyta
statybos techniniame reglamente:

- Demontuotus senus $ilumos trasuy vamzdzius ir trasy metalines konstrukcijas reikes suvesti I
AB .Jonavos Silumos tinklai- teritorija (Ukmerges g. 11. LT-55169, Jonava), nuimti ir igvesti i
savartyna sena Stluming izoliacija. g/b loviu dangéius ir kt.:

- Darbai turi bati vykdomi ir pateikiami pripazinimui tinkamais naudoti grieZtai pagal patvirtinta
darby vykdymo grafika. Rangovui nevykdant numatyto grafiko terminy, rangos sutartis galj
buti nutraukta, o Rangovui taikomos sufartyje numatytos sankeijos;

- Pries atliekant darbus Rangovas su Perkan¢iuoju subjektu suderina darby ciga, atlikimo grafika
ir Silumos atjungimo abonentams laikotarpi.

1.2. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projektavimas turi bati atlickamas imoniy. turin¢iy teise verstis $ia veikla Lietuvos
Respublikos  teritorijoje. Projektuojant privaloma vadovautis 4 skyriuje i8vardintais techniniais
reglamentais ir normatyvais, taciau neapsiriboti vien tik jais.

1.3. Vandens kokybé

Visi $ilumos tiekimo sistemos komponentai turi biti parenkami pagal dominuojanéio
vandens kokybe. Faktiniai vandens kokybes indeksai pateikti Zemiau esancioje lenteléje. Jei
Silumos transportavimo vamzdynu reikalavimai skiriasi (yra mazesni negu Sie parametrai), galima
vadovautis gamintojo rekomendacijomis uztikrinant patikima ir ilgaamzj irenginiy veikimg,

- Pozicija ‘ Matavimo || Silumos tiekimo sistema —‘
| vienetai | (pageidaujami parametrai)

@endras kietumas :i Mg ckv./kg | > 0.160

| Pagal f/ft bandyma img ekv./kg | > 0.1

'pH | | 9.45-9.55

{_Geleiis 'mg/kg | > 0,5

| Skendincios dalelés  'mg/kg =

'Naftos produktai mg/kg I

' Silikatai | mg/kg _ 0,02

| Deguonis imghkg | 0.01




2. SILUMOS TIEKIMO SISTEMA

2.1. Tiekimas ir paslaugos
Tiekimas ir paslaugos apima:

— Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy. alkiniy. uzdaromosios armatiiros bei kity bitiny
elementy pateikima:

— Transportavima iki statybos vietos Jonavos mieste:

— Projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priezidira;

—  Siluminés trasos statybos-montavimo ir paleidimo-derinimo darbus:

— Techninés dokumentacijos pateikima. vadovaujantis Konkurso salygy 1 priedo
~Bendrosios salygos™ 10 skyriumi.

Pramoniniu biidu izoliuoti vamzd7iai ir jungiamoji armatira
Batina naudoti pramoniniu bidu izolivotus s amzdzius. alkiines, trisakius ir kitus sisteminius
elementus. uztikrinan¢ius patikima, efektyvy ir ilgaamzi $ilumos tickima.

Dokumentacija
Konkurso dalyvis turi pateikti visu medziagu ir komponenty pilng dokumentacija, kaip tai
reikalauja atitinkamos techniniy reglamenty ar kity norminiu dokumenty nuostatos.

2.2. Pagrindiniai reikalavimai
2.2.1. Bendri nurodymai
Specialiis medziagoms keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantami kaip minimalis
reikalavimai. Rangovas suderina technini ir darbo projekta ir medziagy sgrasa (jverzimo metodas ir
komponentai. fiksavimo tasky vieta ir kiekis. vamzdziy skersmens redukcijos, puty ar smélio
pagalves iSsiplétimo zonose ir tt.) jvertindamas savo konkrecia technologija, projektavimo ir
veikimo principus 30 dienu latkotarpyje po sutarties pasiraymo.

2.2.2. Temperatiiros ribos
Termofikacinio vandens temperatiiros:

Paduodama 120-70 °C:

Griztama 70-40 °C.
i Sistema B . _'l'i:nlpcmtﬁru Slégis
| Pramoniniu bdu izoliuoti vamzdZiai | 120 °C | 1.6 MPa

Bus naudojami $ie standartiniai tipai:

- Vamzdyna-i su kilpomis i3siplétimui arba aginiais issiplétimo sifonais (kompensatoriais)’
tarp fiksavimo (itvirtinimo) tasku:

- ISankstinio jverzimo vamzdynai. fiksuojami grunto trinties jegos déka ir su iSsiplétimo
galimybémis laisvuose galuose.

' Metalinis plonasienis vamzdis arba gofruotas sieneles turinti kamera. calmti issiplesti arba susitraukti keiciantis joje

esancio skyscio slegiui ir temperatiirai.



2.2.3. Montavimas
Montavimas turi bati atlickamas pagal suderinta projekta ir atitikti jrangos tiekéjo

techniniams reikalavimams. Po montazo privaloma atlikti projekto sprendiniuose numatyta
suvirinimo sialiy rentgenografine kontrole. vamzdynu hidraulini bandyma, praplovima. Nutiesus
pozeminius tinklus (iki juy uZpylimo gruntu) privalomai atlickamos ju geodezinés nuotraukos.
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- Techniniai reikalavimai vamzdyny medZiagoms

2.3.1. Bendri reikalavimai
Statybos produktams keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantami kaip minimaliis

reikalavimai.

Siuloma pramoniniu biidu i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistema turi atitikti

Lietuvos arba lygiavercius standartus:

L

LST EN 253:2009 + A2:2016 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdiai. Bekanaliy karsto
vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos vamzdziu sistemos. Vamzdzio saranka, sudaryta
i$ pagrindinio plieninio vamzdzio. Siluminés poliuretanings izoliacijos ir i¥orinio polietileninio
apvalkalo.
LST EN 448:2016 Centralizuoto silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly 1§
anksto neardomai izoliuotos vamzdziu sistemos. Jungiamujy detaliy sarankos, sudarytos i$
plieniniy pagrindiniy vamzdziy. poliurctaninés silumos izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.
LST EN 488:2016 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i
anksto neardomai izoliuotu vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvaduy plieniniu sklendZiy
sarankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.
LST EN 489:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i3
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy jungéiy sarankos,
poliuretaniné Silumos 1zoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.
LST EN 13941:2009 + A2:2016 Centralizuoto silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdziy sistemu projektavimas ir irengimas:
LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karito vandens
tinklu 1§ anksto neardomai izoliuotu vamzdziu sistemos. Stebéjimo sistemos.

Rangovas. Perkanc¢iajam subjektui pareikalavus. turi pateikti gamintojo kokybés kontrolés

sistemos apraSyma ir nepriklausomos testavimo imonés atliktu periodiniy bandymuy sertifikatus.

Pramoniniu budu i anksto neardomai izoliuoty gaminiy gamintojas turi nurodyti sekan¢ius

identifikavimo Zenklus kiekvieno atskiro gaminio iSoréje:

Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas:
Plieno vamzdzio skersmuo/storis ir plieno marke:
Standarto identifikavimo numeris:

Papildomi duomenys. pvz. alkiines lenkimo kampas:
Pagaminimo metai ir savaité (galimas spec. kodas).

2.3.2. Pramoniniu bidu neardomai izoliuoti vamzdziai
Pramoniniu biidu neardomai izoliuoti vamzdziai turi biiti pagaminti i§ plieninio vamzdzio,

poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.

Vamzdziai turi biti pateikiami 6 m 12 m arha 16 m ilgio. maksimali nuokrypa +15/-0 mm.
Vamzdzio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nuokrypos turi atitikti LST

EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiavercius reikalavimus.

Normaliomis salygomis ir esant pastoviai #ilumnesio temperatirai 140°C wvamazdZio

komplekto tarnavimo ilgaamziSkumas turi biiti ne maziau 30 metu.



Naujo ir sendinto 160°C temperatiroje  maziausiai 3600 val. vamzdZio komplekto
atsparumas kirpimui asine ir tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba
lygiavercius reikalavimus. esant patikros temperatirai 23°C ir 140°C.

Pasirenkant vamzdynu izoliacijos stori. pirmenybe teikti pastorintai tiekiamo vamzdzio
izoliacijai.

Nauwjo vamzdzio komplekto izoliacijos $iluminio laidumo koeficientas turi biti ne daugiau
nei 0.028 W/mK prie 50° C. matavimus atlickant prie triju skirtingy temperatiiry esant $ilumnesio
temperatiirai 80£10°C. Bandymo sertifikate turi bati nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir puty
dujy sudetis.

Vamzdzio komplekto izoliacijos putiklis turi buti ciklopentanas. NeleidZiamas freono arba
gryno CO; naudojimas.

2.3.2.1 Plieniniai vamzdziai

Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus. nurodytus LST EN 102017-2:2003 ir
LST EN 10217-5:2003 arba lygiavertiuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-
2:2014 arba lygiaverti — besitiliams sléginiams vamzdziams. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biiti
plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235 arba Ivgiavertes markeés.

Plieniniai vamzdziai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10240 ar lygiaver¢ius reikalavimus.
Plieninio vamzdzio skersmuo, maziausias nominalus sienutés storis bei nuokrypos., pavirsiaus
paruoSimas turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Vamzdziy galy nuozulos turi biiti paruostos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 arba

lygiaver¢io standarto reikalavimus.

2.3.2.2 Poliuretano puty izoliacija (PUR)

Vamzdziy komplekty sarankos gamintojas. pasirinkdamas Zaliavy komponentus ir gamybos
salygas. turi uztikrinti standziy poliuretano putu (PUR) Silumos izoliacijos atitiktj LST EN
253:2009 + A2:2016 arba lygiavertiems reikalavimams.

PUR izoliacija turi bati vienalyté. burbuliuku struktiira ir tankio reik¥meé turi atitikt]
253:2009 + A2:2016 arba lygiaver¢ius reikalavimus.

Gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi baiti maziausiai 0.3 MPa ir iSbandyta remiantis
standartu LST EN 253:2009 + A2:2016 p. 5.3.3 arba lygiaver¢iu.

2.3.2.3 Polietileno (PE) apvalkalas

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdzio zaliava turi bati su minimaliu vamzdziy gamybai ir
galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantu, UV-stabilizatoriu ir 2.5+0.5 % pagal mase tolygiai
paskirstytu suodziy kiekiu. Apvalkalo vamzdzio medziaga turi biiti priskiriama ne maziau kaip
PESO klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010.

Gamintojas turi nurodyti PE vamzdzio lydalo masés takumo indeksa (MFR), kuris
atskiriems vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0.5 g/10 min., leistinas intervalas turi nevirsyti
0.2<MFR<1,4¢/10 min, nustatoma pagal LST EN ISO 1133 salyga T arba lygiaveréius
reikalavimus.

Pagaminto PE vamzdzio apvalkalas turi biiti reikiamu matmeny ir atitinkamo sienelés storio.
atitikti LST EN 233:2009 + A2:2016 arba lvgiavercio standarto reikalavimus. PE vamzdZio
mechaniniy savybiu bandymy apimtis ir metodika, bandomieji strypeliai ir bandymo jranga turi
atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaveréius reikalavimus. Bandinio pailgéjimas (23+2)
0C temperatiiroje iki triikimo turi biiti maZiausiai 350 %.

Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdis turi bt
Sturktinamas i§ vidaus vamzdZzio gamyhos metu



PE apvalkalinio vamzdzio gamintojas turi nurodyti sekanéius identifikavimo Zenklus
kiekvieno atskiro apvalkalo vamzdzio 1Soreje:

. Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo zenklas:

. Vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis:

. Naudojamos medziagos prekybinis pavadinimas ar kodas:
. Lydalo takumo (MFR) indeksas:

’ Pagaminimo metai ir savaite (galimas spec. kodas).

2.3.3. Pramoniniu bidu neardomai izolinotos fasoninés dalys

Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés: alkiinés, tridakiai. skersmens
perejimai, nejudamos atramos turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesneéms kaip
120 °C ir nominaliam vandens slégiui PN ne mazesniam Kaip 16 bar (abu kriterijai kartu). turi
atitikti LST EN 448:2016 standarto arba lygiavercius reikalavimus.

Minimalus plieniniy alkiiniy lenkimo spindulys 1.5 D. DraudZiama naudoti i3 tiesiy
segmenty suvirintas plienines alktnes.

Pramoniniu bidu neardomai izoliuoty fasoniniu daliu apvalkalo suvirinimui pageidaujamas
veidrodinis suvirinimas. Draudziamas suvirinimas karstu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maziau nei 50 %
nominalaus izoliacijos storio.

Vamzdziy jungiamyju detaliy sarankos gamintojas turi uztikrinti identifikavimo Zenklinimus
apvalkalinio vamzdzio isoréje.

2.3.4. Pramoniniu bidu neardomai izoliuotos sklendés

Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2016 standarto
arba lygiaver¢ius reikalavimus.

Sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiroms ne mazesnémis kaip 120°C,
nominaliam vandens slégiui PN ne mazesniam kaip 16 bar ir leistiniems a§iniams jtempimams 300
N/mm? (visi kriterijai vienu metu).

Sklendziy rutulio medziaga - neridijantis plienas ar geresne. Korpusas - paprasto plieno ar
geresnis.

Sklendés Spindelio sandarinimas turi biiti pakeiciamas nepazeidziant izoliacijos,

Sklendes Spindelis turi rodyti sklendes padéti (atidaryta. uzdaryta ir pan.).

Perkanciajam subjektui pareikalavus. turi baiti galimybé tiekti pramoniniu biidu neardomai
izoliuotas sklendes su drenavimo ir nuorinimo mazgais.

2.3.5. Pramoniniu biidu neardomai izolinuoty vamzdyny jungtys

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN 489:2009 arba
lygiaveréius reikalavimus.

Pramoniniu buidu neardomai izolivoty vamzdynu gamintojas turi pateikti nepriklausomos
patikros institucijos atliktos jungéiu patikros pagal LST EN 489:2009 arba lygiavercius
reikalavimus sertifikatus.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny gamintojas turi pateikti i§samias jung¢iy
montazo instrukeijas.

Pramoniniu biidu neardomai izolinon) vamzdynu eamintojas turi gebéti pagaminti ir pateikti
visus jungCiy komponentus.

Pramoniniu biidu neardomai izolivoty vamzdyny gamintojas turi gebéti pateikti trisakiy

Jungtis, leidZian¢ias montuoti trigakius neperpjaunant magistralinio vm_'nzdiio. . ) .
Jungtys turi turéti maziausiai du sandarinimo sluoksnius arba Ju sandarumag turi biiti galima

tikrinti slegiu.



Pirmenybe teikiama jungtims. uzpildomoms montazo metu paruosta PUR medziaga. PUR
uzpildo ruosimas turi biti atliktas uzdaroje erumeje. be kontakto su aplinkos oru. Draudziamas PUR
uzpildo ruosimas atviruose induose.

Leidziami 3 jungéiy tipai:

. Mechaniskai surenkamos plieninés su apsauginiu polietileno sluoksniu jungtys;

. TermisSkai apspaudziamos jungtys i3 polietileno su kryZminiais rysiais (PEX cross-
linked):

¥ Kontaktiniu badu. naudojant jlietus kaitinimo laidus. privirinamos polietileno jungtys.

2.3.6. Pazeidimy sekimo sistema

Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 arba lygiavertio standarto
reikalavimus.

Sinloma pazeidimy sekimo sistema turi uztikrinti nenutrikstama pramoniniu baidu i§ anksto
neardomai izoliuoty vamzdyny veikima. Sistema turi pastoviai stebéti vamzdyna, greitai aptikti ir
reaguoti i gedimus. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia dregme, atsiradusia puty 1zoliacijoje. taip
pat matavimo laido nutriikima matuodama bangine varza (impedance) tarp vario laidy ir plieninio
vamzdzio, ir nurodyti §iu gedimuy vieta.

Pazeidimy sekimo sistema turi biiti suderinama su esamu vamzdyny, gedimo sistema. t.y.
turl bati zemos varzos (aliarmo lygis 10-20 kQ) su Jautriais elementais sandirose sistema.
Sitilytojas turi pateikti visas medziagas ir jrankius biitinus teisingo laidy Jungimo uztikrinimui. Visi
laidy sujungimai turi biiti apspausti ir sulituoti.

Pazeidimy sekimo sistema. iskaitant matavimo prictaisus. turi buti suprojektuota ir pateikta
tu paciy gamintojy kaip ir vamzdynu sistema.

Dokumentacija
Rangovas turi pateikti dokumentacija visoms paslaugoms ir darbams kaip to reikalauja
atitinkami norminiai reglamentai. apimant bet neapsiribojant:

e . Techninis ir darbo projektas:
e o Techninés instrukcijos:

o Bandymy sertifikatai:

° Darby priezitiros protokolai:
e Statybos darby Zzurnalai ir kt.

3. STATYBOS DALIS

Silumos tiekimo vamzdynu klojimo darbai

Vamzdynai ir jrengimai montuojami pagal gamintojy nurodymus. Rangovui turi buti
isduotos atitinkamos atestatai (licenzijos). suteikiancios teise atlikti vamzdynu, technologiniy
irenginiy ir armatuiros montavimo darbus. Darby vvkdymo vieta turi biiti aptverta tvora ne zemesne
kaip 1.6 m su signaline juosta. Visos zemés darbu zonos turi biti aptvertos ir jrengti ispéjimo
Zzenklai. informuojantys apie tai. jog netolicse via pavojaus zona. Visi iSsaugojami medziai.
patenkantys | darby zona, turi buti aptverti tvoromis arba apsauginiais skydais. Mechanizmai ir

masinos turi biiti techniskai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektu grunta 1ir peuit_erétqbgrunto @r
gruntinio vandens. UZbaigus darbus, visos siukéles ir statybines atliekos turi biti .sunrﬂ.(toE, ir
iSveztos i savartyna. [Sardytos dangos turi biiti atstatytos. vejos apsétos ole, atstatyti Zemes tkio

naudmenas.



‘ Tose zonose. kuriose pagal Projekta yra numatytas naujos Siluminés trasos klojimas,
nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys. augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas
atskirai nuo iskasto grunto. Teritorijoje. kur yra esamos pozemines komunikacijos, o ypaé elektros.
kontrolés kabeliai. kanalai Rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemeés
kasimo jrenginiais. Tose zonose. kur pavojus pazeisti tokius renginius yra realus, kasimo darbus
reikia atlikti rankiniu bidu. Zemeés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai
veikia. galimas tik leidus komunikaciju Seimininkams. Ten kur projektuojama Silumos trasa kertasi
su elektros kabeliais. jeigu néra galimybes islaikyti didesnio kaip 0.5 m atstumo. elektros kabelis
sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu kabeliai ivelkami 1 apsauginius kevalus.

Vykdant kasimo darbus 3alia pozeminiu irenginiy. pamaty, Suliniy. kanaly, komunikacijy ir
keliu, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
irengti kojinius (jtvarus). Jeigu nurodytame galutiniame iskasimo gylyje randamas netinkamas
gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statvbos techninei prieziurai ir gauti
nurodymus tolimesniam darbu vykdymui. I$kasu dydis turi biti toks, kad sustadius klojinius ar
sumontavus pamatus. atstumas iki duobes krasto apacioje buty nemaziau kaip 0,6 m. Kasant pamaty
duobe betarpiskai Salia esan¢iu statiniu. turi biti numatytos techninés priemonés uztikrinan¢ios
€samo statinio pastovuma.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés. pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty,
isSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir uzpilami
tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesa betona. kaip surakinto grunto pakaitala. Taip
paruosus pagrinda. turi biiti surasytas dengty darbu aktas. leidziantis statyti pamatus arba montuoti
vamzdynus. Leidziami nukrypimai jruosiant tran<éja

. Transejos dugno aukséiu skirtumas nuo Projekte nurodyto — 10 em;

. Nukrypimas nuo projektinés asies — 20 ¢cm = 5 ¢m.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su Projekte nenurodytais
irenginiais arba komunikacijomis. jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitira del
minéty jrenginiy dispozijos ir ju nurodvtais biidais apsaugoti. islaikyti arba pagalinti minétus
irenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Vamzdzial tarpusavyje. o taip pat su armatira. alkinémis ir t.t., jungiami tik suvirinimo
budu, uztaisant suvirinimo vietas gamykly gamintoju nurodytomis movomis, panaudojant
atitinkamus izoliavimo komponentus. Montuojant vamzdzius su gedimy sistemos kontrole.
vamzdziai turi biiti dedami taip. kad kiekvienoje sandiiroje biitu tik viena etiketé.

Pjaunant arba atitaikant vamzdzius. bitina tam tikru ilgiu nuimti nuo plieno vamzdzio
polietilenini apvalkala ir puty poliuretano izoliacija. Biitina $variai nuvalyti vamzdj 220 mm ilgiu
(normalus pagrindinio vamzdzio plikas galas). Polietileninis apvalkalas nupjaunamas pagal visa
apskritima. Norint nuimti polietilenini apvalkala. jis pjaunamas istrizai. Negalima jpjauti per giliai.
nes polietileninis apvalkalas gali iskilti. Prie§ pjovima labai Saltame ore polietileninj apvalkala
reikia paSildyti. Visi putu liku¢iai turi bati kruopsé¢iai pasalinti. Vamzdis turi buti nuvalytas pagal
visa apskritima.

Vamzdynu. ju detaliy ir mazgy sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali
atlikti atestuotas suvirintojas. turintis leidima tos kategorijos darbui. Prie§ suvirinima biitina
patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdynai. tarpu dydziai ir briauny sutapima. Suvirinimo kontrolé
turi bti sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkiiniy galai
turi baiti lygial nupjauti. be atplaisu. nuvalvti nuo ridziu. riebalu. nesvarumuy, nuodegu ir kitu tersaly
trukdanciy suvirinimui. Suvirinimo sifilés turi biiti apibréztos. lengvai i$gaubtos. Sitiléje neturi biiti
itrikimu, nesuvirintu tustumu. i18degimu. 18lydvto metalo nutekejimu. Suvirinimo apnaSos turt buti
pilnai pasalintos. Uzbaigtos siulés turi buti patikrintos. '

[kaitinus poliuretano izoliacijg virs 175 °C temperataros, issiskiria izocianato‘ garai. Dél to
labai svarbu, kad vamzdziy galai btity nuvalyti kaip nurodyta siame skyriuje, Ts.up pat svarb\.}
pasalinti izoliacijos liku¢ius nuo viso suvirinimo ploto. vengiant kontakto su dujy liepsna. Jei
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valymas ir suvirinimas atlickamas teisingal, izocianato i$siskyrimas bus daug maZesnis nei
atitinkamy higienos normy leistinas. Jei vamzdziai virinami nepatogiose salygose, ant puty
izoliacijos paviriaus turi bati uzdeéti apsauginiai skydeliai. Pries atliekant neizoliuoty vamzdziy
suvirinima vamzdziai nuvalomi mechaniniu bidu. po to vamzdis nutepamas ridziy suriseju.
Papildomai vamzdynas du kartus gruntuojamas.

Rangovas turi pateikti atlikty darbu (tame tarpe pasleptu). bandymo ir plovimo aktus,
suvirinimo  sitiliu  kokybés kontrolés dokumentacija pagal Techninés priezitiros taisykliy
reikalavimus. Sumontavus vamzdyna isplauti ir iSbandyti slégiu.

Uzpylimui negalima naudoti grunty jei juose yra organiniy ar Kity priemai$y bei turi grunte
tirpstan¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki greta esantiems pamatams, vamzdynams ir
pan. Draudziama pilti tankinamajj grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti bitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas. darbu technologija ir atlikimo kontrolg. Parinktas tankinimo
mechanizmas turi uztikrinti su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

Bandomaji tankinima reikia atlikti. kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m’.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Sutankinimo sluoksnio kokybeé tikrinama prietaisais ne
re¢iau kaip 700 m* sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantj
grunto sluoksnj, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.



4. NAUDOJAMI TECHNINIAI REGLAMENTAI IR NORMATYVAI

| Eil. || Zymuo | Pavadinimas

| Nr. | |

| 1. | 2017-01-01 Nr. X11-2573 | LR Statybos istatymas (aktuali galiojant] redakcija)
2 STR 1.01.04:2015

|| Statybos produktu. neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas  ir
 deklaravimas. Bandymu laboratoriju ir sertifikavimo Istaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai ivertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

| STR.1.01.03:2017

| Statiniy klasifikavimas

N S ]

' STR 1.01.08:2002

| Statinio statybos rasys

5. | STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas. projekto ekspertize
6. [STR 1.05.01:2017  Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
‘ | sustabdymas.  Savavaliskos  statybos padariniy  $alinimas.
| Statybos pagal neteisétai isduoty statyba leidZiantj dokumenta
padariniu Salinimas.
STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.
¥ STR 2.01.01(1):2005 ' Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
| | pastovumas.
9. | STR2.01.01(2):1999 | ESR. Gaisrine sauga.
10. | STR 2.01.01(3):1999 | ESR. Higiena. sveikata, aplinkos apsauga.
11. | STR 2.01.01(4):2008 | ESR. Naudojimo sauga.
uﬁ. | STR 2.01.01(5):2008 | ESR. Apsauga nuo triuk$mo.
13. | STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir $ilumos 15saugojimas.
14, | STR 2.06.04:2014 ‘ Gatves ir vietings reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
15. | STR 2.05.04:2003 ' Poveikiai ir apkrovos.
16. | STR 2.07.01:2003 \ Vandentiekis ir nuoteku Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
. Lauko inzineriniai tinklai.
17. | GKTR 2.01/01:1999 LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
- geodeziniu nuotrauky atlikimo tvarka.
18. | LR vyriausiojo | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje.
valstybinio darbo |I
| inspektoriaus 2000-12-22
| Isakymas Nr. 346 .
19. | LR energetikos ministro | Silumos tickimo tinklu ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
| 2011-06-17 isak. Nr. 1- |
160 | |
20, | LR energetikos ministro _| [renginiy ir Silumos perdavimo tinkly silumos izoliacijos
. | 2017-09-18 sak. Nr. 1- | jrengimo taisyklés
' | 245
| 21 ‘_[__szgrgetikns_min_i;}rn ' Silumos tinkly ir Silumos varto]imo jrenginiy prieziaros

| 2010-04-07 i1sak. Nr. 1-

(eksploatavimo) taisykles




| 111
' 22. | LR dkio ministro 2003- | Sléginiy vamzdynuy naudojimo taisyklés
10-03 jsak. Nr. 4-366
23 LR tkio ministro 2000- Sleginés irangos techninis reglamentas
10-06 1sak. Nr. 349 (LR
| akio ministra 2016-01-25 |
isak. Nr. 4-51 redakcija) |
| 24. | LST EN 13480- ' Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-7 dalys
152,3,4,5,6,7:2012
| 25. | LSTEN Centralizuoto silumos tiekimo 1§ anksto neardomai izoliuoty
13941:2009+A1:2010 vamzdziy sistemuy projektavimas ir jrengimas

26. | LSTN EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai.

26. | LST EN ISO 4590:2016 | Kietigji akyticji plastikal. Atviry ir uzdary aku€iy procentines
tario dalies nustatymas.

27. | LST EN ISO 12944- Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
3:2007 apsauginemis dazu sistemomis. 5 dalis. Apsaugines dazy
sistemos.

28. | LST ENISO 15607:2004 | Metaly suvirinimo procediry aprasas ir patvirtinimas.
Bendrosios taisykles

29. | LR aplinkos ministro LR Atlieky tvarkymo taisykles
2017-10-09 jsak. Nr. D1-
831
30. | LR aplinkos ministro ' Saugotiﬁq_medz_i L;_ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio
2008-01-31 jsak. Nr. D1- | paalinimo atveju, Siu darbu vykdymo ir leidimy Siems darbams
87  i3davimo, medziy ir krimu vertés atlyginimo tvarkos aprasas.
31. | LR socialinés apsaugos ir | Darbo su asbestu nuostatai.

darbo ministro ir LR
| sveikatos ministro 2004-
| 07-16 jsak. Nr. Al-

184/V-546 3
32. | LR aplinkos ministro Zeldiniu apsaugos. vykdant statybos darbus, taisykles.
2010-03-15 isak. Nr. D1-
193 |
33. | LR Vyriausybes 1995- Specialiosios zemes ir misko naudojimo salygos.
12-29 nutarimas Nr.
| 1640 - 1=
Uzsakovas: Rangovas:
AR _Jonavos §ilumos tinklai™ UAB..UT Kat;ﬂ%.‘,—/
/il
Direktorius Alfredas Sadzevidus Gamybos direkiorius Vidmantas Kazakevicius
vy

A




FRIEORS Ak 2

. P;}Sll'.T LYMAS
DEL 2K IR 3K MAGISTRALINIU SILUMOS PERDAVIMO TRASU JONAVOJE

MODERNIZAVIMO DARBU

| Tiekejo pavadinimas ir kodas
(jei pasiihmg pateikia tiekejy grupe,
ViSy grupes parineriy pavadinimus |
Tiekéjo adresas
(7ei pasiiilymg pateikia tickejy grupe,
ViSy grupés parineri adresuy)

Kontaktinio asmens vardas ir pavarde

PIRKIMO

2019-04-18 Nr. UT19-47
(data)

| UAB ,.UT Katilai*, 302618728
nurodvti |

)0, Vilnius

Hurodvii

| Lygaudas Rinkevicius

inkmeny g 13, 09300 Vime — ———————
| Linkmeny g. 13, 093(

| Telefono numeris
| EL pasto adresas

Siuo pasialymu pazymime. kad sutink

1) pirkimo supaprastinto atviro konkurso bldu skelbime, paskelbtame Pirkimy
paaiskinimuose, papildymuose).

2) kituose pirkimo dokumentuose (Ju

Musy pasialymo kaina:

e e

| +370 612 13090

imfo@utkatilai. It

N

ame su visomis pirkimo salygomis. nustatytomis:

Istatymo nustatyta tvarka:

| Eil. J Pavadinimas | Kiekis Suma,
NI, . EUR (be PVM)
L. | Statinio projekto parengimo ir statinio projekto vkdymo | " 10 000.00
prieZitiros paslaugos | vl
2. | Magistraliniy silumos tiekimo trasy modernizavimo | . 241 381.80
= Vnt
darbai I g
VISO: 251 381,80
PVM 21 proc. 52790.18
[ VISO SU PYM 304 171.98 )

Pasialymo kaina 251 381.80 EUR (du simtai
" PVM 52 790,18 EUR. kaina i3 viso vra

astuoniasdesimt vienas euras 80 ct). it

keturi tikstanéiai $imtas septyniasdesimt vienas euras 98§ ct).

penkiasdesimt vienas tikstantis trys
304 171,98 EUR (trys Simtai

Siillomi Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Simtai

Teikdami 3j pasiiilyma. mes patvirtiname, kad j masy sitloma kaing jskaiCiuotos visos islaidos ir visi

mokesciai. ir kad mes prisiimame rizika uz visas

Taip pat mes patvirtiname . kad visa pasitilyme pateikia informacija
apima viska, ko reikia visigkam ir tinkamam sutarties ivykdymui.

Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus*:

iSlaidas. kurias. teikdami pasialyma ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti i pasililymo kaina.

yra teisinga, atitinka tikrove ir

Do gl —
| mechantznu, dalis
| bendrastatvbiniu darbu

— UAB WGiinstata~

50276.36 Eur be PVM / 20 %%

1 lentelé
Eil. Subrangovo pavadinimas Atliekamy darby Darby apimtis,
Nr pavadinimas (EUR be PVM/proc.)
| 3 )
~—

|

|'_l_
|



* dalyvis savo pasiiilyme privalo nurodyti. kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurais ir dalis
procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus. jeigu jie yra Zinomi:
Jei subrangovas néra zinomas pildomi Sios lentelés 3 ir 4 stulpeliai

Sutarties vykdymui bus paskiriami (pasitelkiami) $ie specialistai:

2 lentelé
Eil. Specialisto vardas pavardé Numatytos eiti pareigos Specialisto darbovieté”
Nr,
1. : Gediminas Ciulkevidius | Projekto vadovas konkurse laiméjimo atveju
i bus jdarbintas j UAB ~UT
'i Katilai™
2 | Martynas Cesnys Statybos vadovas konkurso laiméjimo atveju
; bus jdarbintas | UAB
. i 0
Katilai™
3. Juozas Lukauskas | Specialiyju statybos darbu konkurso laimejimo atveju
vadovas bus jdarbintas | UAB “UT
Katilai”

*.jei specialistas bus idarbintas tik laiméjus konkursa, grafoje “Specialisto darbovieté” nurodoma:
“konkurso laimejimo atveju bus jdarbintas | UAB “UT Katilai™

{imones pavadinimas)

Kartu su pasiolymu pateikiami Sie dokumentai:

3 lentele
[ Ar dokumentas konfidencialus Konfidencialios informacijos
Bil | Pateikto dokumento (ol PR T o
Nr. | pavadininias dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)*
EBVPD dokumentas. UT Ne
Katilai '
2 EBVPD dokumentas. Ginstata Ne
3 Kvalifikaciniu reikalavimu Ne
deklaracija, UT Katilai |
4 Kvalifikaciniu reikalavimy | Ne
Deklaracija. Ginstata
3 Pasitolymo galiojimo Ne
‘ | uztikrinimas é
| 6 | Mokeéjimo nurodymas ! Ne

*Pildyti tuomet. jei bus pateikta konfidenciali iﬂi‘m'mac_ija. Kaip ji apibrézta Pirkimy jstatymo 32 straipsnio
2 dalyje. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasiilymas yra konfidencialus.

Pasitilvmas galioja iki pirkimo salygose nurodyto termino.

Direktorius W Lvgaudas Rinkevicius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy “ve APargih) (Vardas ir pavarde)
pavadininms} ~

-

Direktorius =

4-’{?‘:‘(1(&3.‘. Sadzeviius "‘ﬁ\




