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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- 83 9

menesio I diena

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB,.Kelranga", imones kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiandio pagal lmones istatus, (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutarti (oliau Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

l. Sia Sutartimi Rangovas lsipareigoja atlikti Automobiliq stovejimo aik5teles Uosupio g.
I Marijampoleje irengimo darbus pagal parengt4 statybos projekt4 (toliau tekste lvardijama bendra
savoka - Darbai).

2. Sutartis isigalioja kai tiekejas pateikia UZsakovui sutafties ivykdymo uZtikrinim4 ir
galioja kol visi5kai irykdomi sutartiniai isipareigojimai arba kol Salys sutaria jq nutraukti istatymq
ar Sutartyje nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengt4 kapitalinio remonto darbq apra!4.
Rangovas turi pradeti vykdyti Darbus kuo greidiau, kaip tai praktiSkai imanoma ir toliau turi
veikti taip, kad Darbai brltq vykdomi tinkama spafta ir neuZdelsiant. Stafybos darbai turi biiti
atlikti per 12 (drylika) mdnesiq nuo Sutarties isigaliojimo.

3. Ra5tiSku Saliq susitarimu Darbq atlikimo terminas gali blti pratgstas 12 (dvylika)
menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. iSskirtinai nepalankiq oro sqlygrl (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

3.2. bet kokio velavimo, kli[diq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovq personalui;

3.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

3.4. del statybos uZbaigimo procedlrq. PratEsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarlies galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
ra3ytiniu susitarimu.

4. Darbq pabaiga pagal Sutarli bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numat)'ti Darbai, i5taisyti def'ektai, pasira3ltas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigimq ir UZsakorui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

5. I darbq kain4 taip pat turi blti iskaidiuotos, kadastriniq matavimq bei iSpildomosios
dokumentacijos parengimo iSlaidos. Tiekejas pats privalo ivertinti realius medZiagq ir darbq kiekius
ir uZ juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali buti pagrlstai laikomi bltinais darbq atlikimui, tures blti
atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibldinti technineje
specifikacijoje.

6. Pradines Sutarties kaina '/2.567,92 EUR su PVM. Darbrl verte pagal ikainotq veikhl
s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateiktq pasiulym4 be PVM 59.973,49 EUR; PVM (21 %)
12.594.43 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Ziniara5tyje (Veiklq s4ra3e). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bnti koreguojamas.

8. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZast!, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (iq dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali blti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korekturos;
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8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekttiros, gavimo ir pan.
(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).

9. Sutarties Saliq sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

10-. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4
kiekvienai Saliai.

11. Priedai:
I 1 .1. bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;
11.2. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 2 priedas;
1 1.3. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
11.4. paiyma apie atliktq darbq vertg - 4 priedas;
I 1.5. ikainotq veiklq s4ra5as - 5 priedas.

Teises slcvriaus
utriausAoiisgiaWe

tolanta hfhieni lz



Stafybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
l. pAGRTNDTNES BE\DROSTOS SUTARTtES SALybU 54vOKOS

l.l Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja
le5as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (arjas paveda atlikti kitam fiziniam ar iuridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys lstatymais
nustatytq teisg uZsiimti statyba.

l'3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutafii ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri prane5ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo lvard1'tas Sutarlyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSe Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
ldarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdlti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti raStu ir pasira5yti nustat).ta tvarka, pagal kuri Rangovas lsipareigoja per Sutartyje
nustatltE terminq pastat)'ti pagal UZsakovo uzduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangowi bltinas Darbams atlikti sqlygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi
Sutartyj e nustatyt4 kain4.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastat)'ti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamE statini.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mlrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

I . I I Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyj e nustat).t4 paskirti.

1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar SaLiq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

Ll4 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, i5destlq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes [kio, prekybos,
kultfiros, transporto ir kitai veiklai.

I . 1 5 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

I .17 Statybos sklypas - Zemes naudoj imo tikslines paskirties nustatltrl ribq Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normafyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZitros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZilros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

I .20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos -ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i staiinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip par nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq ryiiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos neiikliq ir pan.; zemes iikio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerin! statin!.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninf ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma ii produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technin6 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibldinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 frenginiai - maSinos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis * laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, frenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir paslOpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Satis", o abi kartu - ,,Salys".

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsilvelgiant i Darbq pobndi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali blti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqiq
sutarties sqlygq (eigu jos yra) pastarosios yra vir5esn6s.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normagviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Suta(i sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1 . Sios Sutarties s4lygos:
2.5.2. Technine uZduotis:
2.5.3. Ziniara5tis (Veiklq s4ra5as);
2.5.4. Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustat).t4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudarlti Rangovui bltinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.



3'1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavrmosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliiidiq, trukdandiq tinkamai lvykdyi Sutart!, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklaus,andiq protingq priemoniq toms klittims pa5alinti. I5laidas,
susijusias su 5iq kliiiiiq Salinimu Saliai privalo atlyginri kita Salis. Salis. kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg i nuostoliq, padaryq del atitinkamq kliiidiq nepasalinimo, atlyginim4. 

-

3.2. Rangovo teisds ir pareigos:
3.2.l. Rangovas turi teisg:
3.2.1'1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalinsi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti:
3.2.1.2. laikydarnasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reitalineas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2-2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nusmt).ra

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ruuo r4ikuitu i5taislri defektus,
nustatltus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.2. i! anksto raitu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasi[lyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto rajtu suderinus su
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
prievoliq neivykdymq ar netinkam4 ivykdymq bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos pidare
rykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali b[ti keidiami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo [king veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatlta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

sprendimu

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq panaSaus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizacine strukttira - juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties fvykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdlti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.3. Dubt4 atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rysiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.4. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 (projekting
dokumentacijq), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu inlbrmuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikri sitilymus jiems i3vengti;

3.2.2.6. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kanus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7 . nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanomq
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
ivykdlti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2.8. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatltus reikalavimus;
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3.2.2.9. luktt ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbrl pirdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirlinandius dokumentus;

3.2.2.10. UZsakovui nurodZius, atidengli konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimr+ (projektines dokumentacijos), visas iu tuo susijusias i5laidas (tarp jq
ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2'11. savo s4skaita iStaisyti Darbq trlkumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygr4 (lskaitant Sutarlies priedus);

3.2.2.12. naudoti statybvietg tik pagal paskirt!, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,
priesgaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judan8iq
zmoniq apsaugq nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebitq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasii
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodltais atvejais aptverti
Statybvietg, kad ij4 negaletq patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.13. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarrl;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakorui (teises aktq nustatyta tvarka
Statybos uibaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ
statybvietes, irengimq, medziagq apsaug4, taip pat ul asmenq ir jq nuosavybes apsaugq tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq pdemoniq, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,
taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq turt4 nuo
pavojaus ar ialos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq verlybiq saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo rykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo iiking komercing veikl4;

3.2.2.16. uZtikinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejimq prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiiireti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais ira5ais statybos darbq
Zumale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.18. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raSti5kq praSym4
Statybos uZbaigimo komisijai suraSyti statybos uZbaigimo aktq irlar sura5yti ir pateikti Statybos
uibaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigimq bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 i5pildom4iq dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.19. uZbaigus Darbus, iSsiveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti 5iukiles, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyt4
ir Svariq, tinkamq tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 teminq, savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zalq, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21' Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
94ll8ojo finansavimo arjo dalies praradimq del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygrls prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.22. nutraukus Sutarli del Rangovo kaltes, atiyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakorui isigyjant
trtikstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;
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3'2.2.23. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2-2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

, 3.2.2.24.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas,
bet ne maZiau kaip 2 (dvejq) metq;

3.2.2.24.2. penkerius metus - Statinio atviroms
nepaminetiems 3.2.2.24.2.- 3.2.2.24.4. punktuose:

konstrukcijoms ir kitiems darbams.

3.2.2.24.3. desimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukciiq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.24.4. dvide5imt metq - esant tydia pasleptq defektq;

.. 3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Darbq rezultato atidavimo naudoti
olenos.

3.2.2.25. Jeigtt Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas uZsakovui lsipareigoja, kad Sutarti vykdys tik toki4
teisg turintys asmenys.

3.3. UZsakovo teisds ir pareigos
3.3.1. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiureti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikymqsi, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatyrLl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s4lygq 1 I skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bltinus nurodymus Sioje Sutartyje numat).tiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq vykdymo;

- 3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei fvertinti, kuriq iSvados
Salims turetq privalomq reik5mg;

3.3.1.4. iskaitlti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. U2sakovas isiparei goja:
3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklypq Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir blkle turi atitikti

Sutafties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangorui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eigq ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas ! Rangovo tking komercing veikl4;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties sqlygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra3tu praneSti
Rangovui. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trtkumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg iS
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visq darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irangq,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutafiyje numatltiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavimq
Rangovo sqskaita ir jegomis, reikalingos rykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotq veiklq s4raS4.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bitinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi buti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.



Salys. atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbusmaksimaliai gerai ir ekonomiikai.
4'5' Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi taptiUZsakovo nuosavybe, kuri neturi b[ti apsunkiJta (neikJista ir niekaip r.iturp ,uuu.zyiu.;. Darbamsatlikti panaudotos medziagos, irangos, ditales ir kitoi konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tikpo jq pristatvmo UZsakovui bei Rangovui ir uzsakovui pasirasiusbarbtip".d";;":p;-imo akt4.Rangovas i3lieka atsakingas uz iq priezifir4, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar 1q etapqperdavimo-priemimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

. 4.6. Rangovas yra atsakingas uZ.savo darbuotoiq ar savo pasamdytq subrangovq darbuotoiq
atveZim4 i darbo vier4 ir isveZim4 is jos, uZ iq apgyvendinim4, islaiiym4, iu,i-r"ri:.} saugq ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi blti kokybiskos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios rlSies Statybos mediiagoms, turi turdti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaraciias.

4.8. Visa Rangovo n1udoj11a Darbams atrikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atilikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darlq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
lforminamas aktu, kuri pasira3o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statyios uZbaigimo akt4).

5. DARBV PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus. Ranqovas oranesa
UZsakowi apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba. jeigu rai numaryta-Suranyie. apie
ivykdytE Darbq etapq. Gavgs 5i pranesim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.

5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo lesomis. fstatymq ir
notmatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5'3' UZsakor,ui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, isskyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

- 5.4. Darbq perdavimas ir priemimas lforminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5l'ti aktq, jame daroma Zyma apie atsisakymq ir aktq pasiiaso tiia Satis.
Viena5alis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira3yti pagristai.

5.5. fstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobiidis,
prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali btti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi trukumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal sutartyje numatyt4 paskifti irjeigu siq trlkumq Rangovas negali
pa5alinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

, 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodl'tq informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5ti3ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Saliq paskirrus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais' Be ra5tiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija,.iSskyrus 5ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarlies nutraukimo ar pasibaisimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai liekajuos pateikusios Salies nuosavybe];"igu Salys

raitu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arUa, titai Satiai
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sutikus' sunaikina kitos salies mediiag4. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medziaga b[tr1 iisaigota. ' -

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja issaugoti visos is kii-os S"rl"r- grii".' infbrmacijos, kuriatsizvelgiant j Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sud-aro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoli tokioi informacijos jokiais kitais tikslais, isskyrus
Sutarryje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Sa-lys iuri teisg reitalauti, kad Salies
personalas,. dalllarijant_is SuJarties vykdyme, pasirasytq atskii4 konfidencialumo fasizadejim4.salys privalo uZtikrinti, kad visi iq darbuotojai laikytqsi sio punkto reikalavimq.
. . 6'1, Valstybes, tamybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

viesai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, turi4 tita Satis" yra teisetai gavusi
ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yia vieia pagal Lietuvos Respublikos
lstatlmus. Taip pat 5is isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvoi Respublikos teiies aktq
nustatlta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikinti, kad bDtq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaug4.

6'7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutarlimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes
teises idokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Ransovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniq ar kittl intelektines nuosavybes teisirl apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelkq subrangovq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, r.ykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises akq reikalavimus, bei uZtikins teiset4 bei saugq darbq.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas
bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itrauktE asmen!, iskaitant, jeigu

patirti
atleistq
reiketq,

Rangovo atstov4, kuris:
8.2.1. nuolat blogai ir nerupestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
8.2.1 . 1 . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidLiai
8.2.1.2. nesugeba laikltis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarli vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darbq, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi brti ilbrminamas rastiskai (lsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokatiniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8'4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmen! darbuotojrl saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.

&
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8'5' Rangovas sutafties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transportopriymggu ir kitq judandiq mechanizmq saugr-1 judejima statybvieteje ir ialia jos esandiojeteritorijoje' Transporto priemoniq eismas organiiuojamas pagal atitinkamos transportJ rlsies eismotaisykles. uz savo irlar nuomojamq,. visq rusiq transporto piiemoniq ,uugur. 
"i.ro o.ganrzauim4

Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atiako dangouur.
.._ 8.6' Rangovas privalo b[ti gerai susipazings su evakavimo planais, avariiq prevencrjos irlikvidavimo planais ir priemonemis, kurirl privaloma imtis avarijq atvejais.

8 7. Rangovas uztikrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakerimo
lrengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. butq tvarkingi ,raudoiami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

_ 8,8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavoiq zmoniq sveiiatai ar glvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija keftnti gresmg
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bnti sustabdlti, kai gamtines sqlygos kliudo
saugiai juos atlikti.

- 8'10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuoiojq
Sutarties vykdynui be abipusio ra5ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti ii4
Sutarti prieS termin4, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarl!.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebrtq apsvaigE nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniu
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatyti, gali bnti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti uzsakovo atstovui apie, bet kok! nelaiming4
atsitikim4, suzeidim4 arba incident4, ar apie Lal4 darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtul
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo praSymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti ! UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangoru, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone! nepageidautinas.

8.14. UZsakovo praSymu Rangovas gauna iS kiekvieno pra5yme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat iri4 nutraukus ir pasibaigus' 

9. A*.KAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira3us ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, lraiq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas pra3o paaiSkinti.

9.3' Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai butq saugomi dvejus merus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI
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10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZiira apskaidiavimo bidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutaftyje numat).tus darbus sumoka Rangovo pasiilyme nurodyt4
kain4,. jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo n.,.oa1tq daruq apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procentrl, skaidiuojant nuo pradines sutafiies vertes.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip l5 procentq, skaidiuojant nuo pradines
sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, virsijantys
15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami raikant kiekio (apimtiis) keitimo s4lygas, nurodlras
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos Vieiqjq pirkimq tamybos dirJktoriaus 2017
m. birZelio 28 d' Nr. 15-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo.. III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sqlygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradfts pirkimo sutarties
veftds, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

i 0.3.1' bet kurios projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar lrengimo vietos ar padeties
keitima:

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arbay marmenq
pakitimus;

10.3.3.bet kuri papildom4 Darb4, {rang4, MedZiagas;
I 0.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos karros) statybiniq medZiagq atsiradimE rinkoje, jomis keidiant

senesnes. numal),1as projekte:
10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimrl nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paaiSkeja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. SutaIlies kaina gali biiti perZilrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(ikainiai) gali b[ti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertds mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustat).ta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali buti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq
kainq pokl'tis, skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasiraSymo menesio bus didesnis kaip l0 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq
Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasirasymo.
Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kainq (sutarlies neatliktr"l Darbq dali) dauginant iS
perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq m6nesio kainq indeks4 (B) dalijant is
praejusiq metq sutarties pasirasymo menesio kainq indekso (c): a= (B/c). perskaidiuojama rq
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas
iforminamas dviSaliu Sutarties Saiiq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq incleksai
pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos depafiamento intemeto svetaineje, adresas -
http:/iwww.stat.gov.lt. Indeksuota kaina lsigalioja nuo susitarimo pasirasymo abiejq Saliq atstovq



dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atvej u taikoma tik Uzsakovo mokejimams pagal sutarti
uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dvisaliu Sutiq .u.it-i-ri

10.5. Susitarimai del 
.perZiflros ir kiekio (apimties) turi b[ti liorminti rastu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutartie; dalimi.
10.6. Avansinis mokejimas netaikomas.

, 10.7- i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq iilaidq
kompensavimas.

10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be uZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo sutafiies, neatlyginama. uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyt4 termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.9 kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesnes negu buvo numat).ta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginimq, numatlt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutaftyje numat).tai darbo kokybei.' 

-

10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui sutafiyje numat].tas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita fakt[ra, atliktq Darbq

aktas (forma F -2) ir paiyma apie atliktq Darbrl vefig (Sutarties 4 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detalq atliktq darbrl akt4, kuriame atsispind6tq fakti5kai atlikti darbai. Aktuose turi
btti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali b[ti iSrei5kiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM s4skaita faktlra privalo blti teikiama naudojantis informacines sistemos
,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM s4skaitq laktur4 kitomis priemonemis ar budais, bus laikoma, kad
PVM s4skaita fakttra nepateikta;

10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 30 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq faktlrq
gavimo. Darbai finansuojami UZsakovo biudZeto bei kitq le5q. Apmokejimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo
prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustat)tu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydLio uL kiekvienq uZdelst4 atsiskaitfi
diena:

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbtl sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatltq
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarlies Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ieSkoti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i3 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio tufio, kol UZsakovas visi3kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria teidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

I l. DARBU KOKYBE lR DEFEKTU snLtnrVlO TVARKA

I1.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai twi defektq ar kokybes trlkumq, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutafiyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

I 1.1.1. nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikimq;
1 1.1.2. paSalintq Siuos trtikumus per nurodyt4 laiko tarp4;
I 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
I 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 1.1 .5. neatlygintinai iStaisltrl netinkamai atliktus Darbus.
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11.2. Pastebejus atliktll Darbrl defektus irlar kokybes triikumus, dallvaujant Rangovo
igaliotam atstovui' sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas lsipareijoja ie veliau kaippriei I 

. 
(vien{ darbo dienq informuoti Rangovo atstov4 apie otg*iiuo.1u.o""apliuros, attittq

Darbq defektams ir kokybes trukumams nustatyti, laik4 ir viet4. Defeltini a[tq pasi*so UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. RTgguyt nepripazinus defiktrl ar i<okybes trukumri, arba jam nustarpu
laiku neatvykus sura5yti defektinio akto, UZsakovas guii attiLti nepriklausom4 Dirbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokibiskai - ekspertizes islaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad toiios ekspertizes
iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iilaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet. kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai ruri defekq irlar kokybes
triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas
turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandlas nuo atitinkamo
prane3imo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdl,rnq. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar tulo saugumo. pasalings
prieZastis Rangovas privalo rastu keiptis i UZsakov4, praiydamas leidimo pratgsti Darbq vykdym4.

11.4' Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybiSkai atliktus Darbus
tredirjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir isskaidiuoti del to patirtus nuostolius is Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq trukumq ar defektr+ Salinimas neprailgina Sutarties ivykdy,rno terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis VieSqjq pirkimq istatyrno 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali biiti keidiama tik ra5ti5ku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSl.tu abiejq Sutanies 5aliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sqlygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai raStisk4 pra3ym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
pra5yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 praiym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties sqlyg4 kita Salis motywuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dieng. Salims
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIV IR PAREIGU PERIEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal Siq Sutarti be
i3ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali blti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacljai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai konholiuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdymq) Sutarlies vykdymas perduodamas kitam lkio subjektui (-
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
sutarti vykdysiandio iikio subjekto (-q) galimybes tinkamai ivykdlti Sutafii palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tueti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi buti nedelsiant praneita apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdlti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurody.ti Rangovo pasifilyme.

14.2. Ieigtt Darbams irykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.



14.3. Generalinis rangovas atsako
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams

ivykdym1

t4

UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
- uZ UZsakovo prievolirl neivykdym4 ar netinkam4

14.4' UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno iS jq sudarylq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, sie asmenys uZ sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakowi.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMV VYKDYMO VELAVTMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
ukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas prane3a UZsakovui rastu apie velavimo fakt4, numatomq velavimo trukmg ir piieZastis.
15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per l0 darbo dienq po Rangovo pranesimo gavimo, iverlina

padeti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 sutartyje
nustat)1ais lerminais ir tvarka,

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informaciia vra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTTES IVYKDYMO UZTIKRTNTMAS

16.1. Sutaftis lsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimu. Pasira3ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasira5ymo dienos UZsakorui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantrj4. { banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi biiti itraukta nuostata,
kad Saliq gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties irykdymo uitikrinimo vert6 - 57o nuo Rangovo pasitilymo
vertis Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudarlti
Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo blti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasiraSy,rno dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali
ivykdlti savo isipareigojimq, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

16.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovds
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per l4 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavim4 atitinkandiq Sutarlies reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurodytrl aplinkybiq:

16.5. 1 . Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i5taisyti netinkamai lvykdytus arba

nejvykdytus sutaninius isiparei goj imus:
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarlies ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutarliniq isipareigojimq
lvykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.

lz
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!6.7.Jei sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, sutarties ivykdymouztikrinimas gali buti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai
susigrqZinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba priestarauti.

16.8. U2sakovas turi teisg atmesti sutafiies fvykdymo uZtikrinim4, gavgs iniormaciiq, kad
Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isiparilgojimq kitiems [kio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

I7. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareig4 apdrausti Statybos objektE, medZiagas ar kitoki turtQ, naudojam4 statybos procese,
taip pat pareig4 apdrausti tos salies civiling atsakomybg uz kitiems asmenimi padaryt4 Lat4.'

17'2. Vadovaujantis Statybos lstatymo 42 str. l0 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir
kapitaliskai remontuojant nesudetinguosius statinius, atliekant nesudetingojo statinio projekto (o
dalies) ekspertizg, taip pat atliekant visq statiniq paprast4ji remont4, isskyrus atvejus, kai paprastojo
remonto darbais statiniai atnaujinami (modemizuojami), draustis privalomuoju statybos darbq ir
civilines atsakomybes draudimu nebttina.

I 8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti pries trisdesimt dienq pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netgsri savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygrl del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq paSalinti
tr[kumus nustatl.tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutafiyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo [king
veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

18.1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ bet
kurio su Sia Sutaftimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 jf atlikti;

18.1.8. del kitokio pobtdZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarli ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirlpinti, kad tai atliktrl kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
proj ektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sum4, ii
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas iSmoka
Ransovui.

18.4. Sutartis prie5 termin4 gali blti nutraukta ra5ti5ku Saliq susitarimu.

19, SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1 . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti 3i4 Sutarti prieS trisde5imt dienq praneidamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. fsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
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19.2.1. nutraukti visus Darbus, i3skyrus tokius, kuriuos atlikti
apsaugos ar del Darbq saugos yra bltina;

del gyvybes ar nuosavybes

19.2'2. perduoti uZsakovui Rangovo atliktus Darbus, !rang4, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumoketa;

19.2.3. paSalinti i5 Statybvietes visus laikinus lrenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,
kurie bttini Darbq saugai uZrikdnti, ir pats palikti Statybvi-tg.

19.3. fsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
I 9.3. l. gr4Zinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;
19.3.2. sumoketi Rangovui u2 arlikrus Darbus;
19.3.3' sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimrl isveZimo iS Statybvietes

iSlaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. salis atleidiiama nuo atsakomybes uZ sutarties nelvykdymq, jeigu ji irodo, kad
Sutartis neirykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei piotingai numatyti
sutarlies sudarymo metu, ir kad negalejo uzkirsti kelio siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal 5i4 sutarti savo lsipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo ra3tu apie tai praneSti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi buti pratgstas, kol tq aplinkybirl nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesnf kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris mdnesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutartl. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i3 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudarya ir turi biti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties. sprendZiami
abipusiu susitarimu,/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarlies ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei5sprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirasinejimo dokumentai gali bnti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 rusq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi prane3imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal_Si4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir ireiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni5kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimq aiba iSsiqsti registruoru pastu,
f-aksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavimq) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis.
pateikdama prane5im4.



22.2. lei pasikeidia Salies adresas, banko sqskaitq rekvizitai, juridinio asmens ar pvM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali p.un"sau.u n" ueliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai tr.puuyirtu laikytis Siq reikalavimq,ji neturi teises I pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai,'atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sqlygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiqsto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALTOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmine Sutarties sqlyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar nefvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar rykdymui.

23.2. Jeigu teismas..nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmind tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos piadeda geranori3kas derybas tokiam negaliojimuii.tais''ti' 

24. M.KESdIAI

24'1. UZsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visr+ arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutart!
jokiai trediajai Saliai be iSankstinio raStiSko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurody,ta
Sutarlyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq lsipareigojimq vykd1..rno. Siuo atveju tokia nuostata
turi buti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma aftimesne Sutafiies tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. {sigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmenf, atsaking4 uZ Sutarlies
rrykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos vie3qjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarli Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole
lstaigos kodas: 1887691 13

A.s. LT68 7044 0600 0207 5838

UAB ,,Kelranga"
Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampole
fmones kodas: 151004973
A.s. LT31 7044 0600 0206 6035

Algirdas Brazys
UAB ,,Kelranga"
Direktorius

Buhatrc\os tl7 rn|; vtcltia -
vYnryiaii b!!ttutterLl

.l-*.S.--o-{
uatva tvanausk!c\

I

Tel.: 8 343
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.:8 343 7173

Teisis slEriaus
vynausioji spffialisft

,-]2/--
JolantaZ/iend
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.
sudarytq 20......... m. ................... men. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal
., toliau vadinamas Rangovu, ir

Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudarlta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
. . . 

: .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............, o UZsakovas iiuos Darbus

prrrma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur
saliq sudarytoje

Sutartyje nustatlta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudar)'tas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.
20......m. .......................men. ............d.

Rangovas..........

A.V.
20.......m. .................men. .........d.

*Sutarlies vykdymo laikotarpiu forma gali biti keiiiama.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

Stat) blietCs perdavimo - pri6mimo aktas

U2sakovas - Marijampoles rlutuutdrb.t
punkto nuostatomis Siuo statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia 

'tiangonui 
-(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.

Rangovas, Siuo aktu peremgs statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasira3ydamas Si akt4 patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietds perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq b[kle, uZ
kuri4 Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq blklg apib[dinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Parabas:
UZsakovas
ParaSas:



E

.R
o

q)cq i

6t'-
5Q

o!

(t)

'rL)

a\

oo

a!
>N

:6r

,N

z
o.

€
E

E
()

)N
cr

c
,a
p

:-
ig

n\

:$
:*L

4:>.\:-E
:*
-a

;.9
r:
r:

a
cg

E
)N

'p

)N

'72

F<

G

E
.q)

'(L)

la2

-bo

N



Jo
o

=z,

,o.(c+

.qt

sgN-3X,N: 0.)

9o
(!:

.=C

.!E

tr)o
6 .t)

-vu
==
.,E'E .g
5 .'-r

q1
-- ir

-o .0)

.=.() Y

xd
tsq = -via.,--'.= = v,
'= 6d l! :EA
E F R E-.i!'€ .e ; 9"

=.: 6.= fi=- E= -E5 6 i3;P --.=t
:===:.-v:Y.;i
Jd-- :Yi6q: 

=6i= i !,^F;# * 3,:
r! 2 4t tr;:: { 5.$
-e-- F8=q'= -Y - oO
.i- .o o x === !:E i-n;.U ;:F'
E * E 

='E=9
=6,,a32 r;.=i

E i d $.::r
-a'.: d .v -\,H-ixee€!.Y= <:,^E-v;E6.:
r*!!.!.oi:

**4.rrr

o
,o

a
'I

F
z

ssssi8$
*
t'-
v?
o\

c\
oi

C.l
o\
|...

vl
c!c-

ls
Oo

w
.: ft,ts.ses*
3.nir
Ss{
s .lr
)E .!
r^ lt
ss"F+{s
F.R
sr \tgs
.k .s.
+sishoS+\F

)a: o.l

C)

a

*

L

a

Ep
a

z

x9
)< .()

x.5 cn

FC;e o.l

>9
i> .i)

>.6
-g

o.l

F.(u

c.l

s

cgE
E>

bo

.q)d
>!
4.6

*E

b0
>o
a!.
.66
o)
E.E(!=

= ,u1

.>=

i,{)
= <,)€9

lJ'EA

dF

=)N

i 6'6!
dU)d

') UJ
t;9?ti

.t77 odolg N


