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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- SJA

Du tukstanciai devynioliktieji metai rugpjiiéio ménesio % diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiantio pagal Marijampolés savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UzZsakovas) ir UAB , Kelranga® , imonés kodas 15100497,
atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Automobiliy stovéjimo aiksteles
Draugystés g. 20 Marijampoléje jrengimo darbus (toliau tekste jvardijama bendra savoka — Darbai).

2. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja kol visiskai ivykdomi sutartiniai
isipareigojimai arba kol Salys sutaria ja nutraukti jstatymy ar Sutartyje nustatytais atvejais. Darbai
atlickami pagal parengtg kapitalinio remonto darby aprasa. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus
kuo grei¢iau, kaip tai praktiSkai jmanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai bity vykdomi
tinkama sparta ir neuZdelsiant. Statybos darbai turi bati atlikti per 5 (penkis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo.

3. Radtisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali buti pratestas 12 (dvylika)
menesiy laikotarpiui tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

3.1. i8skirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovy personalui;

3.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

3.4. del statybos uzbaigimo procediiry. Pratesus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratesimas nustatomas Ussakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigimg ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5. | darby kaing taip pat turi bati jskai¢iuotos, kadastriniy matavimy bei iSpildomosios
dokumentacijos parengimo ilaidos. Tiekéjas pats privalo Jvertinti realius medZiagy ir darby kiekius
ir uZ juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais darby atlikimui. turés biti
atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibtdinti techninéje
specifikacijoje.

6.  Pradinés Sutarties verté 55.500,00 EUR su PVM, 45.867,77 EUR be PVM; PVM ( 21
%) 9.632,23 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarade). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

8. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél Siy priezasciy:

8.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo:

8.2. dél projekto korektiiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektdros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).
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9.  Sutarties Saliq sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

10. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienods teising galia turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

11. Priedai:

11.1. bendrosios Sutarties sglygos - 1 priedas;

11.2. Darby perdavimo — priémimo aktas — 2 priedas;

11.3. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

11.4. pazyma apie atlikty darby verte — 4 priedas;

11.5. jkainoty veikly sgrasas — 5 priedas.

Teisés skyriaus
vyriausioji spegialisté
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINI_)INES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1  UZsakovas — Lietuvos ar uzsienio valstybeés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
1€3as j statybg ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatyta teisg uzsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas — UzZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutart] ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kur] prane§ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti raStu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultata ir sumokeéti
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9  Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja. rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statini.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, mirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12° Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar Zemés tkio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai. kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant 1 vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiskinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio naudojimo, prieziiros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir priezidros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo. funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inzineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tickiamy ir statinio
inzinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; Zemés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
imontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastata ar inZinerinj statin.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma $§j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikandiosios statinio konstrukcijos — Kkonstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukeijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukceijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukeijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darbuy.

1.27 Sutarties Salys - ,,UzZsakovas”, ,,Rangovas”, ..Salis”, o abi kartu - ,.Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties saglygos taikomos UzZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra§tu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobadj ir masta, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali buti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties sglygy (jeigu jos yra) pastarosios yra viresnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis;

2.5.3. Ziniaradtis (Veikly saraas);

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI
3.1. Bendri jsipareigojimai:
3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal UZsakovo

uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaina.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klitéiy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. I$laidas,
susijusias su $iy kliGi¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis. kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teisg | nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliGi¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti i Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos techniks.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus.
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. 1§ anksto rastu informuoti Uzsakovg apie Statybvietéje dirbsiancius subrangovus.
Bet koks pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius; kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sglygy 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali buti kei¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo:;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiCiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktfira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai del
Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimuy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UzZsakovo reikalavimuose
(projektingje dokumentacijoje) bei teikti sitilymus jiems i§vengti;

3.2.2.6. savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanoma
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukeijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
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3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normuy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i8laidas (tarp ju
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivvkdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba.
priedgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad | ja negaléty patekti pasaliniai asmenys:

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atlickantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy imanomy ir racionaliy priemoniy. apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy. zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy,
taip pat apsaugant UZsakovg, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UzZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiSimasis | Rangovo iiking komercing veikla;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
18bandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui susipazinti su visais jraais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybeés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlickamy Darby
kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiSkg praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suraSyti statybos uzbaigimo aktg ir/ar surasyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uZbaigimg bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta i$pildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei Kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, i$sivezti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir §varig, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatytg teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negingijami Uzsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jiskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu Uzsakovui jsigyjant

trikstamus Darbus i§ tre€iyjy asmeny;
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3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius deél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. Rangovas medziagoms ir Irangai privalo suteikti gamintojy taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety;

3.2.2.24.2. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.24.2.— 3.2.2.24 4. punktuose:

3.2.2.24.3. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.24 4. dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui Isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig
teisg turintys asmenys.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UZsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby
eigg ir kokybg, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy. Uzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados
Salims turéty privaloma reikSme;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir biklé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priziaréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi.
Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, nesikiddamas j Rangovo tiking komercing veikla;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties sglygu, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. Uzsakovas, nepranesgs apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i3
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
Irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
UzZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sgrasa.

4.4. Jeigu pasikeicia Darby atlikimo batinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.

J
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Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po ju pristatymo UzZsakovui bei Rangovui ir UZzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.
Rangovas iSlicka atsakingas uz jy priezitirg, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg ] darbo vietg ir i§veZima i§ jos, uz jy apgyvendinima, islaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi bati kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios ruSies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasira%o abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo akta).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
UZsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapg. Gaves §j pranesimag, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlicka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybes ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, 1§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultatg, pereina Sio rezultato
atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, i§skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakowvui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i§ Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiraso kita Salis.
Vienasalis perdavimo aktas gali biiti teismo pripazintas negaliojandiu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisake akta pasiradyti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobadis,
prie$ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu 8iy triikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, isskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko UzZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
radtu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus SutarCiai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai

yZ
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sutikus, sunaikina kitos Salies medziagg. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga buty i§saugota.

6.4. Kickviena Salis jsipareigoja igsaugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant ] Lietuvos Respublikos jstatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Lsant pagristoms priezastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi o punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viegai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat iis jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teis€saugos, kontroleés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia Darbams naudoti.
7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybes
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Qutarties objektas, priklauso
Rangovul.

79, Tagiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uszsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarp] bet kokiais tikslais, igskyrus komercinius tikslus.

3. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prie§gaisrings saugos, aplinkosaugos.
clektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis  patirt
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZzsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbinta arba i Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikeéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. parcigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu:

g.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
it sveikatos stityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sglygas. Paskyrimas turi bati jforminamas raStiskal (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmen] darbuotojy saugos ir sveikatos
Klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo

darbuotojus saugial dirbti Statybvietéje.
///
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judanéiy mechanizmy saugy judéjima Statybvietéje ir Salia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto risies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy rl8iy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
Statybvietéje ir 3alia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
irengimai. elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. bity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugloje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neubaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti frengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutaréiy su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliskai nutraukti Sig
Sutart] prie§ terming, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medziagy
nustatyti, gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie. bet kokj nelaiminga
atsitikimg, suzeidimg arba incidenta, ar apie zalg daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo pra§ymu Rangovas pateikia asmeny, kurivos gali tekti jleisti j Uzsakovo
patalpas del priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kickvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas zinias. UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¢iyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo pra§ymu Rangovas gauna 18 kiekvieno pra§yme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jrasus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis islaidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pragymu Rangovas leidzia UzZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas, jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su i$laidomis,
kurias Uzsakovas praso paaigkinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, Irasai ir kvitai blty saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
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10. DARBUY KAINA IR MOKEJIMAI

. 10..1.‘Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskai¢iavimo biidas. UZsakovas
uz visus p‘lrkm?e dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta
kamq,. Jeigu fakting pirkimo dokumentuose bei sutartyje Uzsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

‘ 10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
L5 procenty ribg. atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. Nr. 18-95 , D¢l kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybeéms:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildoma Darbg, Jrangg, Medziagas;

10.3.4. neatitikimus projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréZiniy neatitikimus techninéms specitikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradima rinkoje, jomis keiiant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant:

10.3.10. darby vykdymo metu atlickamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paai$kéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali buti perziirima (keiiama) kai teisés aktais yra pakeitiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(ikainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokes¢io tarifui. Perskai¢iuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra $ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokescio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskaiiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokes¢io dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali bati kei¢iama (didinama arba mazZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasiraymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZzsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskaiiuojamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo.
PerskaiCiavimas atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i$
perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant i$
praéjusiy mety sutarties pasiraSymo meénesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaitiuojama ty
Darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
iforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje, adresas —
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http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiragymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj
uz atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perzitros ir kiekio (apimties) turi bati jforminti radtu, pagrjsti
dokumentais, 3aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. i Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas.

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita.

10.9 kai Rangovo faktinés islaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaing. Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokéjimai:

10.10.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku:

10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (forma F-2) ir pazyma apie atlikty Darby vertg (Sutarties 4 priedas). Rangovas jsipareigoja
pateikti detaly atlikty darby akta, kuriame atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi
biti nurodomi panaudoty medZiagy kiekiai ir kiekvienas atlickamas Darbas jvardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali biiti i§reiSkiami procentine i$raiska;

10.10.3. PVM saskaita fakt@ra privalo bati teikiama naudojantis informacinés sistemos
.E.Sgskaita™ priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaita faktiirg kitomis priemonémis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta;

10.10.4. UZsakovas atlicka mokéjimus per 30 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry
gavimo. Darbai finansuojami UZsakovo biudZeto bei kity 1é5y. Apmokéjimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, veélavimo
prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uz kickvieng uZdelstg atsiskaityti
diena;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepaalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekvieng uzdelstg dieng;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokia Sutarties Saliy sutartg suma, Rangovas turi teisg iSieskoti jam pagal Sutartj
priklausancias sumas uz atlikta Darbg i§ Uzsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausancio turto, kol UZsakovas visidkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol Uzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trilkumy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. paSalinty $ivos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

v
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11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybeés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jigaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
pries 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apziiiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés tritkumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj akta pasiraso Uzsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumuy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizes i15laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i¥vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trokumy, kurie kelia pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol. kol Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pagalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, praiydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
trec¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebety Darby trikumy ar defekty salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminu.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biiti kei¢iama tik ratisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties $aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima.
pateikdama kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiandiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartji be
isankstinio rastisko UzZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutart] vykdysiancio Gikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tikio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne maZesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, blitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme.
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14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz UZsakovo prievoliy neivykdyma ar netinkama
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reikiti vienas kitam piniginiy reikalavimuy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, die asmenys uZ Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai Uzsakovui.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanéiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa Uzsakovui ratu apie vélavimo faktg, numatomga vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Veélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutarties jvykdymo uztikrinantio dokumento (garantijos, laidavimo rasto) pateikti
nereikalaujama.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar kitoki turtg, naudojama statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zalg.

17.2. Vadovaujantis Statybos jstatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir
kapitalidkai remontuojant nesudétinguosius statinius, atliekant nesudétingojo statinio projekto (jo
dalies) ekspertize, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remonta, i¥skyrus atvejus, kai paprastojo
remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darby ir
civilinés atsakomybés draudimu nebutina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutartj prie trisdesimt dieny pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteisgjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aikiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atliecka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui.
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo Gking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

i




15

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky3i kaip paskatg arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtpinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus. ‘

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo. jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui mokéting sumg, i3
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj Uzsakovas ismoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie$ terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimuy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdesimt dieny pranesdamas UZsakovui, jeigu Uzsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus prane$imui dél Sutarties nutraukimo. Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Darby saugos yra biitina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, rangg, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. paalinti i§ Statybvietés visus laikinus Irenginius, statybos produktus, isskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uZ atliktus Darbus:

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i§veZimo i§ Statybvietés
15laidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidiama nuo atsakomybés uz Sutartics nejvykdyma, jeigu ji jirodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
csant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir Ju padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius,
kickviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

7
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21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i3 Sios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginlai. nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMALI

22.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraginéjimo dokumentai gali biiti papildomai verdiami j uzsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalbg,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu paétu
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama prane$ima.

22.2. Jei pasikeicia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketcgo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties sglyga, i8lyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojanCia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriikas derybas tokiam negaliojimui
1$taisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visi$kai atsakingas uZ visus mokes¢ius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokes¢ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZz Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart]
jokiai tretiajai $aliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.
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25.3. Isigaliojus Sutar¢iai UZzsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uz Sutarties
vykdymg, Sutarties ir pakeitimy paskalbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas: Rangovas:
Marijampoles savivaldybés administracija UAB ..Kelranga™
J.BasanaviCiaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampolé
Istaigos kodas 188769113 Imonés kodas 151004973
A.s. LT687044060002075838 PVM mokétojo kodas LT510049716
AB SEB bankas, Banko kodas 70440 A.s. LT317044060002069035
Tel. 8 343 90011 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
el. p. administracija@marijampole.lt Tel. 8 343 71735

el. p. info@kelranga.lt

Marijampolés savivaldybes Direktorius

administracijos direkt Algirdas Brazys

Teisés skyriaus
vyriausioji specigjiste

Bui.m!mrzjc.rs skyriauglvedeéja-
vyriaugioji buhaltereé

N
Daiva Ivanauskieny
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. ccooovecsininens ,
sudaryta 20......... 101 PSRRI mén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)

20....... 121 OO men. .......... d.

(Rangovo pavadinimas), atStOVAUJAMA  ...cccoocrcvciinicniaeciinnnne; vEIKianéio  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos dircktoriaus Karolio
Podolskio, veikiangio pagal Marijampolés savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré § Darby perdavimo—priemimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ...
e eeevsiaseieeeiaiviny 0 Uzsakovas Stuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........ococeeeeene Eur
SO OSSP PSP OU PSP RPN eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy deél atlikto Darbo kokybes.

4, Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovuli, kitas lieka Uzsakovui.

UZsaKOVAS cooiviivieieecceereee e Rangovas......ccccviceriiiiiien e
AV AV
20000 M e, MEN. ..occveennn. d. 20, M meén. ......... d

*Sularties vykdymo laikotarpiu forma gali buti keidiama.



Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — Marijampolés savivaldybes administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.1.
punkto nuostatomis 3$iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos pricigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasiraiydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos paZymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

; Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esama Statybvietés priklausiniy biklg apibudinantys priedai, nuotraukos, apradymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

UZsakovas
| Parasas: Data
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