

PASIŪLYMAS**DAUGIAFUNKCIO SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMO IR TERITORIJOS
SUTVARKYMAS PAKUONYJE SODŲ 36 DARBAI**/Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB DYLAS
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),</i> adresas (-ai)	303101737
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	DIREKTORIUS SAULIUS DAUKŠA

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis (kaina),	PVM EUR**	Kaina, EUR su PVM*** (3x(4+5))
----------	------------------	---------------	--------	--------------------------	-----------	-----------------------------------

Direktorius
Saulius Daukša



				EUR be PVM*		
	1	2	3	4	5	6
1.	Statybos darbai	vnt	1	69157,65	14523,11	83680,76
...	Inžinerinės paslaugos/	vnt	1	7007,7	1471,62	8479,32
	Pasiūlymo kaina (6 stulpelio reikšmių suma)					92160,08

Pasiūlymo kaina žodžiais: devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt eur, 08 ct.

* 4 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant /atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma pvz. 4 (keturis), 2 (du)/ skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant /atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką ir (ar) pasirinktas kainodaros taisykles, įrašoma pvz. 4 (keturis), 2 (du)/ skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraščiai	4
2.	Kvalifikacijos dokumentai	13

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	KVALIFIKACINIAI DOKUMENTAI
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius
Saulius Daukšas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 19-03 Sporto paskirties inžinerinių statinių Prienų r. sav., Pakuonis, Sodų g.36, naujos statybos projektas

Statinsys 1 Sporto paskirties statiniai

Žiniaraštis 1 Dangos, gerbūvis

2019.07.04		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas				Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Esamos krepšinio aikštelės dangos ardymas						
1		Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	3,8	5,0	1990,0
2		Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1.15	100m3	0,066	900,0	59,4
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	45,78	14,0	640,92
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,145	2069,0	300,0
2		Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,81	165,75	300,0
3		Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1,81	165,75	300,0
4		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,181	600,0	108,6
Skyriuje 2						
3 Želdiniai						
1		Sampylų išlyginimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,1	2000,0	200,0
2		Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotu būdu I gr. grunte nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	5,0	80,0	400,0
3		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	5,0	50,0	250,0
Skyriuje 3						
4 Dangos						
1		Asfaltbetonio pagrindas sportinėms lauko dangoms				
2		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	3,05		3500,0
3		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0,656		4000,0
4		AC16PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	8,17	16,0	13072,0
5		Smėlio danga tinklinio aikštelei				520,0
6		Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	2,6	200,0	999,53
7		Smėlio dangos įrengimas k9=1.15	100m3	1,31	763,0	
8		Sporto aikštelių dangos				

Direktorius
Saulius Daukša

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9		Gumos granulių danga bėgimo takeliams su linijų išbraižymu	m2	342,0	15,0	5130,0
10		Gumos granulių danga krepšinio aikštei su linijų išbraižymu	m2	469,0	21,0	9849,0
11		.Sportinė futbolo veja su linijų išbraižymu	m2	950,0	5,0	4750,0
Skyriuje 4						
5 Bortai, borteliai, latakai						
1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	4,6	100,0	4600,0
2		Bordiūrai	m3	7,36	80,0	578,4
3		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,63	100,0	630,0
4		Bordiūrai	m3	2,835		226,8
Skyriuje 5						
6 Aptvėrimas						
1		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	493,0	15,0	7395,0
2		Vielos tinklo skydai cinkuoti su plastiko padengimu h=1,73m, horizontali ir vertikali viela Ø4,00mm. Aptvėrimo stulpų žingsnis 2,5m.	vnt	197,0	19,0	3743,0
3		Metaliniai stulpaiStulpeliai 60x40x1,5mm, h=2,2m vnt su plastikiniais goltuvėliais, dviejų dalių apkabomis	vnt	200,0	7,0	1400,0
4		Vartų įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt	3,0	25,0	75,0
5		Dvivėriai mechaniniai vartai 3m pločio	kompl.	2,0	220,0	440,0
6		Dvivėriai mechaniniai vartai 4m pločio	kompl.	1,0	220,0	220,0
Skyriuje 6						
7 Lauko sporto inventorių						
1		Smėlio pasluoksnio ant grunto, įrengimas šuolio į tolį sektoriui	m3	8,0	60,0	480,0
2		Paspyra k9=1.15	vnt	1,0		
3		Futbolo vartų montavimas stadionuose , kai inkarai įbetonuojami	vnt	2,0	500,0	1000,0
5		Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt	2,0	800,0	1600,0
7		Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	kompl.	1,0	400,0	400,0
Skyriuje 7						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						69157,65
Iš viso žiniaraštyje 1						14523,11
						83680,76

PDV

Direktorius
Saulius Daukša



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.07 kainas

Statinių grupė 19-03 Sporto paskirties inžinerinių statinių Prienų r. sav., Pakuonis, Sodų g.36, naujos statybos projektas

Statiny 1 Sporto paskirties statiniai

Žiniaraštis 2 Elektrotechnikos tinklai

2019.07.04		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas				Vieneto kaina	Iš viso
1	1	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant mėsdraigčiais	vnt.	1,0	305,0	305,0
2		Apšvietimo valdymo skydas	kompl.	1,0	523,0	523,0
3		Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant pastatų stogų	100vnt	0,04	100,0	400,0
4		Prožektorius LED 150W su tvirtinimu	vnt	4,0	320,0	1280,0
5		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2,92	3,2	934,4
6		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	292,0	0,45	131,4
7		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	2,92	1,45	423,4
8		1kV galios variniai NYY-J 3x2.5RE	m	292,0	1,3	379,6
9		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	6,0	65,0	390,0
10		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1,0	150,0	150,0
11		Kabelio izoliacijos varžos matavimas		1,0	200,0	200,0
Skyriuje 1						5116,8
žiniaraštyje 2						1074,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6191,33
Iš viso žiniaraštyje 2						

PDV

Direktorius
Saulius Daukša

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 19-03 Sporto paskirties inžinerinių statinių Prienų r. sav., Pakuonis, Sodų g.36, naujos statybos projektas

Statiny 1 Sporto paskirties statiniai

Žiniaraštis 3 Vaizdo stebėjimo sistema

2019.07.04		Suma žiniaraščiui EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina Iš viso
1					
1		Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	3,0	30,0 90,0
2		IP vaizdo stebėjimo kamera su tvirtinimo laikikliu	kompl.	3,0	150,0 450,0
3		.Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2,34	2,5 585,0
4		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	234,0	0,45 105,3
5		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	2,4	1,4 336,0
6		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	240,0	0,31 74,4
7		Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 16 mm ² skersp. gyslų	100vnt	0,06	1,45 8,7
8		Antgalis 5e RJ45	vnt	6,0	0,25 1,5
9		Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt	3,0	80,0 240,0
Skyriuje 1					1890,9
žiniaraštyje 3					397,09
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2287,99
Iš viso žiniaraštyje 3					

PDV

Direktorius
Saulius Danksa

KONFIDENCIALU

ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų darbų pavadinimas, atlikimo vieta	Statinio kategorija, grupė	Atliktų statybos darbų vertė, Eur (su PVM)	Atliktų statybos darbų vertė, Eur (be PVM)	Darbo atlikimo pradžios ir pabaigos data	Užsakovas	Užsakovo pateiktų pažymų apie tinkamai atliktus darbus data ir Nr. (pridedama)
1	2	3	4	5	6	7	
			2014 m.				
1.	Sporto aikštyno ir treniruoklių įrengimas Anykščių rajone	Bendri statybos darbai	75 540,00 eur	62 429,75 eur	2014-05-30 2014-08-30	UAB CONSTRA	2018m kovo 19 diena, Nr. 31
			2016 m.				
2.	Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, Vilnius	Bendri statybos darbai	42 093,48 eur	34 788,00 eur	2016-05-05 2016-08-31	UAB IRDAIVA	2016.09.15, Nr. 81
3.	Vaikų žaidimų įrnagos ir guminės dangos įrengimo darbai	Bendri statybos darbai	49 300,00 eur	40 743,80 eur	2017.09.11 2018.03.12	UAB CITUS CONSTRUCTI ON	2018m. kovo 26
4.	Sporto paskirties inžinerinio statinio – bėgimo takų, Kalnų g. Raseiniuose rekonstravimas įren- giant sporto aikštyną, lauko liejamų dangų	Guminių dangų liejimo darbai	53 845,00 eur	44 500,00 eur	2018.08.27 2018.09.07	UAB BROSTA	2018.11.18

Direktorius
Saulius Dainys

KONFIDENCIALU

įrengimą, nudažant linijas"							
5.	Krepšinio aikštelės įrengimo darbai, aptvėrimo darbai	Bendri statybos darbai	41 780,00 eur	34 528,93	2018.07.10 2018.08.20	Trakų rajono savivaldybės administracija	2018.11.29 Nr. AP3 - 3403
6.	Sporto ir žaidimų aikštelės įrengimas, Vilnius	Nauja statyba	47 824,04 eur	39 524,00 eur	2017.10.01 2017.12.01	Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“	2017m. kovo 20 diena
	Vidutinė pastarųjų 5 metų metinė darbų apimtis:		62 076,50 eur	51 302,90 eur			

Pastaba: sąraše pateikiami statybos užbaigti darbai. Prie sąrašo pridedamos užsakovų pažymos sąraše pateiktiems darbam.

Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su užsakovų pažymose pateikta informacija apie tiekėjo glikitus darbus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Direktorius
Saulius Daukša

KONFIDENCIALU



CONSTRA

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2018 m. kovo 19 diena Nr. 31

Statinio pavadinimas:	Sporto aikštyno ir treniruoklių įrengimas Anykščių rajone 2014/03/12
Užsakovas:	UAB CONSTRA
Rangovas:	UAB DYLAS
Atliktų darbų suma be PVM:	75 540,00 eur
Atliktų darbų suma su PVM:	91 403,40 eur
Darbų atlikimo vieta:	Statybininkų g. 8, Nemėžis 13261
Sutarties data:	2014m. Kovo 12 diena
Darbų pradžia:	2015 – 05 – 30d.
Darbų pabaiga:	2015 – 08 – 30d.
Pagrindiniai darbai	Guminės dangos (sportinės sistemos) liejimas ant asfalto – bėgimo takai ir multifunkcinė danga, treniruoklių (7 vnt.) su skaldelės aikštelės dangos įrengimas.

Pažymime, kad Sporto aikštynas ir lauko treniruokliai buvo įrengta laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

UAB CONSTRA statyba
Direktorius Slavomir Volcov
Mob.tel. 800 300 300



KOPĖJA TIKRA

Direktorius
Saulius Daukša

KONFIDENCIALU



UAB "Irdaiva" PVM mokėtojo kodas LT100001763917 Įm.kodas 300122000 A.s. LT557044060004945429 AB SED bankas

Suinteresuotiems asmenims



**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 81
Vilnius

Statinio pavadinimas:	Guminės dangos aikštelės įrengimas pagal 2016-05-05 sutartį Nr. EKO2016/0505.
Užsakovas:	UAB „Irdaiva“
Rangovas:	UAB Dylas
Atlikta darbų už su PVM:	€ 42093,48
Darbų atlikimo vieta:	Žirmūnų g. 32, Vilnius
Rangovo statusas	Subrangovas
Sutarties data	2016-05-05 d.
Darbų pradžia	2016-05-05 d.
Darbų pabaiga	2016-08-31 d.
Pagrindiniai darbai	Bendrieji darbai.

Pažymime, kad Vaikų žaidimų aikštelė buvo įrengta laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Pardavimų direktorius


Algirdas Miceika

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Saulius Danksa „Dylas“


Tel.: 8 5 238 8694

Faks.: 8 5 238 8908

El.p.: info@irdaiva.lt

Savanorių pr. 176 F, LT-03154, Vilnius

www.irdaiva.lt



KONFIDENCIALU

CITUS

Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS


2018 m. kovo 26 diena

Statinio pavadinimas:	Vaikų žaidimų aikštelių įrangos pristatymas ir montavimas, guminės dangos įrengimo darbai
Užsakovas:	UAB CITUS CONSTRUCTIONS
Rangovas:	UAB DYLAS
Atliktų darbų suma su PVM:	49 300,00 eur
Darbų atlikimo vieta:	K.Jelskio g. 65, Vilnius, Elbingo g. 40, Vilnius
Sutarties data:	2017m. Rugpjūčio 3 diena
Darbų pradžia:	2017 – 09 – 11d.
Darbų pabaiga:	2018 – 03 – 12d.
Pagrindiniai darbai	bendrieji darbai


Pažymime, kad Vaikų žaidimų aikštelė buvo įrengta laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, parašas




Darius Lileikis
Statybos projektų inžinierius



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Saulius Daukša



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROBĖ „BROSTA“

UAB „Dylas“

ATSILIEPIMAS
apie atliktus darbus
2018-11-08

Pagal pasirašytą Subrangos sutartį Nr. 18-0516/2 (18-05-16), UAB „Dylas“, įmonės kodas 303101737, atliko „Sporto paskirties inžinerinio statinio – bėgimo takų (3b), Kalnų g.3, Raseiniuose, rekonstravimas įrengiant sporto aikštyną, lauko liejamų dangų įrengimą, nudažant linijas“. Iš viso pagal sutartį atlikta darbų už – 53.845,00 EUR (penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) su PVM.
Darbų pradžia: 2018 m. rugpjūčio 28 d., pabaiga: 2018 m. rugsėjo 28 d.

Visi darbai atlikti laikantis projektinių įsipareigojimų, pagal galiojančių LR normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius



Valdas Karabinas



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Saulius Daukša

UAB „BROSTA“
įmonės kodas 303248413
MŪKŲ ĮRAŠOMASIS KODAS LT100008926714
LT57 4010 0510 0191 5217

Stonų g. 50a, Raseiniai, LT-60175
8 428 70 507
8 699 17 121, 8 650 51 599
info@brosta.lt, www.brosta.lt

KONFIDENCIALU



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Bucelėnė įranga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktoriaus@trakai.lt, interneto svetainė www.trakai.lt
Domenų kaupimo ir sąjonių Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

UAB Dylas"
Skuisterių g. 2C
Skuisteriai, Vilniaus r.

2018-11-29 Nr. AP3 - 2-2-2

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pagal 2018m. birželio 20d. pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. T4 - 115 UAB "Dylas" (JURONĖS kodas 303101737) atliko krepsinio aikštelės dangos remonto ir segmentinės tvoros įrengimo darbus Technikumo g. 1, Aukštadvario m. Buvo atlikti šalimi atsparaus pagrindo, asfaltavimo, gumines dangos liejimo ir ženklavimo darbai, krepsinio stovų ir suoliukų montavimas. Darbų vertė – 41 780,00 Eur. Darbų pradžia 2018 liepos 10 d., pabaiga – 2018 rugpjūčio 20 d.

Visi darbai atlikti laiku, kokybiškai, pagal projektinius reikalavimus.

Administracijos direktorius

Darius Kvėdaravičius

Valdemaras Valenta, tel. (8 528) 66 286, el. p. valdemaras.valenta@trakai.lt

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Saulius Daukša



KONFIDENCIALU

Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“
Sausio 13-osios g. 6., LT-04347 Vilnius



Suinteresuotiems asmenims

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2018 m. kovo 20 diena

Statinio pavadinimas:	Sporto ir žaidimų aikštelės įrengimas pagal sutartį Nr. 147, 2017.09.20
Užsakovas:	Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“
Rangovas:	UAB DYLAS
Atliktų darbų suma su PVM:	47 824,04 eur
Darbų atlikimo vieta:	Sausio 13-osios g. 6, Vilnius
Sutarties data:	2017m. rugsėjo 20 diena
Darbų pradžia:	2017 – 10 – 01d.
Darbų pabaiga:	2017 – 12 – 01d.
Pagrindiniai darbai	bendrieji darbai

Pažymime, kad Sporto ir vaikų žaidimų aikštelė buvo įrengta laiku, kokybiškai, atitiko techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus. Tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atitikimą, reikalavimus, bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Direktorė



Erinija Svarinskiene

KOPIJA TIKRA


Direktorius
Saulius Dainys

KONFIDENCIALU

Sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami šie specialistai:

<u>Arūnas Rimkus</u>	Bus įdarbintas atlikti statybos vadovo pareigas.	11 metų kaip atestuotas ypatingo statinio statybos vadovu ir techninės priežiūros vadovu
----------------------	--	--

Direktorius
Saulius Dankšn



KONFIDENCIALU



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.18950

Arūnas Rimkus

A.k. 37907040368

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Direktorius



Direktorius
Saulius Daukša **KOPIJA/TIKRA**

Valdemaras Gauronskis

19399

Išduotas 2018 m. sausio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. balandžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KONFIDENCIALU



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

BAKALAURO DIPLOMAS

Arūnas Rimkus

(asmens kodas 37907040368)

2001 METAIS BAIGĖ

energetikos ir transporto statybos programos

PAGRINDINES STUDIJAS
IR JAM SUTEIKTAS

statybos inžinerijos

BAKALAURO LAIPSNIS

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Saulius Dapkinas



Vilnius, 2001 m. birželio 28 d.
Registracijos Nr. 2-2860

Rektorius
prof. habil.dr. E. K. Zavadskas

Statybos fakulteto dekanas
doc. dr. P. Vainūnas

BG 003788



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
BAKALAURO DIPLOMO BG 003788

PRIEDAS DP 006454

(Be diplomo negalioja)

Arūnas Rimkus, a. k. 37907040368

(Vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data)

1997 m. įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir 2001 m. baigė šio universiteto energetikos ir transporto statybos studijų programos transporto statinių pakraipos pagrindines akademines studijas.

Išlaikė egzaminus ir gavo įskaitas:

Dalyko pavadinimas	Kreditų skaičius	Auditorinių val. skaičius	Įvertinimas (skaitmeniu ir žodžiu)
1	2	3	4
Matematika 1	4.5	96	10 (puikiai)
Matematika 2	5.5	128	6 (patenkinamai)
Matematika 3	4.5	96	8 (gerai)
Fizika 1	3.5	80	6 (patenkinamai)
Fizika 2	3	64	6 (patenkinamai)
Inžinerinė grafika 1	3	64	7 (pakankamai)
Inžinerinė grafika 2	2	32	8 (gerai)
Kompiuterinė grafika	2.5	64	7 (pakankamai)
Teorinė mechanika 1	2.5	48	10 (puikiai)
Teorinė mechanika 2	3	64	10 (puikiai)
Chemija	2	48	7 (pakankamai)
Užsienio kalba (anglų) 1	2	48	įskaityta
Užsienio kalba (anglų) 2	2	48	9 (labai gerai)
Politologijos įvadas	2.5	64	9 (labai gerai)
Filosofijos įvadas	2	64	10 (puikiai)
Kūno kultūra 1	0	64	įskaityta
Kūno kultūra 2	0	64	įskaityta
Informacinės technologijos 1	2.5	48	9 (labai gerai)
Informacinės technologijos 2	3.5	80	5 (silpnai)
Medžiagų mechanika 1	3	64	6 (patenkinamai)
Medžiagų mechanika 2	3	64	7 (pakankamai)
Statybinė mechanika 1	3.5	64	10 (puikiai)
Statybinė mechanika 2	2.5	48	9 (labai gerai)
Skysčių mechanika	2.5	48	7 (pakankamai)
Medžiagotyra	2	48	7 (pakankamai)
Žmogus ir aplinka	2	48	9 (labai gerai)
Elektrotechnikos pagrindai	3	64	8 (gerai)
Termodinamika ir šilumokaita	2.5	48	8 (gerai)
Ekonomika 1	2	64	10 (puikiai)
Ekonomika 2	2	64	9 (labai gerai)
Inžinerinė geodezija	3	64	10 (puikiai)
Inžinerinė geologija	3	64	10 (puikiai)
Pastatų architektūra ir konstrukcijos 1	2.5	96	10 (puikiai)
Pastatų architektūra ir konstrukcijos 2	2	48	9 (labai gerai)
Statybinės medžiagos	4.5	96	10 (puikiai)
Statybos technologija	3.5	96	9 (labai gerai)
Metalinės konstrukcijos	2.5	64	9 (labai gerai)
Vadyba	3	64	10 (puikiai)
Žmonių sauga	2.5	48	9 (labai gerai)
Inžinerinė hidraulika	3	64	10 (puikiai)
Pastatų santechnikinės sistemos	2	64	10 (puikiai)
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 1	2.5	48	9 (labai gerai)
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 2	2.5	60	9 (labai gerai)
Transporto statinių metalinės konstrukcijos 1	3.5	48	10 (puikiai)
Kalbos kultūra	1.5	36	9 (labai gerai)
Teisė	2	36	10 (puikiai)
Specialūs betonai	2	36	10 (puikiai)

Direktorius

Andrius Daukša

KOPIJA TIKRA



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

1	2	3	4
Gruntų mechanika	2.5	48	9 (labai gerai)
Medinės ir plastmasinės konstrukcijos	1.5	48	9 (labai gerai)
Kelių statiniai	2	36	9 (labai gerai)
Civilinė sauga	1	12	9 (labai gerai)
Statybos marketingas	2	36	7 (pakankamai)
Pagrindai ir pamatai	1.5	48	10 (puikiai)
Statinių ir konstrukcijų tyrinėjimas	2	48	10 (puikiai)
Įmonės organizavimas ir valdymas	2	36	9 (labai gerai)
Transporto statinių metalinės konstrukcijos 2	1.5	48	9 (labai gerai)
Transporto statinių gelžbetoninės konstrukcijos	2	60	9 (labai gerai)

Atliko ir apgynė kursinius darbus ir projektus:

Dalyko pavadinimas	Kreditų skaičius	Auditorinių val. skaičius	[vertinimas (skaitmeniu ir žodžiu)]
Pastatų architektūra ir konstrukcijos	1	-	9 (labai gerai)
Statybos technologija	1	-	10 (puikiai)
Metalinės konstrukcijos	1	-	9 (labai gerai)
Pastatų santechnikinės sistemos	1	-	10 (puikiai)
Transporto statinių metalinės konstrukcijos 2	1	-	9 (labai gerai)
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 2	1	-	10 (puikiai)
Medinės ir plastmasinės konstrukcijos	1	-	9 (labai gerai)
Pagrindai ir pamatai	1	-	9 (labai gerai)
Transporto statinių gelžbetoninės konstrukcijos	1	-	9 (labai gerai)

Atliko praktikas:

Dalyko pavadinimas	Kreditų skaičius	[vertinimas (skaitmeniu ir žodžiu)]
Pažintinė	1	atlikta
Inžinerinės geologijos	1	atlikta
Inžinerinės geodezijos	2	atlikta
Gamybinė	5	atlikta

Arūnas Rimkus parengė ir apgynė bakalauro baigiamąjį darbą (10 kr.) tema "Tiltas per Vilnelę", kuris įvertintas pažymiu 10 (puikiai).

Suteiktas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos bakalauras.



Vilnius, 2001 m. birželio 28 d.
SIV. 8.73

Statybos fakulteto dekanas doc. dr. P. Vainiūnas

Prodekanas studijų reikalams doc.dr. A. Juozapaitis

Registracijos Nr. Z-2860



Direktorius
Saulius Daukša