
DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS

2019   m.          d. Nr. 14-R0542

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130,

atstovaujama Rytų regiono vadovo Veniamin Kiljono, veikiančio pagal 2019 m. sausio 4 d. generalinio

direktoriaus įgaliojimas Nr. GG-12 (toliau – Užsakovas),

Ir

„Žilinskis ir Co“, UAB buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj., juridinio asmens kodas

304317232, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Pagrindinę darbų

pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SKYRIUS

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1.1. Darbai – tai Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovui pateiktame Užsakyme (Sutarties

1 priedas) nurodyti darbai.

1.1.2. Konkursas – Užsakovo 2019  m.  liepos  9  d. paskelbtas Elektrotechnikos  (gatvės  apšvietimo)

darbai pagal supaprastinto statybos projekto dalį darbų pirkimo konkursas (pirkimo Nr. 444181).

1.1.3. Konkurso pasiūlymas – Konkurso metu remiantis Konkurso sąlygomis Rangovo parengtas ir

Užsakovui Konkurso sąlygose nustatyta tvarka pateiktas Rangovo pasiūlymas.

1.1.4. Konkurso sąlygos – Konkurso pirkimo dokumentai.

1.1.5. Pasiūlymas – Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas,

kuris negali prieštarauti Konkurso pasiūlymui ir turi būti aiškinamas sistemiškai su Konkurso

pasiūlymu.

1.1.6. P r e l i m i n a r i o j i s u t a r t i s – 2 0 1 9   m .   l i e p o s   1   d .     E l e k t r o s   e n e r g i j o s   t i e k i m o   l i n i j ų   t i e s i m o   d a r b ų 

( s u s i s i e k i m o   k o m u n i k a c i j o s )  p r e l i m i n a r i o j i   s u t a r t i s   N r .   P R E 1 9 - 1 0 8 .

1.1.7. Užsakymas – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Atnaujinto varžymosi metu Rangovams

pateiktas Užsakymas, pagal kurį buvo pateiktas Pasiūlymas  (Sutarties 1 priedas).

1.1.8. Genrangos mokestis – Užsakovui priklausantis atlygis už Rangovo, vykdančio statybos darbus

objekte, koordinavimą, jo kuriamo produkto apsaugą, reikalingų energetinių išteklių statybos darbų

vykdymui užtikrinimą, šiukšlių ir statybinių atliekų šalinimo iš statybvietės organizavimą, atliekamų

darbų technologijos priežiūrą, jų etapų pridavimo organizavimą ir t.t.

1.2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, Konkurso sąlygose,

Sutartyje ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

2. SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis

atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per

Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos

sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti

Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas Sutartyje

nurodytas rezultatas.

2.3. Šiai Sutarčiai priskirtini BVPŽ kodai: 45311000-0.

Elektroninio dokumento nuorašas
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3. SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti visus Darbus per Užsakyme numatytą terminą.

3.2. Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu ir tik dėl

aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Sutarties vykdymas taip pat gali būti sustabdytas bendru

Šalių Sutarimu esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo

Sutartinių įsipareigojimų.

3.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 3.2 punkto nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors

Darbų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki

Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, raštu apie tai pranešti Užsakovui, nurodydamas

įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, tik

gavęs Užsakovo raštišką sutikimą.

3.4. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra

nustatyti kiekvienai šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas,

kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau numatyto Darbų atlikimo termino.

4. SKYRIUS

DARBŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMAS PAGAL SUTARTĮ

4.1. Maksimali Sutarties kaina yra 18.545,47 EUR (aštuoniolika  tūkstančių  penki  šimtai  keturiasdešimt

penki  eurai  47  ct) iš kurių PVM sudaro 3.218,64 EUR (trys  tūkstančiai  du  šimtai  aštuoniolika  eurų  64

ct). Sutarties kaina nustatoma pagal Rangovo Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme

nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų

Maksimalių įkainių, ir Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbų kiekius.

4.2. Į Darbų įkainius ir Sutarties Kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos,

mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir

visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo

išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai

tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

4.3. Šalims yra žinoma, jog Užsakovas Rangovui taiko 2-5 proc. (tikslus mokesčio dydis priklausomai nuo

objekto nustatomas Rangovo pateiktame Užsakyme) dydžio Genrangos mokestį už Rangovo, vykdančio

statybos darbus objekte, koordinavimą, jo kuriamo produkto apsaugą, reikalingų energetinių išteklių

statybos darbų vykdymui užtikrinimą, šiukšlių ir statybinių atliekų šalinimo iš statybvietės organizavimą,

atliekamų darbų technologijos priežiūrą, jų etapų pridavimo organizavimą ir t.t.

4.4. Atsiskaitymai atliekami už faktiškai tinkamai, laiku ir kokybiškai atliktus Darbus, o kai Darbai yra

atliekami etapais – pasibaigus atitinkamam Darbų atlikimo etapui. Bet kuriuo atveju Darbų atlikimas

įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašomu Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Užsakovas turi teisę

nemokėti už Rangovo atliktus Darbus kurių Užsakovas neužsakė Sutartyje numatyta tvarka. Apmokėjimo

suma turi būti nustatoma taikant Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų

įkainius.

4.5. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu, per kiekvieno mėnesio pirmas 5 darbo dienas parengti ir

pateikti Užsakovui 2 (du) pasirašytus atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų egzempliorius, kuriuose

detalizuojami per praėjusį mėnesį atlikti darbai ir nurodoma Sutarties nuostatas atitinkanti Darbų atlikimo

kaina. Užsakovas, gautus atliktų darbų aktus privalo sutikrinti per 5 (penkias) darbo dienas. Nustačius
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atliktų Darbų aktuose, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymose neteisingus duomenis, galimai

trumpiausiu terminu, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti.

Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo

pažymų, privalo pakartotinai pateikti Užsakovui pataisytus dokumentus.

4.6. Jeigu Darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai, Užsakovas už atliktus Darbus apmoka per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros, pateiktos per informacinę sistemą „E

sąskaita“, gavimo ir Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, mokėjimo pavedimu į

Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą.

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, jeigu Rangovas neatlieka Sutartyje

numatytų Darbų (arba jų dalies) arba juos atlieka nekokybiškai, arba nepašalina suteiktų Darbų trūkumų

per šioje Sutartyje nustatytus terminus.

4.8. Rangovas pateiktame mokėjimo dokumente privalo nurodyti atsakingo Užsakovo darbuotojo vardą,

pavardę, pareigas, kelių tarnybą, Sutarties sudarymo datą bei Užsakovo suteiktą Sutarties numerį.

4.9. Net ir po paskutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja bendradarbiauti

su Užsakovu tam, kad būtų užtikrintas pagal Sutartį atliktų darbų patikrinimas, pridavimas generaliniam

užsakovui ir valstybės institucijoms, kiek tai priklauso nuo Rangovo atliktų Darbų. Iš Rangovo pusės

atliktas bendradarbiavimas yra neatlygintinis.

5. SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių

įstatymu, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikoje

galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, Užsakovo pateiktu Užsakymu bei

jo priedais, darbų projekto specifikacijomis, Preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje

nurodytais Darbų aprašymais darbų projektu, bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

5.1.2. pagal poreikį parengti Darbų projektą pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės

aktais;

5.1.3. pagal poreikį parengtą Darbų projektą suderinti su Užsakovu ir kitomis atitinkamomis valstybės

ar savivaldybės institucijomis, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia) ir pateikti

projektą Užsakovui;

5.1.4. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje,

savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių

ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo

pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu

nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

5.1.5. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų

poveikio iki atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybvietėje, kurioje atliekami

Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui;

5.1.6. savo sąskaita neatlygintinai ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, kurie atsirado dėl

Rangovo netinkamai įvykdytų Darbų ir yra neatitinkantys Sutarties sąlygų, teisės aktų bei projektinės

dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar

atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,

Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto

pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.1.7. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus

jas iš teritorijos pateikti Užsakovui pareikalavus patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto



4

išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Vykdant Darbus naudoti priemones dulkėtumui mažinti, o iš

statybos teritorijos išvykstantis transportas turi būti švarus ir negali teršti kelių dangų;

5.1.8. Suderinti darbų atlikimo grafiką ir netrukdyti Užsakovo darbuotojams atlikti darbus toje pačioje

darbų atlikimo vietoje.

5.1.9. suteikti Darbams garantinį terminą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo,

Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų

Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos yra: paprastojo remonto darbams - 3 metai, kitiems

Sutartyje numatytiems darbams - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10

metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. Rangovas garantinio

laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ir žalos ištaisymo darbus.

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties

neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius įsipareigojimus ar jo bankroto

atveju, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 5.1.11. punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievolių

įvykdymo užtikrinimu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl Rangovo finansinės padėties

(nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius įsipareigojimus;

5.1.10. vykdyti visus kitus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus ir priskirtas pareigas;

5.1.11. kartu su atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą – Lietuvoje ar

užsienyje registruoto banko besąlyginę garantiją ar draudimo bendrovės besąlyginį laidavimą, kuriuo

užtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymas pagal Sutartį per pirmuosius 3 statinio

garantinio termino metus. Besąlygine banko garantija ar besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimu turi

būti užtikrinta, kad Užsakovui pagal jo pateiktą reikalavimą bus atlyginti patirti nuostoliai ir išlaidos dėl

defektų ištaisymo ir /ar dėl defektų atsiradusios žalos. Užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.

atliktų Darbų kainos (šis punktas netaikomas  nesudėtingiems statiniams);

5.1.12. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus,

kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui atlikti šioje Sutartyje

numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

5.1.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia

grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo

pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti

kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

5.1.14. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderintą su Užsakovu

kalendorinį darbų vykdymo grafiką (jei reikalaujama);

5.1.15. per Užsakovo rašte nustatytą terminą savo lėšomis ištaisyti Darbų defektus, atsiradusius Darbų

vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl

Rangovo kaltės;

5.1.16. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas,

nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba

nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems

asmenims;

5.1.17. pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir

raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

5.1.18. Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam prižiūrėtojui raštu pateikti visų naudojamų medžiagų

pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;

5.1.19. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie Darbų eigoje atsiradusias nenumatytas

aplinkybes ir pateikti siūlymus, kaip pašalinti aplinkybes, jei tokios bus nustatytos;

5.1.20. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos  privalo pateikti Užsakovui
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Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą. Privalomojo draudimo

liudijimas (polisas) turi galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu;

5.1.21. vykdyti visus Užsakovo nurodymus, susijusius su Darbų atlikimu, neprieštaraujančius

įstatymams ir (ar) šiai Sutarčiai.

5.1.22. Rangovas užtikrina, kad Užsakovo atstovai, statybos techninis prižiūrėtojas bet kuriuo metu

turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus,

medžiagas, priemones bei įrangą. Jeigu Užsakovo atstovai, techninė priežiūra nustato, kad naudojamos

medžiagos, priemonės, įranga neatitinka Sutarties sąlygų, Rangovas privalo jas nedelsiant pašalinti bei

savo lėšomis pakeisti jas tinkamomis.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už atlikus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2.2. Sutartyje nustatyta tvarka darbų atlikimui pasitelkti trečiuosius asmenis.

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti apie juos

Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

5.3.2. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų, arba Rangovui per Užsakovo nurodytą

terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai

atliktus Darbus;

5.3.3. paskirti atestuotą specialistą;

5.3.4. informuoti Rangovą apie paskirtą specialistą;

5.3.5. kontroliuoti Darbų eigą, kiekį ir kokybę, o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų

būklę;

5.3.6. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu apie atsiradusius

defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo

terminą;

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;

5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis sutartinių įsipareigojimų ir Darbus

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.4.3. reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus

Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo;

5.4.4. nemokėti už savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus;

5.4.5. Neišpirkti Darbų už maksimalią Sutarties vertę.

5.4.6. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Preliminarios sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti

išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu

Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai.

5.4.7. Užsakovas turi Darbų bei jų kokybės priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus vykdyti nurodymus

bei patvarkymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, jeigu tokie nurodymai ar patvarkymai

neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės

kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo

savarankiškai vykdyti neatsižvelgiant į kitas statybos darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą.

5.5. Darbų savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas.

Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių

paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

6. SKYRIUS

RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ

VEIKLA
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6.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui,

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais.

Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (Subrangovus):

Subrangovo pavadinimas ir rekvizitai Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subrangovas

AB „Statkorpas“, Savitiškio 10F, LT-

37371 Panevėžys, Lietuva, tel. +370 45

527311, statkorpas@zilinskis.com

Dalis bendrastatybinių darbų, elektros energijos

tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, elektros

tinklų tiesimas, statinio elektros inžinerinių sistemų

įrengimas.

6.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme.

Jeigu Rangovas šioje Sutartyje numatytiems Darbams teikti nori samdyti kitą, nei nurodyta pasiūlyme,

Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas

funkcijas, gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo

dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subteikėjams nustatytiems reikalavimams. Už

Subrangovo atliekamų Darbų kokybę atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties

vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir

padarytą žalą. Tuo atveju, jei Rangovas Sutarties vykdymo metu savo sutartiniams įsipareigojimams

vykdyti pasitelkia kitus nei Rangovo pasiūlyme pirkimui nurodytus subrangovus, Rangovas pasiūlyme

pirkimui nurodytus subrangovus pakeičia be Užsakovo žinios arba jeigu Rangovas, savo pasiūlyme

nenurodęs apie ketinimą pasitelkti subrangovus, pasitelkia subrangovus be Užsakovo raštiško sutikimo,

Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties maksimalios vertės, nurodytos Sutarties

4.1 punkte, dydžio baudą bei Užsakovui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio Subrangovo

paslaugų.

6.3. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako už savo

subrangovų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti

būtų pasitelkiamas Subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

6.4. Rangovui ar Subrangovui paprašius raštu, gali būti sudarytas tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu

susitarimas. Toks susitarimas įsigalioja tik, jei jį pasirašo Rangovas, Subrangovas ir Užsakovas.

6.5. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami

pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas

sąlygas:

6.5.1. Užsakovas gaus šiuos dokumentus:

6.5.1.1. pasiliekančio Jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio

keitimo;

6.5.1.2. pasitraukiančio Jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujajam/

pasiliekančiam Jungtinės veiklos partneriui;

6.5.1.3. naujojo / pasiliekančio Jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti

pasitraukiantį Jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio Jungtinės veiklos

partnerio įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio Jungtinės

veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);

6.5.2. Rangovas įrodys Užsakovui naujojo/ pasiliekančio Jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir

gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

6.5.3. Rangovas gaus Užsakovo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;

6.5.4. Rangovas pateiks Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo Jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie

patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis Jungtinės veiklos partneris
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perims visus pasitraukiančiojo Jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės

veiklos sutartį.

6.6. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, kuris suteikia teisę

Užsakovui nutraukti Sutartį, Sutarties 8.1.2 punkte nustatytu pagrindu, tvarka ir/ar taikyti Sutartyje

nustatytą atsakomybę.

7. SKYRIUS

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja 2  mėnesius nuo Sutarties sudarymo datos arba tol, kol

yra atliekama darbų už maksimalią Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 4.1. punkte, arba iki Sutarties

nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Sutarties galiojimo termino pabaiga

arba Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos atsiskaityti su Rangovu už tinkamai,

kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, atliktus iki Sutarties galiojimo termino pabaigos dienos.

7.2. Sutarties pakeitimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką

prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes,

argumentus ir paaiškinimus, kopijas.

8. SKYRIUS

SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis gali būti nutraukiama:

8.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

8.1.2. Užsakovo vienašališku sprendimu:

8.1.2.1. nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas,

jeigu Rangovas pažeidžia Darbų terminus, nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį ir nepašalina

Sutarties pažeidimo per papildomai nustatytą terminą. Tokiu atveju Užsakovas įsipareigoja

visiškai atsiskaityti su Rangovu už Sutarties nutraukimo dienai tinkamai, laiku ir kokybiškai

atliktus darbus;

8.1.2.2. nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.1.2.3. nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Rangovą, jeigu Rangovo kvalifikacija tapo

nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 5 (penkias)

darbo dienas nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia  dienos;

8.1.2.4. nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas,

jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Šios Sutarties ar Preliminarios sutarties nuostatas.

Esminiu Sutarties pažeidimu be kita ko laikytina ir Rangovo įsipareigojimų, susijusių su

Sutarties garantu bei Subrangovų pasitelkimo tvarka nesilaikymas.

8.1.3. Užsakovo vienašališku sprendimu, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjus Rangovą prieš 10

(dešimt) darbo dienų. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškai ir laiku iki

Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus ir jokios kitos pareigos Užsakovui neatsiranda, įskaitant, bet

neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Rangovui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų;

8.1.4. Rangovo sprendimu, apie tai raštu įspėjus Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Užsakovas

nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas

ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas, Užsakovui suteikiant galimybę ištaisyti savo įsipareigojimų

nevykdymo situaciją per ne trumpesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą ir Užsakovas nepašalino savo

įsipareigojimų nevykdymo per šį terminą;

8.1.5. Kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis aplinkybėmis ir tvarka.
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8.2. Rangovui atlikus nekokybiškus Darbus, Darbų neatlikus iš viso, ar atsisakant atlikti Darbus, Užsakovas

turi teisę šiuos Darbus pirkti iš trečiųjų asmenų ir reikalauti Rangovą atlyginti dėl to susidariusius

nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus

Darbus iš trečiųjų asmenų ar išlaidas susidariusias Užsakovui ištaisant Darbų trūkumus.

8.3. Nutraukus Sutartį pagal 8.1.2. punktą, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus

dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas

sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas iš Rangovui mokėtinu sumų

gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius

dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs

tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą

privalo išmokėti Rangovui.

8.4. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 8.1.4 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas privalo sumokėti

Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius

dėl Sutarties nutraukimo.

8.5. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo

nurodytą terminą privalo:

8.5.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos;

8.5.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

8.5.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti statybvietę.

9. SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas

patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai

Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių,

Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima

jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę

Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos

institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos

pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos

(force majeure).

10. SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę

reikalauti nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo

prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų

(delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus

teisės aktuose numatytus atvejus.

10.2. Jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba Darbų vykdymo metu per nustatytą

terminą nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo
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Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo

Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

10.3. Jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutartyje

nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo

atitinkamoje sąskaitoje - faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų atlikimo ar

Rangovui pažeidus kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

10.5. Užsakovas turi teisę už Rangovo padarytus nuostolius, Užsakovo naudai priskaičiuotų delspinigių ir (ar)

taikytinų baudų dydžiu, sumažinti pagal Sutartį Rangovui mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant

tarpusavio prievolių įskaitymą, t.y., Rangovo Užsakovui mokėtinas netesybų sumas įskaitant į Užsakovo

Rangovui mokėtiną atlyginimą už Atliktus darbus. Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos yra

sumažinamos ir tomis sumomis, kurias Užsakovas sumokėjo tretiesiems asmenims už Rangovo

nekokybiškai ar ne laiku atliktų Darbų trūkumų pašalinimą.

10.6. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo bei nuo pareigos

atlyginti nuostolius.

10.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, 8.1.2. punkte numatytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 10 procentų

nuo maksimalios Sutarties vertės, numatytos Sutarties 4.1 punkte, dydžio baudą.

11. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taip pat neaptartoms

sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.2. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija,

kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma

konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos

neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra

reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma

konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų

kitaip.

11.3. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs,

turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali

būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo registracijos

vietą.

11.4. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami

elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami

pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu yra laikomi gautais jų

išsiuntimo dieną. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas nuo jų išsiuntimo.

11.5. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties

vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

11.5.1. Užsakovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Vilniaus   kelių   tarnybos   vadovo

pavaduotojas Paulius Bruklis, tel. +370 614 91421, paulius.bruklis@keliuprieziura.lt;

11.5.2. Rangovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Energetikos   tinklų   departamento

direktorius Kęstutis Kalkis, tel. +370 698 82009, kestutis.kalkis@zilinskis.com;

11.5.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatyme

nustatyta tvarka - viešųjų     pirkimų     specialistė     Ilma     Liudžiuvienė,     tel.     +370     612     99160,

ilma.liudziuviene@keliuprieziura.lt.
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11.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka abiem

Šalims. Sutartis tvirtinama Šalių parašais ir antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma).

11.7. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

11.7.1. 1 priedas - Užsakymo kopija su priedais.

11.7.2. 2 priedas - Rangovo Pasiūlymo kopija.

12.SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: Rangovas:

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ „Žilinskis ir Co“, UAB

Juridinio asmens kodas 232112130 Juridinio asmens kodas 304317232

PVM mokėtojo kodas LT321121314 PVM mokėtojo kodas LT100010333316

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj.

Tel.: (8-37) 202293 Tel. (8 698) 85272

El. paštas: info@keliuprieziura.lt El. Paštas: info@zilinskis.com

A.s. LT617044060003560452 A.s. LT734010051003706034

AB SEB bankas, b.k. 70440 Luminor bankas, banko kodas 40100

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:

____________________________ A.V. ____________________________ A.V.
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1 priedas

UŽSAKYMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINANT VARŽYMĄSI PAGAL 2019 M. LIEPOS 1 D.  ELEKTROS

ENERGIJOS TIEKIMO LINIJŲ TIESIMO DARBŲ (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS) PIRKIMO

PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. PRE19-108

2019 07 08

Kaunas

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti Elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) darbus projekte

„Pėsčiųjų-dviračių tako atkarpos nuo Šiltnamių g. 11 iki pėsčiųjų perėjos per valstybinės reikšmės krašto

kelią Nr. 202 „Vaidotai – Baltoji Vokė“ Pk 110+43 statybos darbų pirkimas“, prašome įvertinti šiame

Užsakyme pateiktą informaciją ir iki 2019-07-11 10 val. elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbų

(susisiekimo komunikacijos) pirkimo preliminariojoje sutartyje Nr. PRE19-108 (toliau – Preliminarioji sutartis)

nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus. Užsakyme vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti

aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties

pagrindu

1.

Pirkimo objektas (Darbai, nurodyti 

preliminariojoje sutartyje) ir jam 

keliami reikalavimai 

Elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) darbai pagal 

supaprastinto statybos projekto dalį (Elektrotechninė dalis. 

Gatvės apšvietimas)

2. Darbų atlikimo terminas Per 30 d.

3.

Planuojamos sudaryti Pagrindinės 

sutarties sąlygos, nenurodytos 

Preliminariojoje sutartyje 

Sutartis sudaroma 2 mėnesiams

4.

Kvalifikaciniai reikalavimai 

specialistams 

Tiekėjas turi teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V 

eksploatavimo darbus.

(Tiekėjas pateikia Valstybinės Energetikos inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atestatą kartu su 

privalomu priedu, suteikiantį teisę vykdyti elektros tinklo ir 

įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus. Kitos valstybės 

tiekėjas pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, įgaliotos 

valstybės institucijos išduotą lygiavertį dokumentą.)

5.
Atnaujintame varžymesi pateiktų 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus

Mažiausia kaina. Pirkimo biudžetas – 23.000 Eur su PVM 

(darbai bus perkami tik neviršijus susiplanuoto biudžeto)

6.

Terminas arba data, iki kurios turi 

būti pateikti Rangovų Pasiūlymai 

atnaujintam varžymuisi

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019-07-11 10 val. CVPIS 

priemonėmis.

7.

Informacija apie Pasiūlymų 

pateikimo, vertinimo, Pagrindinės 

sutarties sudarymo tvarką, Sutarties

įvykdymo užtikrinimo reikalavimą 

ir/ar kitas svarbias ar tokiomis 

galinčias būti aplinkybes

1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

2. Pasiūlyme pateikiama galutinė ketinamų įsigyti Darbų kaina.

3. Taikomas 5 proc. dydžio Genrangos mokestis (pagrindinės 

sutarties 4.3 punktas).

4. Privalomojo draudimo liudijimas (polisas) nebus 

reikalaujamas (pagrindinės sutarties 5.1.20 punktas).

5. Ketinimų protokolas nebus pasirašomas, bus sudaroma 

pagrindinė sutartis.

8.

Kontaktiniai duomenys dėl šiame 

Užsakyme pateiktos informacijos 

patikslinimo

Pardavimų vadybininkė Gintarė Bartnykaitė

gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt

tel. +370 686 59782

PRIDEDAMA:

1 Užsakymo priedas. Rangovo Pasiūlymo forma.

2 Užsakymo priedas. Pagrindinės sutarties projektas.

3 Užsakymo priedas. Supaprastintas statybos projektas (Elektrotechninė dalis. Gatvės apšvietimas)

Pardavimų vadybininkė 2019 07 08 Gintarė Bartnykaitė

(įgalioto atstovo pareigos) (parašas, data, A. V.)  (įgalioto atstovo vardas, pavardė)

mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
mailto:gintare.bartnykaite@keliuprieziura.lt
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2 priedas
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