VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL0435 KANIUKAI - MUIZELENAI (KANIUKU IR
MUIZELENY KAIMU PYLIMO GATVE (NR. AL0435), ESANTI SODININKY
BENDRIJOS ,,BERZELIS“ TERITORIJOJE) KAPITALINIO REMONTO DARBY,
PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO APRASA, PIRKIMO SUTARTIS Nr. SUT-579

2019 m. Zepas 344d.
Alytus |
Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau - Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, buveinés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama admlmstracuos direktorés
Gintarés Jociunskaités veikianéios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir
UAB ,,Gilmera®“ (toliau — Rangovas), imonés kodas 304033431 buveinés adresas Dusmeny g.
27A, Kanéény k., LT-64133 Alytaus r., atstovaujama Direktoriaus Evaldo Muzikevi&iaus, ve1k1an01o
pagal imonés 1status sudaréme §ig sutart; (toliau — Sutartls)
Toliau $ioje sutartyje abu kartu $ig sutartj pasiraSe subjektal vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi. g

i

1. SUTARTIES DALYKAS IR dBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytg terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis paruosti kapitalinio remonto apra3a, athktl ir perduoti vietinés reik§més kelio
Nr. AL0435 Kaniikai — MuiZelénai (Kanitiky ir MuiZelény kalmq Pylimo gatvé (Nr. AL0435), esanti
sodininky bendrijos ,.berZelis* teritorijoje) kapitalinio remonto darbus (toliau — Darbai), iStaisyti
defektus, tinkamai pareng’[i iSpildomaja dokumentacijg, topografinj plang ir kadastring byla, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovu1 biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokéti Sutartles kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka. |

1.2. Darbai atlickami pagal Rangovo paruosta kapitalinio remonto apra$a ir Technine specifikacija
(Sutarties 1 priedas).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos ;statqu, telses aktq, statybos techmmu, reglamenty
reikalavimus. Darby atlikimui naudojamos medZiagos ir gam1ma1 turi atitikti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. ;sakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
knterljus kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos prlvalomos sertifikuoti medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertlﬁkatus ir atitikti jiems nustatytus
reikalavimus.

1.4. Darby atlikimo vieta — vietinés reik§més kelias Nr AL0435 Kanitkai — MuiZelénai
(Kanitky ir MuiZelény kaimy Pylimo gatvé (Nr. AL0435), esantl sodininky bendrijos ,,berzehs
teritorijoje). i

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES -
i

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatytq atliekamy Daqu kaina (pradiné sutarties Verté) -
436 968,00 Eur (keturi Simtai trisdeSimt SeSi tikstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt aStuoni eurai 00
ct) su PVM. Tame skai¢iuje PVM sudaro 75837,42 Eur (septymasdesxmt penki tiikstan&iai astuoni
Simtai trisdeSimt septyni eurai 42 ct).

2.2, Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius 151pare1g011mus ir visa, kas butina
tinkamam Sutartyje ir jos prleduose nurodyty darbq jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing jskai¢iuojama
visi mokesciai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti relkalmgomls medziagomis,
jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudo_]ama technika, mechamzmals transportu ir kitomis darbams
atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimuj

oot




2.3. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas
techninéje specifikacijoje, — yra orientacinis (projektinis) ir netun biiti laikomas faktlmu ir tiksliu
darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. |

2.4, UzZsakovas uZz visg p1rk1mo dokumentuose ir sutartyje numatytq pirkimo objekt'q sumoka
2.1 papunktyje nurodyta kaina, Jelgu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria dauglau kaip 15 procentq, skai¢iuojant
nuo pradinés sutarties vertés. ;

2.5. Sutarties kaina uZ atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasililyme pirkimui, i§skyrus Sioje Sutartyjp numatytus kainy koregavimus.
Sutarties kaina gali kisti (didéti ar maZzéti) dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir jstatymy
lydimyjy teisés akty, kelclancm prldetlnes vertés mokescio dydj, kune turi tiesioginés jtakos Rangovo
darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimti $ios Sutarties galiojimo metu Tokiu atveju Sutarties kaina
pasikeiéia tiek, kiek pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis. Perska1c1av1mas atlickamas ne véliau kaip

per 10 dieny po teisés akto jsigaliojimo dienos dél PVM dyd21o pasikeitimo. Perskai¢iavimas
1form1namas Sutarties Saliy radytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai€iuojama tik ty darby kaina, kurie vykdomi ir jy rezultatai (tarpiniai rezultatai) Sios Sutarties
nustatyta tvarka perduodami UZsakovui po PVM mokescio tarlfo pasikeitimo. Sutarties kaina
pasikeitus kitiems mokes¢iams neperskalcluOJ ama. !

2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, relkahnga atlikti darbus, kurie buvo
- numatyti arba yra biitini pagal darby technologija, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas pasitilyma
pirkimui turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Papildomas apmokéjimas uz paplldomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate, nors privaléjo numatyti, nebus atliekamas.

2.7. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kurlq néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, 1§skyrus Siais nurodytais atvejais:

2.7.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimq Sutarties ‘kaina gali bati
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomls sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy / keiiamy / nevykdomy Darbq kainos apskaifiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.7.1.1. prltalkant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei SutartyJe nustatyti tam tikry konkreéiy
darby jkainiai), jei jmanoma: ,

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba !

— i3skaiéiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, xarba

~ pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby ;kalnlus Panasius darbus turi pagrijsti ir
nustatyti UZsakovas. [

2.7.1.2. 1vert1nus pagr;stas tiesiogines (darbo uzmokesmo ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei net;esmgmes (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodlkos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95/ prledo » Liesioginiy ir netiesioginiy
1sla1dq apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas. !

3. ATSISKAITYMO TVAi{KA

3.1. Mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasuaso Darby perdav1mo-pr1em1mo akta
ir Rangovas i$taiso visus defektus, jvardintus Darby perdav1mo-pr1em1mo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus darbus Uzsakovas at51ska1tys pavedimu pagal Rangovo
pateiktas saskaitas faktiiras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trlsdes1mt)
kalendoriniy dieny nuo sgskaity faktiiry pateikimo dienos Uzsakovu1 Atsiskait




pateikiami tik informacinés sistemos “E-sgskaita” priemonémis“ (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaitos* svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby tritkumy.

3.4, Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas ra$tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas jpo informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui ra$tu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tieéioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokejlmams Subrangovm trlsaleje '
sutartyje nustatyta tvarka. |

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

|

4.1. Darby turi bati atlikti iki 2019-11-15. !
4.2, Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas. ‘
4.3. Darby pabaiga pagal Sutart; bus laikomas momentas kai bus uZbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai ir priimti pagal §ios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. praneéti kas vykdys darby kokybeés prieiiﬁrq,

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

‘ 5.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepaSalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo defektus Salina Uzsakovas tai Rangovas apmoka defekty
Salinimo i§laidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tlnkamq jrangg ir medZiagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui kitus dokumentus; ;

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prlesgalsrlnes saugos ir apllnkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

' 5.2.5. parengti i$pildomaja dokumentacijg, topografinj plana} ir kadastrines bylas, laikantis
teisés akty reikalavimy;

5.2.6. buti atsakingu uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metody tinkamuma, patikimuma
visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.7. pasallntl i§ statybvietés visas statyblnes atliekas ir s1uksles,

5.2.8. valyti ir prizidréti patekimo i statybv1et¢ kelius, korldorlus laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios pateklml;l i statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugﬁs paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kok; Siy patalpy ar keliy remontg, kuno
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovo personalas biity kvahﬁkuotas, jgudes ir turintis patirt]
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personala, kuris nekompetentingai ar aplaidiiai vykdo pareigas,:nesugeba la1kyt1s Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
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, x ‘ _
asmenys, nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati
ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

5.2.10. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.11. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvahﬁkacuos atestacijos pazyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis; '

5.2.12. bt atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotOJu, veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima; ,

5.2.13. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darbq atlikimo obj ekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija;

5.2.14. uztikrinti, kad jis yra gaves ir turi visg butlnq 1nformacuq, kurlq Rangovas
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti 1k1 Sutarties pasira§ymo, ir kuri gall

“turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant technlnes spemﬁkacuos dokumentus ir
duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina aplma visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzba1g1mu1 jskaitant biitinus Sutar&iai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutarty_]e taCiau kuriuos Rangovas turejo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy pateikimo termino pabalgos

5.2.15. prisiimti savo atsakomybei ir rizikai Darby faktlnw, kiekiy neatltlklmq orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kuriy verté negali vir§yti procentinio dydZio nurodyto $ios Sutarties 2.4
papunktyje, skaiinojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei neatltlnka dauglau kaip 15 procentq,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodytq Darbq apimties, visi darbai, virSijantys
15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant !kleklo (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patv1rt1ntos Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skyrluJe Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai pagal Pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties
14 skyriuje;

5.2.16. savo sqskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado;dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.17. savo saskaita $alinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trukumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.18. jforminti prieZiiiros darby atlikimo dokumentus; ,

5.2.19. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy, jei UZsakovui kilo jtarimas del athktq, bet
nepriduoty darby kokybés; i

5.2.20. vykdyti darby p1rk1mo metu visus pateiktus j 151pare1g031mus

5.2.21. jspéti Uzsakova, jei jo nurodqu laikymasis kelia grésme atlickamy darby kokybei;

5.2.22. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenk1anc1as darby kokybe1 athklmo
terminui. f

6. SALIY TEISES |

6.1. Uzsakovo teisés: E

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;,

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trukumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo
aktais ir reikalauti per suderintg protingg terming neatlygintinai pasahntl nurodytus trukumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trukumu,, kurie buvo nustatyti per garantm;
termina;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamg technikg. Nustacius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu
dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, UZsakovas turi telse; reikalauti, kad Rangovas darbus




vykdytq su nurodyta arba lyglaverte technika. Jeigu Rangovas per protinga termmq nejvykdo §io
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pazeldlmu
6.1.5. netesybas Rangovui iSskaiCiuoti i§ Rangovu1 moketmq sumy, o jei tokiy sumy
nepakanka, kreiptis dél netesyby sumos sumokéjimo j Rangovq, 0 jam neatsiskaiCius per 30 dlenq
kreiptis j garantija suteikusig organizacija dél mokétiny sumy i$mokéjimo. ,
6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trukumq pasalmlmo
atlikti Darbus i§ naujo. ! '

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudOJamos Lietuvos RespubhkOJe nustatyta tvarka - sertifikuotos
med21ag0s statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZziagos bel montuojami jrenginiai privalo biiti
nauji, i§skyrus atvejus kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos medZiagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo pr1e21uros darbq perdavimo priémimo
akto pasira§ymo.

7.3. UZsakovas, nustatf;s Darby trikumus ar kitokius nukryplmus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo but1 nustatyt1 penmant Darbg (paslépti
trikumai arba atsuadq statinio garantinio naudojimo metu), ta1p pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia
pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. :

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas Vadovaujantls Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i8taisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neat1t1nkancxom1s MedzZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutarfti nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

8.1. Apie Darby galutin atlikima Rangovas rastu pranesa UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo. |

8.2. Atliktq Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo UZsakovas
patv1rt1na priémgs, o Rangovas — perdavgs atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny prlvalo
savo sqskalta tuos trikumus paSalinti. PaSalinus minétus trukumus Darbq priémimas vykdomas i§
naujo $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. - :

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziiva arba ne dél sahq kaltés pasidaro negahma Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus!

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés at51randa dél Uzsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uZ Darbus. .

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas esant Sutarties 11.2 punkte nurodytoms aphnkybems turi teisg pasmaudotl

- Rangovo pateiktu sutarties jvykdymo uZtikrinimu pagal ra$ytinj: pare1ka1av1ma, be jokiy papildomy
teisiniy procediiry ir uZtikrinimo suma gauti ne véliau kaip per 20 darbg,dieny nuo raSytinio
reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.
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10.2. UZsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Zimtyjy) delspmlglq uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos. -

10.3. Rangovas iki Sios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neathkc;s Darby moka 100 00
Eur dydzm baudg uz kiekvieng uzdelstq dieng. _

10.4. Baudos sumokejlmas ir atlygmlmas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutartles vykdymu ~
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus. ~

10.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tadiau -
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines squgas) oro salygomis Vykstant statybos‘
darbams ir pan. o

10.6. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo Velklmo Darby atlikimo bel garantlmo :
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsuadusw} -
Zala. ! ‘

10.7. Salys pareiskia, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo
dydzio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra jvykdyta.
Salys pripazjsta, kad minéty netesyby dalis yra laikomas mlnlmalla negincijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentejusmjal Saliai dél SutartleS'
paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patv1rt1nanc1q jrodymy. :

10.8. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal gahoJancms Lietuvos Respubhkos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 151pare1g011mus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
sus1la1kyt1 nuo bet koqu veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunklntq kitos Salies
prlsnmtq isipareigojimy jvykdyma. é
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11. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinima (banko garantija, draudlmo bendrovés la1dav1mo raftg
arba uZstata) Rangovas pnvalo pateikti UZsakovui ne véliau ikaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uz‘uknmmo nepateikia, laikoma, kad
‘Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma yra 5 % (penkl) nuo bendros sutarties kainos. -
~Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudlmo bendrovés laidavimo rasto

iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabalgos Jei Darby atlikimo terminas yra - '

pratqsmmas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbalgtl darbus, atitinkamai turi buti -

- pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. i ‘
11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginama uZ
Rangovo jsipareigojimy nevykdyma pagal Sutart; ar vykdyma j Juos netinkamai. Sutarties 1vykdymof '
wZtikrinimas taip pat galioja ir netesyby pagal $ig Sutartj uZtikrinimui. e
11.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves Jurldmls asmuo negah 1vykdytl savo

isipareigojimu, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10, dieny pateikti nauja uZtikrinimg.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiS8kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, j Jelgu Salis nedelsiant pranesé k1ta1 Saha1 aple :
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aphnkybes i kurlq
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, JOS tkyje pa51ta1kan01os apllnkybes .-
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidziy pakeltlmq, stabdqu (trukdqu) itos aphnkybes




kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rlnkOJe néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kalp 120 kalendormlq
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj 1spedama ap1e tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus ¥iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties squgas Salys atleidZziamos nuo tolesmo
Sutarties vykdymo. ~

i
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13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir Rangovui pateikus reikalaujamq pirkimo Sutarties
jvykdymo uztikrinimg patv1rt1nant; dokumenta ir galioja iki Uzsakovas ir Rangovas jvykdys Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus. ! '

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty gahoj imui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka gahot1 Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutart], taip pat v1sos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai
jvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
gstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutartles salygy keitimo butinybés nebuvo
1manoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gall keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

14.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darbq vadovaudamasis Kalnodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95.

14.3. Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentals ir raStu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sitilymg dél papildomy darbq butlnybes ir jj pagrindzianéius dokumentus
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, i§nagrinéjes patelktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. i

14.4. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo at51saky11 arba Darbo aplmt; sumazmt1
vadovaujantls tokia tvarka:

14.4.1. jei butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butma / tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kur103e nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, -
UZsakovui gvertlnus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kalna ' _

14.4.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) biitina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kunOJe? nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bfidus, bei sifilyma
dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darbq lokaling samatg, sudaryta
pagal 2.7.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.5. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darbq
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
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nustatymo pagrindimg ir skalclav1mq (vadovaujantls Sutarties 2.7.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudetlne Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. UZsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte 1svard1ntu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15 o

dieny apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutart; dél siy esmlmq sutarties pazeidimuy:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyt1 Sios Sutarties arba darbus atlieka taip leta1 kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai ne;manoma { :

15.1.2. darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tlnkam1 atlikti; ‘

15.1.3. Rangovas per pagrjstai nustatyta 1a1kotarp1 ne;vykdo UZsakovo nurodymo 1stalsyt1
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigoj 1mus

15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai 1statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

15.1.5. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztlkrlna darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rasti§kai perspétas dar kartg jas pazeld21a

15.1.6. UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztlkrlmmu ar pasibaigus jo galiojimo
terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties jvykdymo uztikrinimo.

15.2. UZsakovui viena$aliSkai nutraukus Sutart; Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ moketlnq sumy i§skaifiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveJu arba aplinkybéms, prie§ 15 dlenq‘
apie tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutar‘q del § sm esmmlq sutarties pazeidimy: -

15.3.1. UZzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba
kitaip kylanéiy Rangovo teisiy.

15.5. UZsakovas turi teis¢ Lietuvos Respublikos v1eSLUq pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

15.6. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy sutarimu.

15.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka ga110t1 Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arbaE turi i8likti galioti pagal jy pobiidj.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEiTIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatyty darby 1vykdymu1 Rangovas subrangovy nepasitelks. Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biti jtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti te1k1ant pasililyma.

17. GINCU SPRENDIMAS ‘

17.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1sspr<;st1 derybomls Kilus gincui, Sutarties Salys
raStu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendlmq Gavusi pasiiilymg ginég sprc;stl
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi but1 i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzms Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasmlqu ging spresti derybomis, kita Salis turi telsq, gspedama apie tai Kitg Sali,
pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutart1m1 susije gin¢ai, kuriy nepavyksta
i§spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buvelnes vieta, vadovaujantis Lietuvos -

Respublikos jstatymais.
/
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18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Vykdydamos $ia sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprend21am1 auk3¢iau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

18.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nede151ant ra$tu prane$ti kitai $aliai.

18.3. Asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma: |

18.3.1. Uzsakovo Komunalinio iikio skyriaus vyriausioji specmhste Neringa Makavecklene

18.3.2. Rangovo Direktorius Evaldas Muzikevi¢ius. ;

18.4. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti ablejq
Saliy. Visi susitarimai d¢l Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskmama Sutarties dalimi.

18.5. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemphorlals kuriy vienas saugomas
UZsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg juriding galia.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“;

18.6.2. Priedas Nr. 2 ,,Sutarties jvykdymo uZtikrinimas®.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas Rangovas
UAB ,,Gilmera®
Alytaus rajono savivaldybés administracija PVM kodés LT100010370411
Kodas 188718528 Kodas 304033431
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 8 315 55 530 Dusmeny i g. 27A, Kanéény k., LT-64133
El p. info@arsa.lt Alytaus r. |
A.s.Nr. LT894010040900000088 A.s. Nr. LT577300010143131260
,,Luminor Bank*“ AS AB ,,Swedbank“
Kodas 40100 g kodas 73000
Administracijos direktoré Direktorius
Gintar¢ Jociunskaité Evaldas Muzikevi€ius

Buhalterines apsléai
skyriaus vedéja
PANUTE KAZAKEVICIENE

Telsds Ir vidaus

e%nlnls{travimo sky;?aus Komunalinio Okio sky :
auslasi glistas .
Naliius Sararolis : § vyr. specialisté [—/
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
' 2019 m. birZelio d.

TVIRTINU:

- Alytus

1. STATYTOJAS

Alytaus rajono savivaldybeés admmlstracua, Pulko g. 21,
LT-62135 Alytus, telefonas (8 315) 55 530

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

Vietinés reik¥més kelio Nr. AL0435 Kanitkai-MuiZelénai
(Kanitky ir MuiZelény kaimy Pylimo gatvé (Nr. AL 0435),
esanti sodininky bendnJOS!,,Beriehs“ teritorijoje)
kapitalinis remontas, parengiant kapitalinio remonto aprasa

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS . Supaprastintas projektas —kapitalinio remonto apradas

4. STATINIO KATEGORIJA InZinerinis statinys, nesudétingas II grupés -

5. STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas :

6. PROJEKTAVIMO DARBU 1. Vietinés reikSmés kello Nr. AL0435 Kaniiikai-
MuiZelénai (Kaniiky ir Mulzelénq kaimy Pylimo gatvé

APIMTYS

(Nr. AL 0435), esanti sodmmkq bendrijos ,,BerZelis*
teritorijoje) remontuo;amo ruoZo pradZia - kelio
sankryZa su vietinés rclk§més keliu Nr. AL0436
Privazinojamasis kelias ) pne Kaniiky nuo kelio 128

Valkininky g. st. — Daugai — Alytus (Naujakuriy g.,

Kaniiky k.), pabaiga — (506843, 6027201)

1.1. kelio kategorija — IIlv; .

1.2, kelio remontuojamo ruoio ilgis — 1836 m;

1.3. vaixuq;amosms daltes plons =-35m;

1.4, eismo juosty skaxélus — viena;

1.5. minkstojo asfalto dangos storis ne maZiau kalp 5 cm;
1.6. skaldos pagrindo sluoksnxo storis ne maZiau kalp 15
cm; s

1.7. $alCiui atsparaus sluoksnio jrengimas i§ 35 cm stono
nesur1§tu_]q mineraliniy nfedilagq, ,

1.8. naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal porelk;,
1.9. apsauginiai metahmal kelio atitvarai 1reng1am1 pagal

poreikij;

1.10. sankasos §laitai sutv1rt1nam1 pagal poreiki;

1.11. kelio grioviai ;renglaml pagal poreiki;

1.12. kelio Zenklai jrengiami pagal porelkg,

1.13. remontuoti vnzuallal matomas nuovazas, ties
nuovaZomis gatvés vaixumamosxos dalies asfaltbetonio
dangg iplatinti iki 30 cm,

1.14. nuovazas jrengti su nesun§tluq mineraliniy medilagq
danga.

2. Kita reikalinga dokumentacua'

2.1. I3pildomosios dokumentacuos parcngnmas*

2.2. Topografinio plano parengunas,

2.3. Kadastrinés bylos parenglmas

7. PROJEKTUOJANT
VADOVAUTIS SIAIS
DOKUMENTAIS

1. STR 1.04.04:2017 ,,Stanmo prOJektaVImas, prOJekto
ekspertizé*;
2, KTR 1.01 2008,,Automoblhq keliai®;

3,STR 2.06.04:2014 Gatves_ ir Vletmes relkémes kellm

Bendrxejl reikalavimai®;|

i



4. KPT SDK 19 ,,Automobllxq keliy standartlzuotq dangy
konstrukeijy pro;ektawmo taisykles™; -

5. ST 188710638.07:2004/,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaldq kartotmxal konstrukcxmal
sprendiniai®;

6. 1T SBR 07 ,,Automoblllq keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be ridikliy jrengimo taisyklés*;

7. ,Kelio Zzenkly ;renglmoflr vertikaliojo Zenklinimo
taisyklés*; i

8. IT ASFALTAS 08 ,,Automoblllq kehu dangos

konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®.

8. STATINIO PROJEKTO Kapitalinio remonto apra§o sudeétis turi atitikti STR
SUDETIES 1.04.04:2017 ,,Statinio prOJektavxmas, projekto ekspertizé*
SAVADAS reikalavimus - |

Pastaba: jei techninio pro_)zekto ekspertizés metu paaidkéja,
kad projektas yra nepakzmkamos apimties, projektuotojas
trikstamus dokumentus i ir  (arba) projekto dalis pnvalo
parengti be papildomo apmokejxmo

9. STATINIO BENDROJI Privaloma =~ ;‘

EKSPERTIZE ’ ‘

10. KELIU SAUGUMO Neprivaloma g
AUDITAS z

1. PATEIKIAMU PROJEKTO  Statytojui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto
EGZEMPLIORIY dokumentacuos egzemphonus ir elektromm} projekto
SKAICIUS versijg CD ;‘

12, PAPILDOMA Biitina atlikti geologmlusftynmus
INFORMACUA 5

. Komunalinlo akio
Parenge: wyr. speclallst;y -

Neringa Makaveckien
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