VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL1236 OBELNINKELIAI - STATISKES MISKAS
RUOZO KAPITALINIO REMONTO DARBU, PARENGIANT KAPITALINIO REMONTO
APRASA, PIRKIMO SUTARTIS NR SUT-578
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Alytus |
Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, buveineés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama admlmstracuos direktorés
Gintarés Jociunskaités veikiancios pagal admlnlstracuos veiklos nuostatus, ir '
UAB ,,Gilmera“ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 304033431 buveinés adresas Dusmeny
g27A, Kanéény k., LT- 64133 Alytaus r., atstovaujama Dlrektorlaus Evaldo Muzikevidiaus,
veikiancio pagal jmonés jstatus, sudaréme $ig sutartj (tollau Sutartls)
Toliau §ioje sutartyje abu kartu §ig sutartj pasiraSe subjektal vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai- Salimi. ;
i

1. SUTARTIES DALYKAS IR ():BJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Suthrtyj e numatytg terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis paruosti kapitalinio remonto aprasa, atlikti ir perduoti vietinés reik§meés kelio
Nr. AL1236 Obelninkéliai — StatiSkés miskas ruoZo kapitalinio remonto darbus (tohau Darbai),
iStaisyti defektus, tinkamai parengtl i§pildomaja dokumentamm, topograﬁn; plang ir kadastrines
bylas, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovul biitinas squgas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovul sumoketl Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka. %

1.2. Darbai atliekami pagal Rangovo paruosta kapitalinio remonto aprasg ir Technine spemﬁkacuq
(Sutarties 1 priedas).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos 1statqu, teisés aktq statybos techniniy reglamentq
reikalavimus. Darby atlikimui naudojamos medZiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. 1sakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
kntenjus kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos prlvalomos sertifikuoti medZiagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertlﬁkatus ir atitikti jiems nustatytus

- reikalavimus. !

1.4. Darby atlikimo vieta — vietinés reik§més kelias Nr. AL1236 Obelninkéliai — Statidkés
miskas. §

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAIN6DAROS TAISYKLES

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty atlickamy Darbq kaina (pradiné sutarties verte) -
244 692,25 Eur (du $imtai keturiasde$imt keturi tikstan&iai $esii$imtai devyniasdeimt du eurai 25
centai) su PVM. Tame skaiéiuje PVM sudaro 42467,25 Eur (keturlasdesmt du tikstanéiai- keturi
§imtai SeSiasde§imt septyni eurai 25 cental)

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius 151parelg031mus ir visa, kas butlna ,
tinkamam Sutartyje ir jos prleduose nurodyty darbq ivykdymui, Jq uZbaigimui. | kaing jskai¢iuojama
visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos ilaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medZiagomis,
jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams
atlikti naudojamomis priemonémis, kurios butinos visy Sutartyje; nurodyty Darby atlikimui.

2.3. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas '
-techninéje specifikacijoje, — yra orientacinis (prOJektlnls) ir neturi biti lalkomas faktlnlu ir tiksliu
- darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kleklu : :
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2.4. Uzsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje;numatyta pirkimo objekta sumoka
2.1 papunktyje nurodyta kaina, Jelgu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria dauglau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo pradinés sutarties vertés. |

2.5. Sutarties kaina uZ atliktus darbus yra fiksuota ir neklntama ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasitilyme pirkimui, i§skyrus Sioje Sutartyje numatytus kainy koregav1mus
Sutarties kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél valstybés 1nst1tuc1jq priimty jstatymy ir jstatymy
lydimyjy teisés akty, ke1c1anc1q prldetmes vertés mokescio dydj, kur1e turi tiesioginés jtakos Rangovo
darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimti §ios Sutarties galiojimo metu Tokiu atveju Sutarties kaina
pasikeiGia tiek, kiek pasikei€ia pridétinés vertés mokestis. Perska1c1av1mas atliekamas ne véliau kaip
per 10 dieny po teisés akto jsigaliojimo dienos dél PVM dydzm pasikeitimo. Perskai&iavimas
jforminamas Sutarties Saliy raSytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaitiuojama tik ty darby kaina, kurie vykdomi ir jy rezultatai (tarpiniai rezultatai) §ios Sutarties
nustatyta tvarka perduodami UZsakovui po PVM mokescio tarlfo pasikeitimo. Sutarties kaina
pasikeitus kitiems mokes¢iams neperskalcluOJ ama. f

2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], relkalmga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra biitini pagal darby technologlj 3, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas pasiiilyma
pirkimui turgjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra bitini Sutarc1a1 tinkamai jvykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Papildomas apmokéjimas uz paplldomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté, nors privaléjo numatyti, nebus atliekamas. -§

2.7. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kurn; néra susitarta Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama, 1sskyrus §iais nurodytais atvejais:

2.7.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas jforminus Pakeltlma Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby sumomls sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy / keiiamy / nevykdomy Darbq kainos apskaifiuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk§¢iau esancio biido taikymo prlorltetq, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas

2.7.1.1. prltalkant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— i§skaic¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio,; larba

— pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby gkalmus PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas. ?

2.7.1.2. ;vertmus pagqstas tiesiogines (darbo uzmokescxo ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei net1es1og1nes (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, prledo »Liesioginiy ir netiesioginiy
i§laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas. ;
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3. ATSISKAITYMO TVAERKA

3.1. Mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiré§o Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdav1mo-pr1em1mo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus UZsakovas ats1ska1tys pavedimu pagal Rangovo
pateiktas saskaitas faktiiras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaity fakttiry pateikimo dienos Uzsakovu1 Atsiskaitymo dokumentai
pateikiami tik informacinés sistemos “E-sgskaita” pnemonemls (elektroninés paslaugos ,.E.

saskaitos® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). §
§ /
% ‘J/ .
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3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus Aple tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui ra§tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby turi buti atlikti iki 2019-11-15.

4.2, Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. prane§ti kas vykdys darby kokybés prieiiﬁrq,

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokyb1ska1 atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uZzbaigti ir perduoti UZsakovui,visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo defektus $alina Uzsakovas tai Rangovas apmoka defekty
$alinimo iSlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tlnkamq jranga ir med21agas

5.2.3. pateikti Uzsakovui kitus dokumentus;

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, pnesgalsrlnes saugos ir aphnkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. parengti iSpildomajg dokumentacijg, topografinj planq ir kadastrines bylas, laikantis
teisés akty reikalavimuy;

5.2.6. biiti atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darbq metody tinkamuma, patikimumg
visu Darby vykdymo laikotarpiu; |

5.2.7. pasallntl i§ statybvietés visas statyblnes atliekas ir Siuksles;

5.2.8. valyti ir priziiiréti patekimo j statybv1ete; kelius, kondonus, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patek1mu1 i statybv1et¢, naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugus paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekeltl pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kok; §iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.2.9. wuztikrinti, kad Rangovo personalas biity kvallﬁkuotas jgudegs ir turintis patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pare1ka1aut1 kad Rangovas pakeisty Rangovo
personala, kuris nekompetentingai ar ap1a1d21a1 vykdo pareigas, nesugeba lalkytls Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba!apllnkos apsaugai. Jeigu keifiami
asmenys, nurodytl Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacjja turi baiti
ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai plrklmo dokumentuosg;
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5.2.10. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.11. uZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangoval, subsubrangoval ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvahﬁkacgos atestacijos pazyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.2.12. biiti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotOJu, veiksmus arba neveikima
taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima; ;

5.2.13. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darbu, atlikimo objekte bei su51pazmt1 su
visa Darby dokumentacija; |

5.2.14. uztikrinti, kad jis yra gaves ir turi visa biiting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant techninés specifikacijos dokumentus’ ir
duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas tur¢jo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.15. prisiimti savo atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikimg orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kuriy verté negali virSyti procentinio%dydiio nurodyto Sios Sutarties 2.4
papunktyje, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei neatltlnka dauglau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodytq Darbq apimties, visi darbai, vir§ijantys
15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami talkantfkleklo (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patv1rt1ntos VieSyjy pirkimy  tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skynuJe Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai pagal Pakeltlmq procediira, nurodyta Sutartles
14 skyriuje; |

5.2.16. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado; dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.17. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokeéjimui uz atliktus darbus;

5.2.18. iforminti prieZitiros darby atlikimo dokumentus;

5.2.19. savo saskaita atlikti medZiagy ir gaminiy, jei Uzsakovul kilo jtarimas dél athktu, bet
nepriduoty darby kokybés;

5.2.20. vykdyti darby plrklmo metu visus pateiktus j 151pare1g011mus

5.2.21. jspéti UZsakova, jei jo nurodqu laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.22. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenklan01as darby kokybei, atlikimo
terminui. r

6. SALIU TEISES |

6.1. UZsakovo teisés: !

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybf;;,

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trukumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo
aktais ir reikalauti per suderintg protingg terming neatlygintinai pasahntl nurodytus triikumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trukumq, kurie buvo nustatyti per garantm;
termina;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamg technikg. Nustagius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu
dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, UZsakovas turi telse; reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdyty su nurodyta arba lyglaverte technika. Jeigu Rangovas per protingg terming npejvykdo $io
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. :




6.1.5. netesybas Rangovui iskaifiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, o jei tokiy sumy
nepakanka, kreiptis dél netesyby sumos sumokéjimo j Rangovq, 0 jam neatsiskaiCius per 30 dieny
kreiptis j garantijg suteikusig organizacija dél mokétiny sumy 1smokej imo.

6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trukumq pasalinimo
atlikti Darbus i$ naujo. ‘r

|
7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GA;‘RANTIJ (O

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublik{)je nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montucjami jrenginiai privalo biti
nauji, i§skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos med21agos statybos
produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo prlezmros darby perdav1mo priémimo
akto pasiraS§ymo. |

7.3. UZsakovas, nustat@s Darby triikumus ar kitokius nukryplmus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo butl nustatytl perlmant Darbg (paslépti
trikumai arba atsuadc; statinio garantinio naudojimo metu), talp pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui. ;

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus! Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susuq su Sutarties neatltlnkancmmls MedZiagomis, netinkama’
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart; nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMII;VIAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu praneéé UZsakovui ne véliau kaip pries 5
darbo dienas iki numatomo atllktq Darby rezultato perdavimo. g

8.2. Athktq Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo Uzsakovas
patv1rt1na priémgs, o Rangovas — perdavgs atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais,
po vieng egzemphonu kiekvienai sutarties Saliai. s

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo sqskalta tuos triikumus pasalinti. Pasalinus minétus trukumus Darby priémimas vykdomas i§
naujo §ioje Sutartyje nustatyta tvarka. ?

9. ATSITIKTINIO DAIKTO 2UVIMO RIZIKA
(
9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziva arba ne dél sahq kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus
9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés ats1randa dél Uzsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uz Darbus.- |

i

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas esant Sutarties 11.2 punkte nurodytoms|aplinkybéms, turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktu sutarties jvykdymo uZtikrinimu pagal radytinj pareikalavima be jokiy papildomy
teisiniy procediiry ir uZtikrinimo sumg gauti ne véliau kaip|per 20 darbo dieny nuo raSytinio
reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.




10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje SutartyJe nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0, 02 % (dviejy §imtyjy) delspinigiy vz
kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.3. Rangovas iki $ios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikgs Darby moka 100,00
Eur dydZio baudg uz kiekvieng uzdelstq diena.

10.4. Baudos sumokéjimas ir atlygxmmas nuostoliy, padarytq netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél j 151pare1g011mq pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos i§laidos, kurios galil atsirasti dirbant sunkiomis (taCiau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines squgas) oro salygomis vykstant statybos -

darbams ir pan.

10.6. Jei dél Rangovo nevelklmo ar netinkamo Ve1k1mo Darby atlikimo bei garantlnlo
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
Zala. i

10.7. Salys pareiskia, kad SutartyJe nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo
dydzio ir sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra jvykdyta.
Salys pripazjsta, kad minéty netesyby dalis yra laikomas mlmmalla negin¢ijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuotl;nukentejusmjal Saliai dél Sutartles
paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dyd] patv1rt1nancu} jrodymy.

10.8. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal gahojancms Lletuvos Respubhkos teisés aktus ir
$ia Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 151pare1g011mus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susﬂalkytl nuo bet koqu veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. g

11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTII&RINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija, draudlmo bendrovés laidavimo rastg
arba uzstatg) Rangovas pnvalo pateikti UZsakovui ne Vellau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpi Sutarties jvykdymo uzt1kr1n1mo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma yra 5 % (penkl) nuo bendros sutarties kainos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
i§davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabalgos Jei Darby atlikimo terminas yra
prat<;51amas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzba1gt1 darbus, atitinkamai turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. i

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyglnama uz
Rangovo jsipareigojimy nevykdyma pagal Sutart; ar vykdyma j JUOS netinkamai. Sutarties 1vykdymo
uztikrinimas taip pat galioja ir netesyby pagal $ig Sutartj uzt1kr1n1mu1 :

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves Jurldlms asmuo negah jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztlkrlmmq

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama jnuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiS§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu alis nedelsiant pranes¢ kitai Sahal apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies velklal turéjusios aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje,ijos tikyje pas1ta1kan01os aphnkybes
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZiy pakeitima, stabdyme} (trukdym ), kitog aplinkybés,

f




kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutartles sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugahma jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad r1nk0Je néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy ﬁnansmlq itekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kalp 120 kalendorlnlq B

dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutart] 1spedama aple tai kitg Salj prie§ 30
kalendorlmq dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui nenugahmos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties squgas Salys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo. |

'
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13. SUTARTIES GALIOjIMAS
i

13.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir Rangovui pateiKus reikalaujamg pirkimo Sutarties
jivykdymo uztlknmmq pawlrtlnant; dokumentg ir galioja iki Uzsakovas ir Rangovas jvykdys Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus. ‘

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visiskai ar i dalies negaliojania, ta1
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galloj imui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka gahotl Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutart], taip pat VlSOS kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aikiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad buty visiskai
jvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
;statymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
;manoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas. -g

14.2. UzZsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darbq vadovaudamasis Kainodaros -
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tamybos direktoriaus 2017 m. blrzello 28
d. jsakymu Nr. 1S-95.

14.3. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentals ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sitilymag dél papildomy darbq butlnybes ir ji pagrindZian¢ius dokumentus -
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes patelktus papildomy darby biitinybg
pagrindZiangius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. i

14.4. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo at51saky11 arba Darbo apimtj sumazinti
vadovaujantls tokia tvarka:

14.4.1. jei biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butlna/ tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kunOJe nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbq kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui 1vert1nus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kama

14.4.2, jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butlna / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kunOJe nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaidiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma
del keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darbq lokaling samatg, sudarytg
pagal 2.7.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.5. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu del darby pakeitimo, nurodant darby -
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kjtg), jkainiu/kainy




nustatymo pagrindima ir skalclav1ma, (vadovauJantls Sutarties 2. 7 1 papunkéiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir lalkomas sudetme Sutarties dalimi.
3

15. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte 1svard1ntu atveju arba aplmkybems prles 15
dieny apie tai pranes$¢s Rangovui, nutraukti Sutart; dél Siy esminiy sutarties paZeidimy:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdytl Sios Sutarties arba darbus atlieka taip létai, kad j Juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai ne;manoma E

15.1.2. darby atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus t1nkam1 atlikti; ‘

15.1.3. Rangovas per pagrjstai nustatyta lalkotarpg ne;vykdo UzZsakovo nurodymo 1stalsyt1 !
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius 1s1pare1g011mus

15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo Tking veikla, arba kai 1statymuose§1r kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogika situacija; |

15.1.5. po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paze1d21a

15.1.6. UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo
terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.

15.2. UZsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — Fperdavimo akta. Uzsakovas privalo
apmokeéti uz atliktus Darbus, i$ moketmq sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius. '

15.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atve_]u arba aplinkybéms, prie$ 15 dlenq
apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutart; del § sm esmmlq sutarties pazeidimy:

15.3.1. UZzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutartles arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

15.5. UZsakovas turi teise Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaali§kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

15.6. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy sutarimu. ~

15.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka gahotl Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, i§licka galioti po Sutarties nutraukimo arbg turi i8likti galioti pagal jy pobid,.

t ,
16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy nepasitelks. Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami, jei jie nebu\;'o pasitelkti teikiant pasifilyma.

!

17. GINCU SPRENDIMAS

e
17.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1sspr¢st1 derybomls Kilus gincui, Sutarties Salys
raStu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendlmq Gavusi pasifilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi but1 iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradz1os Jei ginco iSspresti derybomls nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasmlqu ginég spresti derybomis, kita Salis turl telse;, 1spedama apie tai kita Salj, -
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartlml susij¢ ginai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZzsakovo buveinés v1etq, vadgvaujantis Lietuvos
Respubhkos jstatymais.




18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lletuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprend21am1 auks$ciau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

18.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai sallal

18.3. Asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma:

18.3.1. UZsakovo Komunalinio tikio skyriaus vyriausioji spemahste Neringa Makavecklene

18.3.2. Rangovo Direktorius Evaldas Muzikevicius. ,

18.4. Visi §ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti ablejq
Saliy. Visi susitarimai d¢l Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemphonals kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg juridine galia. :

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®;

18.6.2. Priedas Nr. 2 ,,Sutarties jvykdymo uZtikrinimas®.

19. SALIY REKVIZITAT IR PARASAI

UZsakovas Rangovas
UAB ,,Gilimera“
Alytaus rajono savivaldybés administracija PVM kodas LT100010370411
Kodas 188718528 Kodas 304033431 ‘
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 8 315 55 530 Dusmenqg g. 27A, Kanéény k., LT-64133
El p. info@arsa.lt Alytaus r.|
A.s. Nr. LT894010040900000088 A.s. Nr. T577300010143131260
,Luminor Bank* AS AB ,,Swedbank“
Kodas 40100 kodas 73000
Administracijos direktorg Direktorius
Gintaré Jociunskaité 9 Evaldas Muzikevigin
AV,
Buhalterinés apskaitos
| skyriaus vedja
DANUTE KAZAKEVICIE
ad .Irﬁlsvw:vlimdsakufm us ié munalinio Gkio skyriaus
min| omunalinio uklio
W?’aalﬁsllliss'ss;mg“ssm vyr. specialisté (yf—

g:a l:leringa Makaveckiehé



TECHNINE SPECIFIKACIJA

TVIRTINU:

2019 m. birZelio d.
Alytus

1. STATYTOJAS

Alytaus rajono savwaldybes administracija, Pulko g. 21,
LT-62135 Alytus, telefonas (8 315) 55.530

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

Vietinés reikimeés kelio Nr AL1236 Obelninkéliai ~
Statiskés miskas ruozo kaplta]mls remontas, parengmnt
kapitalinio remonto apra3a ‘

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS  Supaprastintas projektas — kapltahruo remonto aprasas
4. STATINIO KATEGORIJA InZinerinis statinys, nesud;':tmgas II grupés
5. STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas §
6. PROJEKTAVIMO DARBU - 1. Vietinés reik§més keho Nr. AL1236 Obelninkéliai -
APIMTYS Statiskés miSkas remontuo;amo ruoZo pradzia (487005,

6018303), pabaiga (487334 6019429)

1.1. kelio kategorija ~ IIIV

1.2, kelio remontuolamo ruozo ilgis~ 1150 m;

1.3. vunu01m051os dahes plOtlS ~3,5m;

1.4. eismo juosty skanclus —viena;

1.5. minkstojo asfalto dangos storis ne maziau kaip 5 cm;
1.6. skaldos pagrindo sluoksmo storis ne maZiau kaip 15
cm; !

1.7. $aléiui atsparaus sluoksmo jrengimas 15 35 cm storio
nesunﬁnuq mineraliniy medznagq,

1.8. naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;
1.9. sankasos 3laitai sutvirtinami pagal poreikj;

1.10. kelio grioviai uenglaml pagal poreikj;

1.11. kelio Zenklai jrengiami pagal poreiki;

1.12. remontuoti vizualiai matomas nuovazas, ties
nuovaZomis gatvés vazxumamosxos dalies asfaltbelomo
danga iSplatinti iki 30 cm,

1.13. nuovazas jrengti su nesuritujy mmerallmq medZiagy
danga. |

2, Kita reikalinga dokumentacua

2.1. ISpildomosios dokumentacuos parengimas;

2.2. Topografinio plano parenglmas,

2.3. Kadastrinés bylos parengimas.

7. PROJEKTUOJANT
VADOVAUTIS SIAIS
DOKUMENTAIS

1. STR 1.04.04:2017 ,,Stanmo projektavimas, projekto
ekspertizé“;

2.KTR 1,01 2008,,Automoblllq keliai*;

3. STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai*;

4, KPTSDK 19 ,,Automoblllq keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy pmjektawmo taisykles®;

5.ST 188710638.07: 2004 »Automobiliy keliy metahmq ir
plastikiniy vandens pralaldq kartotiniai konstrukciniai ’
sprendiniai®; 5

6. 1T SBR 07 ,,Automobxhq keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be rmkhq jrengimo taisyklés';

|
Z
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7. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklés*;
8. IT ASFALTAS 08 ;,Automobiliy kelxq dangos

konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®.

8. STATINIO PROJEKTO Kapitalinio remonto apra§o sudetis turi atitikti STR
SUDETIES 1.04.04:2017 ,,Statinio pro_;ektawmas projekto ekspertlze
SAVADAS reikalavimus |

Pastaba: jei techninio projékto ekspertizés metu paaiékéja
kad projektas yra ncpakankamos apimties, projektuotojas
tritkstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo .
parengti be papildomo aptpokepmo

9. STATINIO BENDROJI.  Privaloma |
EKSPERTIZE

10, KELIYJ SAUGUMO Neprivaloma e
AUDITAS |

1. PATEIKIAMU PROJEKTO Statytojui projektuotojas ﬁatexkxa 3 (tris) parengto projekto
EGZEMPLIORIY dokumentacn_]os egzcmphonus ir elektroning projekto
SKAICIUS versijg CD ;

A2 PAPILDOMA Biitina atlikti geologinius tyrlmus,
INFORMACIA

Isivertinti elektros kabehq apsaugopmo ir elektros oro linijy

; lskelxmo darbus.

Komunalinio dkig skyria

Vyr. specialisté
Parengé: Neringa Makaveckle
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