

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr. SR-125 /2019

Klaipėda,

2019 m. liepos 11 d.

VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Užsakovas), adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda, tel., faks. (8 46) 340 132, juridinio asmens kodas 140199874, atstovaujamas direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančios pagal įstatus, ir

UAB „Ivro“ (toliau – Rangovas), adresas: Šilutės pl. 103-219, Klaipėda, tel. +370 46 344659, įmonės kodas 140216537, atstovaujama (-as) direktoriaus Rosvaldo Ivanausko, veikiančio (-ios) pagal įstatus,

laimėjęs atvirą (supaprastintą) konkursą „Vidaus patalpų paprastojo remonto darbai“ (pirkimo Nr. 439382, skelbtas 2019-06-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Vidaus patalpų paprastojo remonto darbai VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro pastate adresu: Taikos pr. 67, Klaipėdoje (toliau – darbai) pagal pridedamą Rangovo pateiktą sustambintą darbų sąmatą, kurioje nurodyti darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai (apimtis).

II. SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Pradinės sutarties vertė yra 46 927,18 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai 18 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kur PVM sudaro 8 144,39 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 39 ct).

3. Į Pradinės sutarties vertę neįtrauktos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) darbų kiekio (apimties) keitimo.

4. Pradinės sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 1 priede. Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius.

5. Pradinės sutarties vertės peržiūra (perskaičiavimas):

5.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, tai likutinė Pradinės sutarties vertė (be PVM) dėl to nebus keičiama. Pradinės sutarties vertės (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Pradinės sutarties vertės ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

5.2. Esant Sutarties 5.1 papunktyje nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl susitarimo pakeisti Sutarties sąlygas sudarymo. Susitarimai dėl Pradinės sutarties vertės peržiūros įforminami raštu, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi;

5.3. Pradinės sutarties vertė pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus koreguojama.

6. Vykdamas Sutartį lokalinėje sąmatoje nurodyta preliminarai darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 2 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės, išskyrus atvejus, nurodytus Sutarties III dalyje. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekių (apimties, darbų ar objekto).

7. Apmokėjimą pagal Sutartį Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalis pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus darbus (jei bus taikoma), Rangovas atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti darbų, numatytų susitarime dėl darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

8. Užsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje darbų sąmatoje numatytus darbų įkainius.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

11. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti.

12. Galutinė Sutarties kaina yra visų atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

III. SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

13. Sutarties keitimas dėl dalies perkamų darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymo, vienų darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 2 punkte nurodyta Pradinės Sutarties vertė. Sutarties keitimas galimas šiais atvejais:

13.1 kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (*pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo*) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

13.1.2 atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

13.2 kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

13.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

13.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

13.3 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

13.4 kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

13.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

13.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės;

13.4.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis

14. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma darbų, ir jų įsigijama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma papildomai įsigijamų darbų suma.

15. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

16. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

17. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigijamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kainą skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti anksčiau esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

17.1. pritaikant lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

17.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio;

17.3. pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.

18. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais (pvz. defektų (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įskaitant statinio projektą), ar kitais dokumentais), šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19. Užsakovas įsipareigoja:

19.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

19.2. prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

19.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų darbų;

19.4. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

19.5. nenustatęs trūkumų, pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

19.6. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

19.7. nepirkti darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 2 punkte, išskyrus Sutarties 14 punkte nustatytus atvejus;

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika;

20.2. įforminti darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

20.3. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius aktą ir skyrus iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

20.4. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

20.5. priimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas atliktų darbų aktas;

20.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties), o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

20.7. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

20.8. atlikdamas darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

20.9. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

20.10. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

21. Rangovas:



21.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

21.2. turi teisę darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

21.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

21.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo jam pavestų darbų ar vykdo netinkamai) – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskirama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

21.5. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatytą terminą;

21.6. pasirašęs Sutartį, per 5 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikti 5 procentų dydžio nuo sutarties 2 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės sutarties įvykdymo užtikrinimą (išduotą banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turinčio teisę teikti šias paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Tiekėjas per nurodytą laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

21.7. iki darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintų draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Draudimas turi galioti iki darbų pabaigos, kaip jį apibrėžta Sutarties 21.10 papunktyje.

21.8. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus ir asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą;

21.9. keisti vadovaujančius specialistus ir asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą ar skirti naujus gali, o Užsakovui pareikalavus – privalo, esant vienai iš šių priežasčių:

21.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

21.9.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

21.9.3. jei Užsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeistų vadovaujančius specialistus ir/ar asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų saugai, sveikatai ar aplinkos apsaugai.

21.9.4. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

21.10. Sutarties 21.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Užsakovui:

21.10.1. pagrįstą prašymą, išskyrus atvejį, kai keisti specialistą reikalauja Užsakovas, ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

21.10.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka (nėra žemesnė) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teisę vykdyti Sutartį;

21.11. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Užsakovui;

22. Užsakovas:

22.1. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, ir Sutarties 44 punkte nustatyta tvarka;

22.2. turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

22.3. turi teisę nemokėti už darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, kaip nurodyta Sutarties 20.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

22.4. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

22.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus.

23. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (*force majeure*). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

24. Rangovas turi pradėti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninės dokumentacijos, lokalinių sąmatų ir Sutarties reikalavimus iki 2019 m. rugpjūčio 1 dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui. Pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo bei dėl aplinkybių, kurios nurodytos šios Sutarties 6 punkte.

25. Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, abiem šalims pasirašant atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų darbų kiekius. Kartu su atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktu Rangovas turi pateikti visų, jei Užsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudotų medžiagų sertifikatus ar deklaracijas.

26. Iki atliktų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą.

27. Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius paskutinį atliktų darbų aktą.

28. Rangovui vėluojant atlikti darbus Sutarties 24 punkte nurodytais terminais, Užsakovas turi teisę be išankstinių įspėjimų pradėti skaičiuoti 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas priskaičiuotą baudos sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

29. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) ir, Užsakovui pareikalavus, atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

30. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą terminą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties 2 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės.

31. Jei trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai nepašalinami per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

32. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimų, kurie yra užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, arba Sutarties 45 punkto atveju Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

33. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

34. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VII. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

35. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą.

36. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

37. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą (iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų) savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

38. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

39. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektams, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra m laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

40. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

41. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 21.6 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Nepateikus Sutarties 21.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

42. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

43. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Dėl Sutarties sąlygų pažeidimų (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka darbus taip lėtai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 24 punkte nurodytą terminą tampa nebeįmanoma, ir (ar) darbus atlieka nekokybiškai, ir (ar) per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina trūkumų) Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir (ar) Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar nesant Užsakovo kaltės Sutartį vienašališkai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

IX. KITOS SĄLYGOS

45. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

46. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šalims tarpusavyje susitarus dėl

Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

47. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

48. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

50. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą šalys turi pranešti viena kitai per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, sąskaitų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

51. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte nurodytais darbais.

52. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį už pirkimo sutarties vykdymą - direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai – Fernandą Narkų, tel. Nr. 8 600 36005, el. paštas: fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų organizatorių Žilviną Balsevičių, el. paštas: zilvinas.balsevicius@klaipedosgpmc.lt.

53. Rangovo paskirtas statybos vadovas, atsakingas už sutarties vykdymą - Kęstutis Vaitkus, tel. 8 657 98631, el. paštas kestutis@ivro.lt.

54. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

54.1. Sustambintos darbų sąmatos.

54.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

54.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma

X. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Įmonės kodas: 140199874

Adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda

A/s LT837300010002298626

Bankas AB „Swedbank“

PVM mok. k. LT401998716

Tel., faks. (8 46) 340 132

El. paštas: info@klaipedosgpmc.lt

Direktorė

Dalia Martišauskienė



Rangovas

UAB „Ivro“

Įmonės kodas: 140216537

Adresas: Šilutės pl. 103-219, Klaipėda

A/s LT207300010038193834

Bankas AB „Swedbank“

PVM kodas: LT402165314

Tel., faks. +370 46 344659

El. paštas: info@ivro.lt

Direktorius

Rosvaldas Ivančauskas

A.V. UAB

“IVRO”



SUSTAMBINTOS DARBŲ SĄMATOS

1	A korpusas, II a, kabinetas A11	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1.1	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	50	13,54	677,00
1.2	Šviestuvų nuėmimas lubų remontui, sumontavimas	vnt.	6	14,74	84,44
1.3	Tapetų nuo sienų plėšimas	m2	85	1,00	85,00
1.4	Sienų paruošimas, dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	105	10,66	1119,30
1.5	Grindų demontavimas (laminatas)	m2	50	4,93	246,50
1.6	Grindų montavimas (parketlentės, ne mažiau 2 sluoksnių, 14 mm storio)	m2	50	41,99	2099,50
1.7	Radiatorių dažymas, kai ilgis 1 m	vnt.	3	5,93	17,79
1.8	Betoninės palangės remontas, pašalinti esamą palangių nuolydį į patalpas iki 2 cm (šlifavimas, glaistymas, dažymas) 2m	vnt.	3	20,00	60,00
Viso pagal 1 dalį:					4389,53
PVM 21 % dydis:					921,80
Viso pagal 1 dalį su PVM:					5311,33

.....

2	A korpusas, II a, klasė A10	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
2.1	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	85	13,54	1150,90
2.2	Šviestuvų nuėmimas lubų remontui, sumontavimas	vnt.	8	14,74	117,92
2.3	Sienų (aliejiniai dažai) paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	100	10,66	1066,00
2.4	Betoninės palangės remontas, pašalinti esamą palangių nuolydį į patalpas iki 2 cm (šlifavimas, glaistymas, dažymas) 2m	vnt.	5	20,00	100,00
2.5	Medinės pakylės demontavimas (4500x1900x100)	vnt.	1	76,86	76,86
2.6	Sienos demontavimas (lengva medinė konstrukcija)	m2	30	3,29	98,70
2.7	Grindų išlyginimas iki 4cm	m2	85	5,97	507,45
2.8	Grindų montavimas (laminatas)	m2	85	20,74	1762,90
2.9	Kriauklės demontavimas	vnt.	1	4,97	4,97
2.10	Kriauklės pajungimas (nauja, maišytuvas, jung. žarnelės, sifonas...)	kompl.	1	110,77	110,77
Viso pagal 2 dalį:					4996,47
PVM 21 % dydis:					1049,26
Viso pagal 2 dalį su PVM:					6045,73

3	A korpusas, laiptinė nuo I a. iki 4 a.	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
3.1	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	35	13,54	473,90
3.2	Šviestuvų nuėmimas sienų remontui, sumontavimas	vnt.	4	14,74	58,96
3.3	Sienų (struktūrinis tinkas) dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	70	10,66	746,20
3.4	Turėklų (metaliniai) paruošimas, dažymas (aukštis 0,8 m)	m	30	4,87	146,10
3.5	Plytelių (laiptų ir aikštelių) klijavimas (64 pakopos, plotis 1,3 m)	m2	55	54,50	2997,50
Viso pagal 3 dalį:					4422,66
PVM 21 % dydis:					928,76
Viso pagal 3 dalį su PVM:					5351,42

4	A korpusas, I a, kabinetas 7A	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
4.1	Šviestuvų demontavimas	vnt.	4	7,37	29,48
4.2	Amstrong sistemos lubų įrengimas	m2	35	17,03	596,05
4.3	Šviestuvų pakabinamose lubose montavimas (LED panelės)	vnt.	6	51,97	311,82
4.4	Sienos demontavimas (plyta)	m2	10	15,21	152,10
4.5	Tapetų plėšimas nuo sienų	m2	75	1,00	75,00
4.6	Sienų paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	75	10,66	799,50
4.7	Durų angos užmūrijimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas (iš abiejų pusių)	vnt.	1	189,16	189,16
4.8	Radiatorių dažymas, kai ilgis 1 m	m	2	13,06	26,12
4.9	Grindų demontavimas (laminatas)	vnt.	35	4,93	172,55
4.10	Grindų išlyginimas iki 4cm	m2	35	5,97	208,95
4.11	Grindų montavimas (laminatas)	vnt.	35	20,73	725,55
4.12	Betoninės palangės remontas, pašalinti esamą palangių nuolydį į patalpas iki 2 cm (šlifavimas, glaistymas, dažymas) 2m	vnt.	2	20	40,00
Viso pagal 4 dalį:					3326,28
PVM 21 % dydis:					698,52
Viso pagal 4 dalį su PVM:					4024,80

5	M korpusas, II a, WC (moterų)	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
5.1	Vamzdynų keitimas	kompl.	5	107,61	538,05
5.2	Sanmazgo įrangos demontavimas	kompl.	5	18,01	90,05
5.3	Plytelių (h>1,5m) klijavimas	m2	35	38,54	1348,90
5.4	Sienų griovimo darbai	m2	5	15,21	76,05
5.5	Grindų dengtų plytelėmis paruošimas naujų klijavimui	m2	25	16,18	404,50
5.6	Hidroizoliacijos įrengimas sienų ir grindų sandūrose visu perimetru, kampų sandarinimas pasirinkta hidroizoliacija, h>30 cm	m	15,5	1,28	19,84
5.7	Akmens masės grindų plytelių klijavimas	m2	25	39,79	994,75
5.8	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	25	13,54	338,50
5.9	G/k plokštės montavimas ant sienos, paslepiant vamzdžius	m2	8	24,50	196,00
5.10	Sienų paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas (vandens emulsiniais dažais) (virš plytelių)	m2	25	10,66	266,50
5.11	Naujos kabinos statymas	kompl.	3	386,98	1160,94
5.12	Statomi ir jungiami klozetai	kompl.	3	122,88	368,64
5.13	Statoma ir jungiama kriauklė (nauja, maišytuvas, jung. žarnelės, sifonas...)	kompl.	2	116,99	233,98
5.14	Senų lempų demontavimas, naujų montavimas	vnt.	3	46,72	140,16
Viso pagal 5 dalį:					6176,86
PVM 21 % dydis:					1297,14
Viso pagal 5 dalį su PVM:					7474,00

6	M korpusas, II a, koridorius	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
6.1	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	80	13,54	1083,20
6.2	Šviestuvų nuėmimas sienų remontui, sumontavimas	vnt.	6	14,74	88,44

6.3	Sienų (aliejiniai dažai) paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas (vandens emulsiniais dažais)	m2	170	11,69	1987,30
6.4	Durų demontavimas 1000x2000	vnt.	15	9,11	136,65
6.5	Naujų plastikinių durų montavimas (SPALVOS KODAS RAL7024), su stiklo paketu (grūdintas stiklas)	vnt.	15	548,10	8221,50
6.6	Durų angokraščių aptaisymas	vnt.	15	81,95	1229,25
Viso pagal 6 dalį:					12746,34
PVM 21 % dydis:					2676,73
Viso pagal 6 dalį su PVM:					15423,07

7	M korpusas, laiptinė nuo įėjimo iki 2,5 a.	Mato vnt.	Kiekis	mato vnt. kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
7.1	Lubų, dengtų kreida, paruošimas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	20	13,54	270,80
7.2	Sienų (aliejiniai dažai) paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas (vandens emulsiniais dažais)	m2	60	11,69	701,40
7.3	Turėklų (metalinių) paruošimas, dažymas (aukštis 0,8m)	m	15	4,87	73,05
7.4	Plytelių (laiptų ir aikštelių) klijavimas (30 pakopos, plotis 1.2m)	m2	20	54,50	1090,00
7.5	G/p montavimas ant stiklinės sienos, paruošimas/glaistymas/ gruntavimas/ dažymas (vandens emulsiniais dažais)	m2	10	52,94	529,40
7.6	Betoninės palangės remontas, pašalinti esamą palangių nuolydį į patalpas iki 2 cm (šlifavimas, glaistymas, dažymas) 2m	vnt.	3	20,00	60,00
Viso pagal 7 dalį:					2724,65
PVM 21 % dydis:					572,18
Viso pagal 7 dalį su PVM:					3296,83

Bendra kaina, EUR su PVM (Keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai 18 ct)

Užsakovas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras


Direktorė
Dalia Martišauskienė



Rangovas

UAB „Ivro“

Direktorius
Rosvaldas Ivanauskas



DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant
pagrįstą laiką defektų taisymui ir
įkainotą defektų vertę]

