RANGOS DARBU SUTARTIS NR. G2- 5/

2019 m. liepos mén.)/d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama
direktorés pavaduotojo ugdymui laikinai atliekanio direktores funkcijas Tomo Darbuto, ir UAB
»~Audomaras®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Audomaro Sutkaus, toliau abu

kartu ar atskirtai vadinami Salimis, vadovaudamiesi pirkimo neskelbiamy deryby biidu rezultatais
susitar¢ ir sudaré $ig Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viesujy pirkimy
istatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pagal Uzsakovo uzduotj atlikti visus darbus, o Uzsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby rezultatg ir
sumoketi Sutartyje nustatyta kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra vienoda
Juriding galig turinCios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas,
nustatantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting atsakomybe uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir gindy, kylangiy dél sutarties, sprendimo
tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTART], SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto viedojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir Rangovo $iam
konkursui pateiktu pasitilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
Siais terminais: rangos darby atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios.
3.2. Rangovas, suderings su UZzsakovu, turi teis¢ uZbaigti darbus anks¢iau Sutartyje
nurodyto termino.
3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bei kiti Uzsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.
3.4. Del objektyviy priezas¢iy, kuriy nebuvo galima numatyti ir idvengti, Rangos
Sutartis gali bati pratgsta 1 (vieng) karta 2 (dviejy) savai€iy laikotarpiui.
3.5. Uzsakovas turi teis¢ didinti arba mazinti darby kiekius, taciau tokiy darby verté
negali bati didesné nei 10 (desimt) procenty nuo pirkimo Sutarties vertés.

4. STATYBOS VIETA

4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas: Misko g. 15 Kaunas.

4

Vietieji pirkimai



5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybviete Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas, pasirasius statybvietés
Perdavimo-priemimo akt.

6. LEIDIMU, REIKALINGY DARBAMS ATLIKTI GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, iSskyrus tuos leidimus,
kuriuos gauti pagal teisés aktus privalo gauti pats Uzsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 11085,21 EUR (vienuolika tikstan¢iy astuoniasdesimt
penki eurai dvideSimt vienas centas), jskaitant 21 % PVM . | $ia bendros kainos suma jeina visos
ilaidos, visi mokes¢iai tame tarpe ir mokéjimo dokumenty pateikimo per informacing sistemg ,.E.
saskaita* kastai.

7.2. Avansas, jei jis mokamas Rangovui, padengiamas Rangovo atlickamais darbais.

7.3. Bendra atsiskaitymo uz atliktus darbus tvarka yra tokia: Uzsakovas uz atliktus darbus
Rangovui apmoka pasirasius atlikty darby Perdavimo-priémimo akta ir gaves is Rangovo PVM
saskaita-faktirg. Sgskaitos-faktiiros apmokéjimo terminas — ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos saskaitos-faktiiros pateikimo.

7.4. Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasitlyta kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky&ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimancia visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i§skyrus Siuos sutartyje numatytus atvejus, o batent:

7.4.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskai¢iuojama proporcingai pasikeitusiam
PVM. Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atlickamas Rangovo saskaita.

7.5. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus darbus,
medZiagas, mechanizmus, jrenginius ar jy komplektuojan¢ius priedus. Rangovas privalo vadovautis
Aplinkos ministro 2005 m. birZelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323“ D¢l Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymo Nr. D1-708 “D¢l statybos techninio reglamento STR
1.05.06: 2005 *“Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-3185)
patvirtintomis naujomis statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir UZsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojanCiuose statyba reglamentuojanciuose teises aktuose bei kituose normatyviniuose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 10 000
(desimt tukstan¢iy) Eur dydZio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia ja be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng paveluota dieng. Papildomos sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. UZsakovo teisés:

8.3.1.Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priziréti atlickamy darby eigg ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darby metu Rangovo naudojamy medziagy ir jrenginiy kokybe,
taCiau realizuodamas $ig savo teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo tikine komercing veikla.
UZsakovui leidziama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sandélivose, kur vykdomi
Sutartyje nustatyti darbai arba sandéliuojamos Siems darbams skirtos medziagos ar konstrukcijos.



UZsakovui pareikalavus, Rangovas susipazinimui pateikia gamybinius bréZinius, kitag darbo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus. UZzsakovas isipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims Rangovo komerciniy paslap&iy, jei tai nesusije su Sutarties salygy ar Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty pazeidimais.

8.3.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami raStu. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai priestarauja Sutarties salygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kiSamasi j Rangovo kine
komercing veikla, jis Uzsakovui privalo pareikiti savo motyvuotas abejones. Jei UzZsakovo
nurodymai neprieStarauja Sutarties saglygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais néra
kiSamasi j Rangovo tking komercing veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo biti
ivykdyti per abiejy 3aliy suderintg protingg termina.

8.3.3. UZzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ statybvietés pasalinti nereikalingas ir (ar)
nekokybiskas medziagas. Rangovui to nepadarius, Uzsakovas gali pasalinti netinkamas ar
nekokybiskas medZziagas savo sgskaita, o su tuo susijusias i$laidas kompensuoja Rangovas.

8.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka
nesilaikydamas darby kokybés reikalavimy, nurodyty projektingje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medziagas, nei pateikta
projektinéje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
Jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, Uzsakovas savo pasirinkimu turi teis¢ pareikalauti sustabdyti darbus, sumokéti 10 000
(deSimt tukstan¢iy) Eur bauda ir neatlygintinai pa3alinti trakumus, o Rangovas privalo atlyginti
trabkumy Salinimo iSlaidas, jei UZsakovas pats pasalina trikumus. Sustabdzius darbus, jie tgsiami
Rangovui pasalinus trikumus ir gavus rastiska Uzsakovo leidima darbus testi.

8.3.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai pries 30
(trisdeSimt) dieny radtu praneses Rangovui.

8.4. Uzsakovas jsipareigoja vykdyti visas Sia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru praneSimu pranesti Rangovui, kas vykdys statybos techning prieziiirg ir
kontrolg;

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti darby kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. UZsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projekting dokumentacija, nepablogindamas
darby ir naudojamy medziagy kokybés, numatytos projektingje dokumentacijoje, rekonstravimo
darby metu vykdyti projekto vykdymo prieziiira;

8.6.2. laiku informuoti UZsakova apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir apie
svarbiy darby ar darby etapy pradzia ir jy numatoma pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby Zzurnalg ir kita einamaja statybos eigos dokumentacija.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus;

8.6.4. Uzsakovui papraSius, informuoti Uzsakova apie darby eiga, teikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams ar Techniniam prizitrétojui
lankytis objekte bei susipazinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.5. sumontuoti, iSbandyti ir paleisti pagal projektinj galingumg jrenginius, imokyti jais
naudotis UZsakovo personala, perduoti UZsakovui parengtas lietuviy kalba jrenginiy instrukcijas,
apraSymus, rekonstravimo darby metu panaudoty medziagy atitikties sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradZios, rastu jspéti Uzsakova
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.6.1. Uzsakovo nurodymy dél darbo atlikimo biido laikymasis sudaro grésme atlickamo
darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;



8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudaranciy grésme
atlieckamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojancius statyba reglamentuojangius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties salygas;

8.6.8. atlikty darby rezultata saugoti nuo atsitiktinio zuvimo, sugadinimo ar vagystés, nuo
meteorologiniy salygy daromos Zalos ir Kity riziky, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti pilnai
atsakyti uz statinj, atliktus darbus ir Uzsakovo jam pateikty medziagy bei jrenginiy praradimg ar
suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esancia teritorija, atstatant
ankstesng jy bukle, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, iSvalyti ir iSvezti i3
statybvietés teritorijos Siuksles, atliekas, nuolauzas, palickant teritorijg Svarig ir saugia. Rangovui
neatlikus Siy darby, UZsakovas juos atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.10. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darby saugumo, higienos, priegaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.11. darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darba;

8.6.12. garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti Uzsakovui medziagy pavyzdzius, jy bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos
dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZzsakovo rasytinj sutikima;

8.6.15. ne veliau kaip pries 2(dvi) dienas pranesti Uzsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengima perduoti atlikty darby rezultata, praSydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti UZzsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangovy prievoliy nejvykdymg ar
netinkama jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves Uzsakovo sutikimg su sglyga, kad
naujai siilomy subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangovy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasitilyma;

8.6.17. atlikti pakloty inzineriniy tinkly bandymus, geodezines i3pildomasias nuotraukas
ir kita su tuo susijusig dokumentacija, jei tai biitina Sutarties salygy vykdymui;

8.7. Rangovas savo sgskaita gali jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medziagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir Kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEJVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. Uzdelsgs Rangovui apmokeéti uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uZ kiekvieng pagal terming uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagrjstai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydZio bauda uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE N UMATYTU ISIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA

10.1. Rangovas, uzdelsgs darby atlikimo terminus daugiau nei 10 (de$imt) kalendoriniy dieny
nesant UZsakovo kaltés, UZsakovui moka 10 000 (desimt takstanciy) Eur dydzio bauda ir 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pagal terming uzdelsta diena, bet bendra



delspinigiy suma negali virSyti 5 (penkis) procentus Sutarties sumos. Sios netesybos taikomos ir tuo
atveju, jei Rangovas privalo per tam tikra terming iStaisyti atlikty darby trikumus, nepriklausomai
nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalines pagal Sutart] atlikty darby trikumy per nustatyta
garantinj terming, moka UZsakovui 1 000 (vieng tukstantj) Eur dydZio baudg ir atlygina Uzsakovui
turétas trabkumy Salinimo islaidas bei dél trikumy $alinimo termino uzdelsimo padarytus pagrjstus
nuostolius.

11. DARBU ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Rangovas yra jsitikines esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant privalo
radtu apie tai pranesti Uzsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobiidZio gamtines arba kitokias dirbtines
kliatis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu padares isvada,
kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi darbai, del kuriy
negali uzbaigti pradéto darby pirkimo, todél bitina atlikti papildomus darbus ir dél to atitinkamai
padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rastu pranesti Uzsakovui, o papildomi darbai gali biiti
atliekami tik Uzsakovui leidus ir tik tuo atveju, kai teisés akty nustatyta tvarka bus atliktas papildomas
darby viesasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastisku UZsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu badu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei Uzsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui ivykdZius tokius UZzsakovo nurodymus, UZsakovas
atlygina dél to Rangovo turétus nuostolius, Jei 8is darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas Kitaip;

11.3.2. batinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. butinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. oro salygy, kurios tur&jo ir galéjo bati numatytos, poveikis darby atlikimui néra laikomas
darbus trukdanciomis aplinkybémis.

11.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i3 jo
gali biti teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés buty pasalintos ir darbus bity galima vykdyti
toliau. Trukdancioms aplinkybés isnykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti apie
tai UZsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, Uzsakovui pripazinus, kad Rangovas buvo trukdomas
atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratgsiami proporcingai sutrukdymo
laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami abipusiu rastisku
Saliy susitarimu.

11.7. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. Sustabdzius darbus, terminai darbams atlikti pratgsiami, jeigu jy sustabdyma sglygojo
aplinkybeés, uz kurias atsako UZsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negalé€jo numatyti ar jy jtakoti
ir/ar kitaip i$vengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trokumai, del
kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy
Rangovas ar UZsakovas negali pa3alinti.



12.3. Déel esminiy darby trakumy darby priémimas gali buti atidétas iki 3iy trikumy
pasalinimo.

12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi pasalintais, kai
UZsakovas Rangovui iSduoda pazyma, patvirtinan¢ig darby trikumy pasalinima. Sia pazymag
Uzsakovas Rangovui privalo i§duoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis salygomis.

13.2. Uzsakovas mokéjimus uz atliktus darbus vykdo dalimis.

13.3. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skaiCiavimus bity galima
patikrinti. UZsakovui ar jo paskirtam techniniam prizitrétojui pareikalavus, pateikiami kiekiy
skaiCiavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo
aktus pasirado Rangovas, Uzsakovas ir Techninis prizilirétojas, jeigu toks paskirtas .

13.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323* D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30d. isakymo Nr. D1-708 “D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas™ patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-
3185) patvirtintais naujais statiniy statybos  skaiCiuojamyjy kainy nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasiiilyme suformuotais darby kainos sudarymo elementais -
jkainiais.

13.5. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
Uzsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozitira). Tokias UZsakovo i§laidas
atlygina Rangovas.

13.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalidkai nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

13.7. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz darbus, jei Rangovas:

13.7.1. nepaSalina apmokamy darby trikumy;

13.7.2. Uzsakovui padaro nuostoliy;

13.7.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir UZsakovui reikalaujant jy nepakeicia
kokybiskomis;

13.7.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavimy.

13.8. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal $ig Sutartj darbus
kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uz Sutarties nejvykdyma jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta del nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybés laikotarpis priklauso
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dél atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

14.3. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma sutarties ivykdyti, laikina, tai alis atleidziama
nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybés jtaka
jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi Salis privalo praneiti kitai 3aliai apie nenugalimos jégos
aplinkybes atsiradima bei jos jtaka sutarties jvykdymui. Jeigu Sio pranesimo kita 3alis negauna per
protingg laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi salis SuZinojo ar turéjo suzinoti apie ta aplinkybe, tai
pastaroji Salis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.



14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i$ kitos 3alies teisés nutraukti sutartj arba sustabdyti jos
ivykdyma. Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi biti atideti neapibréztam
terminui, UZsakovas gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, rastiskai informuodamas apie tai Rangova,
apmokedamas uz iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

15.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybe atitiks
Sutartyje nustatytas sglygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtj.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir jrenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai elektros
instaliacijai ir pan.) — 10 (desimt) mety, ty&ia pasléptiems defektams — 20 (dvideSimt) mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates statybos objekto defektus, privalo per protingg
terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. Uzsakovui pareikalavus neatlygintinai
pasalinti trikumus, Rangovas privalo juos pradéti 3alinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo reikalavimo
gavimo dienos. UZsakovui priemus trikumy pasalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti
garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdzius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teise trilkumus pasalinti pats. Sias Uzsakovo turétas
trukumy pasalinimo islaidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo $alinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty trediosios Salies
pretenzijy del autoriniy teisiy, patenty, nuosavybeés teisés, darbo jstatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavalidkai paZeides su statybviete besiribojan&iy ir kity sklypy ribas atsako
jstatymy numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojandius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria tre¢iasis asmuo, Salys atsako jstatymy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. UZzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$damas Rangovui apie tai
raStu:

17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
UzZsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria
nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepaSalina Uzsakovo nurodyty atlikty darby trikumy per protinga
terming suderintg abiejy Saliy;

17.1.4. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
UZsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimu;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais UZsakovui nutraukus Sutartj,
Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo UZsakovo patiriamus nuostolius



ir sumokéti Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty bauda skai¢iuojant jg nuo bendros
Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms priezastims,
Uzsakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teis¢ tokiu atveju reikalauti
apmokéti uz faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su Uzsakovu ir padéti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas Jam savo projektus, brézinius, taip pat
informuodamas susitarimus dél tiekimuy, reikalingy Rangos sutariai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

18.1. Rangovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma ar nutraukti Sutartj
prane3damas apie tai rastu Uzsakovui, jeigu:

18.1.1. UZzsakovas nutrauké privalomus mokéjimus ir yra jsiskolines daugiau kaip 20%
(dvidesimt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu biidu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius
Isipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo rastigko praSymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uztikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréztam laikui dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teis¢ vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UZsakovui

iSkile sunkumai yra laikini, jei su tuo sutinka UZsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus
apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kil¢ gin¢ai tarp Sutarties Saliy sprendziami Saliy deryby budu arba jis
nagrin¢jamas tarpininkaujant tre¢ioms Salims. Jei gindo nepavyksta iSspresti per 20 dieny, jis
nagrin¢jamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius statyba reglamentuojancius
ir Kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viesai skelbti ar kitais biidais ne Sutarties
vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacija be Uzsakovo leidimo. Rangovas Sia dokumentacija
naudojasi nevarZzomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medZziagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR1.01.04:2002.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojanius visy gaminiy, medziagy,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —
gaminanCios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu j lietuviy kalbg
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS

21.1. Sutartis jsigalioja kita darbo dieng nuo Sutarties pasiradymo ir patvirtinimo dienos.



22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.1. Sutartis gali biti kei¢iama ir papildoma rastidku Saliy tarpusavio susitarimu, jei tokie
pakeitimai nepriestarauja vie3yjy pirkimy principams ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

22.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomas Sutarties sglygy keitimas (papildymas), jei
Sutartyje yra numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties salyga gali biti kei¢iama
(papildoma) ir jei faktiskai egzistuoja aplinkybés, suteikiangios teisg atitinkama Sutarties sglyga,
vadovaujantis Sutartimi, pakeisti (papildyti). Toks Sutarties salygy keitimas (papildymas) yra
laikomas sudarytos Sutarties sglygy vykdymu.

22.3. Vienos Salies prasyma pakeisti (papildyti) Sutartj kita 3alis privalo i3nagrinéti ir
informuoti apie priimta sprendimg per 10 dieny nuo atitinkamo praSymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus:

2.5 1 Y T——————— (jrasomi subrangovai),

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderines tai su UZsakovu, o kei¢iamy subrangovy
kvalifikacija turi bati ne Zemesné, nei kvalifikacija subrangovy, kurie buvo nurodyti pasitilyme,
pateiktame supaprastintame atvirame konkurse, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy jgalioty asmeny para3ais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (vieng) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juriding galig.

23.4. Sutarties Salys, vykdydamos $ia Sutartj, turi teis¢ sudaryti papildomus susitarimus,
nepriestaraujancius $iai Sutar¢iai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o Sutarties
salygos negali bati kei¢iamos, idskyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24. SUTARTIES gALIU REKVIZITAI:

Uzsakovas Rangovas

Karaliaus Mindaugo profesinio

Mokymo centras UAB Audomaras

Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas K. Bielinio g. 2, Ramugiai, LT-54465 Kauno r.
Tel. (8-37) 221723 \

Faksas (8-37) 205990 869870689 /

Imonés kodas - 111961453 Imonés kodas 13413155 N

PVM mokétojo kodas — LT 100003320810 PVM moketojo kodas L.T34131551

Direktoreés pavaduotojas
— ugdymui

(parasas 'i;E}FQ/{_ Tomas Darbutas
/\5 V. %

o kRIS
L / «
\\*\ CENTRAS

N&ays2
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Vie¥ieji pirkimai l




1 priedas

UAB AUDOMARAS

K.Bielinio g. 2, Ramugiai. Kauno raj.; tel.Nr. 8 698 70689. info@audomaras.|t

kodas 134131559; PVM kodas LT341315515; duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

KARALIAUS MINDAUGO ROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Karaliaus Mindaugo pr.11
LT-44287, Kaunas

PASIULYMAS
201907 18_Nr._ 1
(Data)

_ Kaunor.

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio | UAB “AUDOMARAS”
subjekty  grupé,  suraSomi  visi  dalyviy
pavadinimai/

Tiekeéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | K. Bielinio g. 2, Ramuciai, LT-54465 Kauno
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ t

Subrangovo/Subtiekéjo pavadinimas

Subrangovo/Subtiekéjo adresas

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Audomaras Sutkus

Telefono numeris +37069870689

Fakso numeris

El. pasto adresas info@audomaras. It




Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose.

Mes sialome $ias prekes/paslaugas/darbus :

Eil. Pirkimo objekto Mato Kie | Vieneto kaina, | Suma, EUR be
Nr. pavadinimas vnt. kis EUR (be PVM
PVM)
1 2 3 4 5 6
1. | Seny dazy pasalinimas nuo luby 100m2 | 0,2 468,3014 103,03
pavirsiy 2
2. Seny tapety nuplésimas 100 m2 0,6 179,6667 118,58
6
3. | Tinkuoty sieny valymas rankiniu m2 66 19,6645 1297.86

biidu, pasalinant kelis sintetinio
uzdazymo sluoksnius

4. | Tinko nudauzymas nuo sieny ir luby m2 15 3,2576 48,86
miriniy ir betoniniy paviriy, kai
nudauzomy viety plotas daugiau kaip

5Sm2
5. Mediniy grindjuos¢iy nuardymas 100 m 0,1 49,3582 9,38
9
6. | Grindy dangos iSardymas 100m2 | 0,2 504,4198 121,06
4
7. Skyliy pramusimas, kuriy diametras 100 vnt. | 0,0 3430,4390 137,22
iki 50 mm, kai sieny storis iki 38 cm 4
8. | Ukiniy Siuksliy valymas i§ patalpy t 1,5 27,7926 41,69
9. | Statybiniy $iuksliy i$veZzimas 10 km t 1,5 20,4561 30,68
atstumu automobiliais-savivargéiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
10. | Transportuojant statybines $iuksles uz t 1,5 15,4310 23,15
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
1. | ISmuSy cementinése grindyse vnt. 14 35,8076 501,31

uztaisymas




12.

Grindy pagrindo i§lyginimas "atlas" m2 24 4,1089 98,61
glaistu Imm storio sluoksniu

13. | Keraminiy plyteliy danga su m2 24 66,3471 1592,33
praplatintomis sitilemis, klijuojant
"atlas" klijais

14. | Grindjuoséiy jrengimas plyteliy m 19 11,4567 217,68
grindy dangoms, naudojant keramines
grindy plyteles, padarant
grindjuostinémis

15. | Pavirsiy aptaisymas gipskartonio m2 3.5 15,6300 54,71
plokstémis, klijuojant prie pagrindo,
sieny

16. | Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo 100m2 | 0,1 246,2690 36,94
gruntavimas sukibimg gerinangiais 5
gruntais teptuku

17. | Vidaus pavirsiy labai geras 100m2 | 0,1 3128,6454 469,30
tinkavimas rankiniu biidu cemento- 5
kalkiy skiediniais, kai 20 mm storio
sluoksnis, vidinés sienos

18. | Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 | 0,6 259,7556 171,44
gruntavimas giliai jsigerian¢iais 6
gruntais teptuku

19. | Vidiniy sieny i$oriniy kampy ir 100 m 0,4 443,4321 186,24
angokrasc¢iy papildomas sutvirtinimas 2
armuojanciais kampuogiais

20. | Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100 m2 0,6 511,9073 337.86
aptaisyty gipso kartono plokstémis 6
pirmas glaistymas "KR" glaistu

21. | Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100 m2 0,6 405,1597 267,41
aptaisyty gipso kartono plokstémis 6
sekantis glaistymas "KR" glaistu

22. | Sieny vidiniy pavir§iy tarpinis 100m2 | 0,6 205,7155 135,77
gruntavimas teptuku 6

23. | Paruosty dazymui sieny surenkamy 100m2 | 0,6 1464,5167 966,58




konstrukcijy labai geras dazymas 6
vandens emulsiniais dazais

24. | Sieny (mazy ploty) aptaisymas m2 2 90,2428 180,49
glaziiruotomis plytelémis pagal
"Knauf" technologija

25. | Dury pavirsiy dazymas, kai vienas 100m2 | 0,0 543,4603 29,35
sluoksnis, teptuku 54

26. | Dury pavir$iy dazymas, kai antrasis 100m2 | 0,0 399,0044 21,55
arba kartotinis sluoksnis, teptuku 54

27. | Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 | 0,2 211,3033 46,49
giliai jsigerianéiais gruntais voleliu 2

28. | Luby nutinkuoty "Vetonit" arba 100m2 | 0,2 672,0286 147,85
aptaisyty gipso kartono plokstémis 2
pirmas glaistymas "KR" glaistu

29. | Luby nutinkuoty "Vetonit" arba 100 m2 0,2 511,9073 112,62
aptaisyty gipso kartono plok3témis 2
sekantis glaistymas "KR" glaistu

30. | Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas 100m2 | 0,2 176,4095 38.81
voleliu 2

31. | Paruosty dazymui luby ir surenkamy 100m2 | 0,2 866,0474 190,53
konstrukcijy gerasis dazymas vandens 2
emulsiniais dazais

32. | 50 mm skersmens plastikiniy m 8 34,3683 274,95
vamzdziy kanalizacijos magistraliniy
vamzdyny pastatuose montavimas

33. | Vandentiekio, $ildymo ir suspausto m 12 45,8199 549,84
oro vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijuy,
kai vamzdzio iSorinis skersmuo, mm
iki 32

34. | Plastikiniy vamzdziy jungimas vnt. 8 37,7561 302,05

presuojamomis movomis, alkiinémis,
peréjimais, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo, mm iki 32




35

Vieno skyriaus plautuvés su kompl.
maiSytuvu montavimas ant spintelés,
kai kanalizacija plastikiniy vamzdziy

1 299,1103 299,11

IS viso EUR, be PVM 9.161,33 €

PVM 21 proc. 1.923,88 €

IS viso EUR, su PVM 11.085,21 €

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Dokumento puslapiy

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas
Nr. skaiCius
l.
n...

Direktorius Audomaras Sutkus
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
AUDOMARAS,SUTKUS
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