RANGOS DARBU SUTARTIS NR. G2- 53

2019 m. rugpjicio mén. 13 d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama UZsakovu,
atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo infrastruktirai, atliekanc¢io direktoriaus funkcijas Rimvydo
AidukeviCiaus ir UAB , Aqua Jazz“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujamas direktoriaus
pavaduotojo Kestucio Bakelio, veikiané¢io pagal direktoriaus jgaliojima Nr£d333 toliau abu kartu ar
atskirtai vadinami Salimis, vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso pirkimo rezultatais
susitare ir sudaré Sig Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, VieSyjy
pirkimy jstatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria
Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pagal Uzsakovo uzduotj atlikti visus darbus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby
rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra
vienoda juriding galia turinCios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis
dokumentas, nustatantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turtine
atsakomybe uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir gin¢y, kylanc¢iy dél sutarties,
sprendimo tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTART], SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir
Rangovo 3iam konkursui pateiktu pasiilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos
sutarties dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Mokyklos patalpy paprastojo remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti
defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3.2.Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi remonto darby jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 15
(penkiolika) % ziniara$¢iuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy.

3.3. Darby pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
Siais terminais: rangos darby atlikimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo sutarties pasiraSymo datos.

3.4. Rangovas, suderings su UzZsakovu, turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiau Sutartyje
nurodyto termino.



3.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bei kiti Uzsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.

3.6. Del objektyviy priezas¢iy, kuriy nebuvo galima numatyti ir iSvengti, Rangos
Sutartis gali buti pratgsta 1 (vieng) kartg 2 (dviejy) savaidiy laikotarpiui.

4. STATYBOS VIETA
4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas: Jonavos g. 162 Kaunas.
5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybviet¢ Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas, pasiraSius
statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGU DARBAMS ATLIKTI GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i8skyrus tuos leidimus,
kuriuos gauti pagal teisés aktus privalo gauti pats Uzsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 281 831,03 (Du $imtai aStuoniasde$imt vienas
tukstantis aStuoni Simtai trisdeSimt vienas euras ir trys centai) EUR, jskaitant 21 % PVM . [ sig
bendros kainos sumg jeina visos iSlaidos, visi mokes¢iai tame tarpe ir mokéjimo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. sgskaita® kastai.

7.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

7.3. Avansas, jei jis mokamas Rangovui, padengiamas Rangovo atliekamais darbais.

7.4. Bendra atsiskaitymo uz atliktus darbus tvarka yra tokia: Uzsakovas uZ atliktus
darbus Rangovui apmoka pasirasius atlikty darby Perdavimo-priémimo aktg ir gaves i§ Rangovo
PVM saskaita-faktiirg. Saskaitos-fakttiros apmokéjimo terminas — ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos saskaitos-faktiiros pateikimo.

7.5 Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasiiilyta kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky¢ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimancéia visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i§skyrus $iuos sutartyje numatytus atvejus, o bitent:

7.5.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskai¢iuojama proporcingai
pasikeitusiam PVM. Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atliekamas Rangovo sgskaita.

7.6. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus
darbus, medziagas, mechanizmus, jrenginius ar jy komplektuojancius priedus. Rangovas privalo
vadovautis Aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323% Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymo Nr. D1-708 “Dél statybos techninio reglamento
STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-3185)
patvirtintomis naujomis statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis.

8. gALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS



8.1. Rangovas ir Uzsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojan¢iuose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose bei kituose normatyviniuose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 10 000
(deSimt tukstanc¢iy) Eur dydzio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia jg be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng pavéluoty dieng. Papildomos sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. Uzsakovo teiseés:

8.3.1.Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitiréti atlieckamy darby eigg ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darby metu Rangovo naudojamy medZiagy ir jrenginiy kokybe,
taciau realizuodamas $ig savo teisg UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo tking komercine veikla.
Uzsakovui leidziama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sandélivose, kur vykdomi
Sutartyje nustatyti darbai arba sandéliuojamos Siems darbams skirtos medziagos ar konstrukcijos.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas susipaZinimui pateikia gamybinius brézinius, kita darbo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas jsipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims Rangovo komerciniy paslap¢iu, jei tai nesusije su Sutarties salygy ar Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty pazeidimais.

8.3.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami raStu. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai priestarauja Sutarties salygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kiSamasi j Rangovo ikine
komercing veikla, jis Uzsakovui privalo pareik§ti savo motyvuotas abejones. Jei Uzsakovo
nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais néra
kiSamasi j Rangovo tuking komercing veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo biti
ivykdyti per abiejy Saliy suderintg protingg termina.

8.3.3. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ statybvietés paSalinti nereikalingas ir (ar)
nekokybiSkas medziagas. Rangovui to nepadarius, UZsakovas gali paSalinti netinkamas ar
nekokybiskas medziagas savo sgskaita, o su tuo susijusias islaidas kompensuoja Rangovas.

8.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlicka
nesilaikydamas darby kokybés reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medziagas, nei pateikta
projektin¢je dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise pareikalauti sustabdyti darbus, sumokeéti 10 000
(deSimt takstanciy) Eur bauda ir neatlygintinai pasalinti trikumus, o Rangovas privalo atlyginti
trikumy Salinimo i8laidas, jei UZsakovas pats paSalina trikumus. SustabdZius darbus, jie tesiami
Rangovui pasalinus trikumus ir gavus rastiska UZsakovo leidimg darbus testi.

8.3.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai pries 30
(trisdeSimt) dieny rastu pranese¢s Rangovui.

8.3.6. Uzsakovas turi teis¢ didinti arba mazinti darby kiekius, ta¢iau tokiy darby
verté negali buti didesné nei 15 (penkiolika) procenty nuo pirkimo Sutarties vertés.

8.4. UzZsakovas jsipareigoja vykdyti visas $ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru praneSimu pranesti Rangovui, kas vykdys statybos technine priezitirg ir
kontrole;

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties salyguy, kurie gali pabloginti darby kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. Uzsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:



8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projekting dokumentacija, nepablogindamas
darby ir naudojamy medziagy kokybés, numatytos projektinéje dokumentacijoje, rekonstravimo
darby metu vykdyti projekto vykdymo priezitra;

8.6.2. laiku informuoti Uzsakovg apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir apie
svarbiy darby ar darby etapy pradzig ir jy numatomg pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby zurnalg ir kita einamajg statybos eigos dokumentacija.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus;

8.6.4. Uzsakovui paprasius, informuoti UzZsakovg apie darby eiga, teikti kitg su projekto
vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas Uzsakovo atstovams ar Techniniam prizitrétojui
lankytis objekte bei susipazinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.5. sumontuoti, iSbandyti ir paleisti pagal projektinj galinguma jrenginius, iSmokyti jais
naudotis Uzsakovo personala, perduoti Uzsakovui parengtas lietuviy kalba jrenginiy instrukcijas,
apraSymus, rekonstravimo darby metu panaudoty medziagy atitikties sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradzios, rastu jspéti Uzsakova
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.6.1. Uzsakovo nurodymy dél darbo atlikimo biido laikymasis sudaro grésme atliekamo
darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;

8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésme
atlickamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojancius statyba reglamentuojancius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacijg bei kitas Sutarties sglygas;

8.6.8. atlikty darby rezultatg saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystés, nuo
meteorologiniy saglygy daromos Zalos ir kity riziky, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti pilnai
atsakyti uz statinj, atliktus darbus ir Uzsakovo jam pateikty medziagy bei jrenginiy praradimg ar
suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esancig teritorija, atstatant
ankstesn¢ jy bikle, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, i$valyti ir i§vezti i$
statybvietés teritorijos SiukSles, atliekas, nuolauzas, paliekant teritorijg Svarig ir saugig. Rangovui
neatlikus $iy darby, Uzsakovas juos atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.10. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darby saugumo, higienos, prieSgaisrinés saugos reikalavimuy;

8.6.11. darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darba;

8.6.12. garantuoti tinkamg statybiniy medziagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti Uzsakovui medziagy pavyzdzius, jy bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos
dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZsakovo rasytinj sutikima;

8.6.15. ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) dienas pranesti Uzsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengimg perduoti atlikty darby rezultata, praSydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti Uzsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangovy prievoliy nejvykdyma ar
netinkama jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves Uzsakovo sutikimg su salyga, kad
naujai siilomy subrangovy kvalifikacija yra ne zemesné nei kvalifikacija ty subrangovuy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasiilyma;

8.6.17. atlikti pakloty inzineriniy tinkly bandymus, geodezines i$pildomasias nuotraukas
ir kitg su tuo susijusig dokumentacija, jei tai butina Sutarties salygy vykdymui;



8.7. Rangovas savo sgskaita gali jrengti statybos aik$teléje laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medziagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEJVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. Uzdelses Rangovui apmoketi uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uz kiekvieng pagal terming uzdelsta dieng, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydzio baudg uz kiekvieng uzdelsta
dieng.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU ISIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA:

10.1. Rangovas, uzdelsgs darby atlikimo terminus daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas
nesant UZsakovo kaltes, Uzsakovui pareikalavus Uzsakovui moka 10 000 (deSimt tikstan¢iy) Eur
dydzio baudg ir 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pagal terming
uzdelstg diena, bet bendra delspinigiy suma negali virSyti 5 (penkis) procentus Sutarties sumos. Sios
netesybos taikomos ir tuo atveju, jei Rangovas privalo per tam tikrg terming istaisyti atlikty darby
trukumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar
garantinio laikotarpio metu.

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalings pagal Sutartj atlikty darby trikumy per nustatyta
garantinj terming, moka UZsakovui 1 000 (vieng tikstantj) Eur dydZio baudg ir atlygina UZsakovui

turétas trikumy Salinimo islaidas bei dél trikumy Salinimo termino uzdelsimo padarytus pagristus
nuostolius.

11. DARBU ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant privalo
raStu apie tai pranesti Uzsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobuidzio gamtines arba kitokias dirbtines
kliatis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu padares i§vada,
kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi darbai, dél kuriy
negali uzbaigti pradeto darby pirkimo, todél butina atlikti papildomus darbus ir dél to atitinkamai
padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rastu pranesti Uzsakovui, o papildomi darbai gali buti
atliekami tik UZsakovui leidus ir tik tuo atveju, kai teisés akty nustatyta tvarka bus atliktas papildomas
darby viesasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastiSku Uzsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu bidu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei UZzsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui jvykdZius tokius UZsakovo nurodymus, UZsakovas
atlygina dél to Rangovo turétus nuostolius, jei Sis darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

11.3.2. butinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. bitinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dél statinio ar jo dalies saugumo.



11.4. oro salygu, kurios turéjo ir galéjo biti numatytos, poveikis darby atlikimui néra laikomas
darbus trukdanciomis aplinkybémis.

11.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i$ jo
gali biiti teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti
toliau. Trukdanc¢ioms aplinkybés iSnykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti apie
tai Uzsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, Uzsakovui pripazinus, kad Rangovas buvo trukdomas
atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratesiami proporcingai sutrukdymo
laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami abipusiu rastisku
Saliy susitarimu.

11.7. Sustabdzius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. Sustabdzius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu jy sustabdyma sglygojo
aplinkybes, uz kurias atsako UZsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti
ir/ar kitaip i§vengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy
Rangovas ar UZsakovas negali pasalinti.

12.3. D¢l esminiy darby trikumy darby priémimas gali buti atidétas iki $iy trukumy
paSalinimo.

12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi pasalintais, kai
Uzsakovas Rangovui iSduoda pazyma, patvirtinancia darby trikumy pasalinima. Sig paZyma
UzZsakovas Rangovui privalo i§duoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis sglygomis.

13.2. Uzsakovas mokeéjimus uz atliktus darbus vykdo dalimis.

13.3. UZsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
tiekéjo pasitilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo
vykdytojo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés;

13.4. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skai¢iavimus buty galima
skai¢iavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo

13.5. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birZelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323* D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30d. jsakymo Nr. D1-708 “D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas® patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-
3185) patvirtintais naujais statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy nustatymo principais



(rekomendacijomis) ir Rangovo pasiilyme suformuotais darby kainos sudarymo elementais -
ikainiais.

13.6. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
Uzsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias UZsakovo i§laidas
atlygina Rangovas.

13.7. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalidkai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

13.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz darbus, jei Rangovas:

13.8.1. nepasalina apmokamy darby trikumy;

13.8.2. Uzsakovui padaro nuostoliy;

13.8.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir UZsakovui reikalaujant jy nepakeicia
kokybiskomis;

13.8.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavimy.

13.9. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal §ig Sutartj darbus
kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleidziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nejvykdyma jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybes laikotarpis priklauso
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

14.3. Jeigu aplinkybe, dél kurios nejmanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidZziama
nuo atsakomybes tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsiZvelgiant j tos aplinkybés jtaka
ivykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi Salis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos
aplinkybés atsiradima bei jos jtaka sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita 3alis negauna per
protingg laika po to, kai sutarties nejvykdziusi $alis suzinojo ar turéjo suzinoti apie ta aplinkybe, tai
pastaroji $alis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i§ kitos alies teisés nutraukti sutartj arba sustabdyti jos
ivykdyma. Jei del nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi buti atidéti neapibréZtam
terminui, UZsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, rastiskai informuodamas apie tai Rangova,
apmokédamas uz iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

15.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybé atitiks
Sutartyje nustatytas sglygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visg garantinj laikg uztikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirt;.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir jrenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai elektros
instaliacijai ir pan.) — 10 (deSimt) mety, ty¢ia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates statybos objekto defektus, privalo per protinga
terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. Uzsakovui pareikalavus neatlygintinai
pasalinti trikumus, Rangovas privalo juos pradéti Salinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo reikalavimo



gavimo dienos. UZsakovui priémus trikumy pasalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti
garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdzius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teisg trikumus pasalinti pats. Sias Uzsakovo turétas
trukumy pasalinimo i$laidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas prat¢siamas tiek laiko, kiek laiko buvo Salinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teisety tre€iosios Salies
pretenzijy dél autoriniy teisiy, patenty, nuosavybes teisés, darbo jstatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavaliskai pazeides su statybviete besiribojanciy ir kity sklypy ribas atsako
jstatymy numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojancCius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria tre¢iasis asmuo, Salys atsako jstatymy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, praneSdamas Rangovui apie tai
rasStu:

17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UzZsakovas d¢l to patiria
nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepasalina Uzsakovo nurodyty atlikty darby trukumy per protinga
terming suderintg abiejy Saliy;

17.1.4. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimuy;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais Uzsakovui nutraukus Sutartj,
Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo Uzsakovo patiriamus nuostolius
ir sumokéti Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty baudg skaic¢iuojant ja nuo bendros
Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms priezastims,
Uzsakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju UZsakovas turi
teis¢ reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teis¢ tokiu atveju reikalauti
apmoketi uz faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su Uzsakovu ir padéti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, brézinius, taip pat
informuodamas susitarimus dél tiekimy, reikalingy Rangos sutar¢iai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTARTI]

18.1. Rangovas turi teise reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma ar nutraukti Sutart]
praneSdamas apie tai rastu Uzsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20%
(dvidesimt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu budu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius



jsipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo rastisko praSymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uztikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréztam laikui dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teis¢ vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad Uzsakovui

apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kile ginai tarp Sutarties Saliy sprendziami Saliy deryby budu arba jis
nagrinéjamas tarpininkaujant treCioms Salims. Jei gin€o nepavyksta i$spresti per 20 dieny, jis
nagrin¢jamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius statyba reglamentuojancius
ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viesai skelbti ar kitais buidais ne Sutarties
vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacijg be Uzsakovo leidimo. Rangovas §ia dokumentacija
naudojasi nevarzomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medziagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR1.01.04:2002.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius visy gaminiy, medziagy,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu | lietuviy kalbg
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS
21.1. Sutartis jsigalioja kitg darbo dieng nuo Sutarties pasiraS§ymo ir patvirtinimo dienos.
22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.1. Sutartis gali buti kei¢iama ir papildoma rastisku Saliy tarpusavio susitarimu, jei tokie
pakeitimai neprieStarauja vieSyjy pirkimy principams ir tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra
gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

22.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomas Sutarties saglygy keitimas (papildymas), jei
Sutartyje yra numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties salyga gali biti keiCiama
(papildoma) ir jei faktiSkai egzistuoja aplinkybes, suteikiancios teis¢ atitinkamga Sutarties salyga,
vadovaujantis Sutartimi, pakeisti (papildyti). Toks Sutarties salygy keitimas (papildymas) yra
laikomas sudarytos Sutarties salygy vykdymu.

22.3. Vienos Salies prayma pakeisti (papildyti) Sutartj kita 3alis privalo i$nagrinéti ir
informuoti apie priimtg sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo praSymo gavimo dienos.



23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus:

23 110 s (iraSomi subrangovai),

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su UzZsakovu, o kei¢iamy subrangovy
kvalifikacija turi biiti ne Zemesné, nei kvalifikacija subrangovy, kurie buvo nurodyti pasiilyme,
pateiktame supaprastintame atvirame konkurse, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy jgalioty asmeny parasais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (vieng) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juriding galig.

23.4. Sutarties Salys, vykdydamos §ig Sutartj, turi teis¢ sudaryti papildomus susitarimus,
neprieStaraujancius Siai Sutarciai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa $ios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o Sutarties
sglygos negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24. SUTARTIES SALIU REKVIZITALI:

Uzsakovas: Rangovas:

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo UAB ,,Aqua Jazz"

centras Birzelio 23-osios g. 29 Kaunas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas Im. kodas 135912354

Im. kodas 111961453 PVM mok k. LT359123515
PVM mok.k. LT 100003320810 Tel. Nr. +3700 62099111

A/s LT 21 7044 0600 0360 6277
AB SEB bankas

Tel.Nr. +370 37 221723

Fakso Nr. +370 37 205990

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktiirai, [galiotas asmuo
atliekantis direktoriaus funkcijas direktoriaus pavaduotojas

Rimvydas Aidukevicius

Wr. buhalteré
Giedré Cibuliakien



Specialiyjy konkurso salygy
priedas Nr. 4

PASIULYMAS
DEL PATALPU REMONTO DARBU PIRKIMO

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui
K. Mindaugo pr. 11
LT-44287 Kaunas

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy! pavadinimas (-ai) | AQUA JAZZ, UAB

Tiekéjo arba tiekéjo grupés nariy juridinio asmens | 135912354
kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiiilymq teikia fizinis
asmuo - verslo paZyméjimo Nr. ar pan.)

Tiekéjy  grupés narys, atstovaujantis arba
vadovaujantis tiekéjy grupei (pildoma, jei pasiiilymg
teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkancigja | Raimundas Lazauskas, +37061490269,
organizacija, kontaktiné informacija (vardas, | +37037331300, (faks. +37037311205),
pavardg, tel., faks., el. p., adresas) info@aquajazz.1t

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS

2.1 Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas (pildoma, jie tiekéjas juos pasitelkia)®:

Eil. |  Ukio subjekto pavadinimas Nuoroda j skelbimo apie pirkima punkto
N | salyga, kuriai atitikti remiamasi ukio subjekto

2.2. Subtiekgjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (pildoma, jie tiekéjas juos
pasitelkia):*:

! Subtiekéjai ar wikio subjektai, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas nelaikomi tiekéjy grupés nariais.

? Tiekéjas gali remtis tkio subjekto pajégumais, kad atitikty finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio
pajégumo reikalavimus (jeigu tokice reikalavimai keliami).

3 Tiekejas pries pateikdamas pasitilymg turi jsitikti, kad jis, vadovaudamasis Specialiyjy konkurso salygy 6 skyriaus
nuostatomis, gali remtis Gikio subjckto pajégumais ir (arba) pasitelkti subtickéjus.

* Tiekéjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtickéjus, tatiau neprivalo nurodyti
konkrec€iy subtiekéjuy, jeigu jie néra Zinomi.




Bl ;:Sﬁliﬁékéib pavadinimas Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
' Nr. - vykdyti subtiekéjui, apraSymas
2.

3. PASIULYMO KAINA

konkurso sal

3.1. Pasiilymo kaina nurodoma uzplldant patelkg lentelg pagal patalpy remonto darby

technine specifikaci

1
L ! Mato | ... |Kaina EUR | Kaina EUR
- Darby, medZiagy kpa"‘vaﬁmmas , it Kiekis be PVM* su PYM
2 3 4 5 6

1. Dury var¢iy i$émimas vnt. 41 6,18 7,48

2. | Dury stakty is$émimas i§ miro, vnt. 41 66,94 81,00
i§lauZiant uzkaitus
Mediniy grindjuos¢iy nuardymas 100 m 4,2 54,64 66,11
Grindy laminato iSardymas 100 m2 2,23 949,73 1149,18

5. | Ruloniniy polimeriniy dangy 100 m2 1.27 203,05 245,69
1Sardymas
Sieniniy spinty ardymas m?2 122 8,81 10,66

7. Plyteliy dangos iSardymas 100 m2 0,66 620,93 751,32
Miriniy sieny i§ardymas be plyty m3 16,1 69,86 84,53
atrinkimo

9. | Angy pramuSimas plyty m3 2,4 575,92 696,87
konstrukcijose, kai angos mazos iki
400 mm

10. | Tinko nudauZymas nuo miriniy sieny 100 m2 2,22 378,26 457,69
ir luby

11. | Vagu iki 30 mm gylio ir iki 50 mm 100 m 6,6 200,78 242,94
plocio iSkirtimas tinkuotose sienose ir
pertvarose

12. | Anksciau dazyty luby vandeniniais 100 m2 5,35 130,80 158,26
dazais nuvalymas, nuplaunant pavir$iy

13. | Seny daZy paSalinimas nuo sieny 100 m2 11,31 441,22 533,88
pavirsiy, (100 m2 nuvalymo
pavir§iaus)




14. | Vidaus vamzdyny i§ plieniniy m 48 6,30 7,62
vandentiekiy - dujotiekiy iki 32 mm
skersmens vamzdZziy ardymas

15. | Ketiniy vidaus kanalizacijos 50 mm m 15 14,57 17,63
skersmens vamzdyny ardymas

16. | Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 25 17,91 21,68
skersmens vamzdyny ardymas

17. | Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt. 8 9,84 11,91

18. | Klozeto puody arba pisuary nuémimas vnt. 8 10,43 12,62

19. | Pagrindo po grindimis i§ betono su m3 6.6 184,19 222,87
Zvyru iSardymas

20. | Ukiniy 3iuk3liy valymas i3 patalpy t 29 30,77 37,23

21. | Statybiniy Siuksliy i§veZimas 10 km t 29 41,19 49,84
atstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant rankiniu biidu

22. | Transportuojant statybines Siuksles uz t 29 13,95 16,88
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti

23. | Smélio pasluoksnio iki 2 cm storio m3 1,32 79,78 96,54
jrengimas ant betoninio pagrindo

24. | Grindy ritininiy hidroizoliacijy m2 25 2,75 3,32
jrengimas, klojant plévele, suklijuojant
sitiles

25. | Grindy cementiniy i§lyginamyjy t 0,15 225591 2729,65
sluoksniy armavimas tinklais

26. | Cementinio skiedinio grindy 100 m2 0,25 957,53 1158,61
iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas (40
mm storio sluoksnis / siurbliu)

27. | Cementinio skiedinio grindy 100 m2 0,25 615,48 744,73
iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas.
Sluoksnio storio poky¢io 5 mm pridéti
20 mm

28. | Grindy teptinés hidroizoliacijos m2 32 9,43 11,41
jrengimas, naudojant mineralinius
miSinius, tepant 2 kartus

29. | Sieny, grindy sandiiry izoliavimas 100 m 0,35 396,44 479,69
hidroizoliacine juosta

30. | Grindy pagrindy i$lyginimas savaime 100 m2 5,06 907,20 1097,72
i8silyginanciu skiediniu (3mm storio
sluoksnis)

31. | Laminato grindy dangy jrengimas m?2 471 33,40 40,42

32. | Grindjuos¢iy tvirtinimas m 432 9,86 11,94

33. | Grindy pagrindo i§lyginimas "atlas" m2 64 4,90 5,93

glaistu 1mm storio sluoksniu




34.

Keraminiy plyteliy danga su
praplatintomis sitlémis, klijuojant
"atlas" klijais

m?2

64

69,15

83,67

35.

Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
uZtaisymas keraminémis plytomis
h=88mm

m3

2,1

393,26

475,85

36.

Pertvary karkasy i§ lenkty metaliniy
profiliy montavimas, tvirtinant prie
betoniniy ir mariniy konstrukcijy

100 m

4,2

612,99

741,72

37.

Pertvary §iltinamosios izoliacijos
jrengimas (izoliacijos sluoksnio storis
50 mm)

100 m2

1,35

882,25

1067,52

38.

Ploks¢iy tvirtinimas prie pertvary
metaliniy karkasy. Tvirtinama dviem
sluoksniais (gipskartonio plokstés)

100 m2

2,1

2549,27

3084,62

39.

Sieny teptinés hidroizoliacijos
jrengimas, naudojant mineralinius
miSinius, tepant 2 kartus

m2

184

9,43

11,41

40.

Sieny sandiiry izoliavimas
hidroizoliacine juosta

100 m

1,55

396,44

479,69

41.

Sieny aptaisymas glaztiruotomis
plytelémis pagal "Knauf" technologija

m2

181

76,24

92,25

42.

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas sukibima gerinanciais
gruntais voleliu

100 m2

4,11

233,14

282,10

43.

Vagy uZtaisymas (tinkavimas),
nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny
pavirSiuose

100 m

6.6

500,48

605,58

44.

Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto
tinko remontas cemento-kalkiy
skiediniu

m2

411

46,92

56,78

45.

Vidiniy sieny iSoriniy kampy ir
angokraS¢iy papildomas sutvirtinimas
armuojanciais kampuodiais

100 m

2,31

415,56

502,82

46.

Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu

100 m2

13,21

199,14

240,96

47.

Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
pirmas glaistymas "KR" glaistu

100 m2

11,05

584,86

707,68

48.

Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
sekantis glaistymas "KR" glaistu

100 m2

11,05

466,75

564,76

49.

Sieny vidiniy pavirSiy tarpinis
gruntavimas voleliu

100 m2

11,05

178,14

215,54




50.

Paruo$ty dazymui sieny surenkamy
konstrukcijy labai geras dazymas
vandens emulsiniais dazais

100 m2

11,05

1440,35

1742,82

S1.

Sieny pavir$iy aptaisymas laminato
ploks$témis, klijuojant

m?2

216

45,15

54,63

52.

Mediniy dury bloky montavimas, kai
staktos apgaubiancios, vidinés durys
iki 2,0 m2

m2

97,6

240,42

290,90

53.

Lengvy profiliy metalinio karkaso
tvirtinimas prie pavirsiy

100 m

1,21

606,94

734,40

54.

Luby pavirSiy aptaisymas plokstémis,
tvirtinant prie jrengto medinio
karkaso, kai plokstés gipskartonio

m?2

29

16,43

19,89

55.

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu

100 m2

1,03

178,37

215,83

56.

Luby atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko
remontas cemento-kalkiy skiediniu

m2

103

61,51

74,42

57.

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas
giliai jsigerianciais gruntais voleliu

100 m2

5.4

229,93

278,22

58.

Luby nutinkuoty "Vetonit" arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
pirmas glaistymas "KR" glaistu

100 m2

5.4

762,04

922,06

59.

Luby nutinkuoty "Vetonit" arba
aptaisyty gipso kartono plokstémis
sekantis glaistymas "KR" glaistu

100 m2

5.4

584,86

707,68

60.

Luby pavirSiy tarpinis gruntavimas
voleliu

100 m2

207,76

251,39

61.

Paruos$ty daZymui luby labai geras
dazymas vandens emulsiniais dazais

100 m2

1626,13

1967,62

62.

Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas
sienose ir paruoStose vagose (po tinku)

100 m

589,54

713,35

63.

Lizdy paskirstymo déZutéms,
jungikliams, kiStukams, lizdams
18kirtimas miuro sienose

100 vnt.

159,91

193,49

64.

Rozeciy montavimas, kai instaliacija
pasléptoji

100 vnt.

1,44

3414,52

4131,57

65.

Jungikliy montavimas potinkinése
dézutése (dviejy klavisy)

100 vnt.

0.4

26717,19

3239,40

66.

Sviestuvy su kaitinamosiomis
lempomis montavimas, kabinant
normalios aplinkos patalpose

100 vnt.

0,66

6178,10

7475,51

67.

Ortakiai i§ viniplasto, kuriy d iki 160
mm, arba perimetras iki 540 mm

m2

23

33,38

40,39

68.

Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg
masés montavimas apvalinose
ortakiuose

vnt.

60,56

73,28




69.

Garo iStraukéjy montavimas

vnt.

182,98

221,41

70.

Védinimo sistemy i$traukimo arba
pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas, kai groteliy plotas, m2
iki 0,25

vnt.

14

17,80

21,54

71.

110 mm skersmens plastikiniy
vamzdZiy kanalizacijos vamzdyno
stovy tarp aukS$ty montavimas

20

91,37

110,55

72.

Vidaus nuoteky plastikiniy
skirstomyjy vamzdyny vamzdziy
montavimas (m vamzdyno), kai
nominalusis vidinis skersmuo, mm110

15

41,73

50,50

73.

Vidaus nuoteky plastikiniy
skirstomyjy vamzdyny vamzdziy
montavimas (m vamzdyno), kai
nominalusis vidinis skersmuo, mm iki
50

24

40,29

48,76

74.

Vandentiekio, §ildymo ir suspausto
oro vamzdyny i§ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
kai vamzdZio iSorinis skersmuo, mm
iki 32

121

37,55

45,43

75.

Plastikiniy vamzdZiy jungimas
presuojamomis movomis, alkiinémis,
peréjimais, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo, mm iki 32

vnt.

138

8,66

10,47

76.

Movinés uzdaromosios armatiros
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo, mm iki 15

vnt.

20

20,28

24,54

717.

DusSy dugny montavimas, kai dugnai
gilus

vnt.

293.36

354,96

78.

Jvairiy rusiy ir tipy vandens maisytuvy
montavimas

vnt.

16

35,30

42,72

79.

Praustuvo su apatiniu vandens
prijungimo mai§ytuvy montavimas,
greZiant sienoje skyles

kompl.

263,23

318,51

80.

Klozeto su prijungtu nuplovimo
bakeliu montavimas, gr¢Ziant grindyse
skyles

kompl.

329.64

398,86

Pasiiilymo kaina EUR be PVM

232918,21

PVM (pildoma, jei taikoma)**

48912,82




Pasitilymo kaina EUR su PVM® | 281831,03

* Kaina nurodoma dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. | Paslaugos vieneto jkainj turi biiti
iskaiciuotas funkcionalumo diegimo ir prieZiiiros kastai.
**Jei ,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Konfidenciali informacija nurodoma uZpildant pateiktg lentele:

o , Paaiskinimas,
L 'Ar dokumentas |  kokia konkreti
Dokumentas konfidencialus? informacija
o (Taip / Ne) dokumente yra
“““ . konfidenciali
1 2 3 4
1. | Pasitilymo forma Ne
2. | EBVPD Ne
3. | Dokumentai, jrodantys tiekéjo paSalinimo
pagrindy nebuvimg (Specialiyjy salygy 3 Ne
priedo 1 lentelés 1-3 punktai) (jei praSoma
pateikti).
4. | Dokumentai, jrodantys tiekéjo, tiekéjy
grupés partneriy kartu, subtiekéjy ir kity
asmeny, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas
pirkimo sutarties vykdymui, disponavimag ne Ne
maZziau kaip 1 (vienu) kvalifikuoto ypatingo
statinio statybos vadovu (3 priedo 2 lentelés
1 punktas)
5. | Ivykdyty ar vykdomy sutar¢iy (projekty)
sgraSas (Specialiyjy salygy 3 priedo 2 Ne
lentelés 2 punktas).
6. | Dokumentai, jrodantys tiekéjo jdiegta
kokybés vadybos, aplinkos apsaugos
vadybos bei darbuotojy saugos ir sveikatos Ne
vadybos sistemas, atitinkamai atitinkanc¢ias
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 bei
OHSAS 18001:2007 standarty ar Kity

S I, Pasiiilymo kaing su PYM* turi bitti jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos pagal pirkimo dokumenty
reikalavimus.




lygiaver¢iy standarty reikalavimus. (3 priedo
2 lentelés 3 punktas)

Dokumentai,  kurie  pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus suteikia teise
Lietuvos Respublikoje atlikti  pirkimo
dokumentuose nurodytus statiniy statybos Ne
darbus, jskaitant vandentiekio ir nuoteky
Salinimo tinkly tiesima, inZineriniy sistemy
jrengima. (3 priedo 2 lentelés 4 punktas)

Darby kiekiy Ziniarastis Ne
Pasitlymo galiojimo uztikrinimo

; Ne
dokumentai.

PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:

1) pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;

3) pasitlymas galioja Specialiyjy konkurso salygy 8.1 punkte nurodyta terming.

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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