PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. liepos 30 d. Nr. U~ 3L0

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdancio vado funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian&io pagal Jguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-
470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,llgas amzius“, jmonés kodas 303266379, atstovaujama
direktorés Nijolés Norkes, veikian¢ios pagal jmonés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — JSalimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo
- pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KMHB KAREIVINIU NR. 19
VANDENTIEKIO SISTEMOS REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 14899,92 EUR (keturiolika tiikstandiy aStuoni $imtai devyniasdesimt devyni
eurai, 92 ct.) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant Sig Sutartj.
2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede , Remonto darby lokaliné sgmata“
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan€iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samaty, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaline sgmatg, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreCiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Del Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i§vardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UzZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokeéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§raSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamaja saskaita; B

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuoséio k. 2, VelZio sen., PanevéZio r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas®. | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat deél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. Saliq atsakomybé :
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendroves garantijos raStas
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I 13laidas negali biti
Iskai¢iuojamos negautos pajamos. :

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Jjy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisykleés.
1.1.8. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (1Sskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir bltini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — U¥sakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;



1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai ivykdzius
Isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tal pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmeg ir atvirk§éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreéiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes€iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutariai tinkamai ivykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i3tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sagmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jel jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numaiyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainic) arba jei Imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klase PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutarti nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis  rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdsiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés u. bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iglaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laiduy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkan&ioji organizacija juos Isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame 3alys susitaria del visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektg).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaina Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai Isigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. _

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiGiuoti i mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del ju, kurie yra bitini §iai sutar¢iai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Suzarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar€iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka. ‘

4. Rangovo teisés ir pareigos v

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojuy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiras;



4.2.6. priZiuretojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanCius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti Ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su UZzsakovu;

4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko; ;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dv1) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, $iuk$les ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, §iuksliy i§veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darbuy.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinks, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti ju bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus 1 statybviete, blity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybigkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyty laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus pa3alina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas 1§laidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i$laidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o Importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan&ios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo {jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. UZzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra biitina Isigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés ratiSkg patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiko pranesimo, patvirtinanio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant ] UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali blti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra§ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai %alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirayti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastidko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyts termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliq neatsako uZ dalinj ar visikg prisiimty Isipareigojimy nejvykdymg, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Isipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj. :

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliaj
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
Uzsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iu islaidy vertés dydzio Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PYM
dydzio §aliq i anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakove patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliq i8
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje
faktiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova raStu, $iuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy i8laidy vertés
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ Jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZzsakovui 10 (deimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir pallikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaitymag.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo . uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 - 11.2.11 punktuose i$vardinty prieZasCiy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkreCig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo radta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

11



9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis s3lygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io urtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkq praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, 18skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas :

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymg ir kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy $aliy veiksmy, kurie turi itaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimuy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Suzarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaalikai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2,11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastigki. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
biti siunciami padtu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeni¥kai. PraneSimai turi biti
siunCiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rasti$kg pranesima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ratiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo utikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo

atstovas.



15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas §aliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienods teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (tatkoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PazZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasifilymo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangevas garantuoja, kad turi visas Sutarties ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir$ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Zalies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks ai$kinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu | Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Direktoré
vykdantis vado funkcijas

“mijr=Povilas [vanovas
SE o o &
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Statiniy grupé
Statinys
Ziniarastis

2019.07.23

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

19-90 Pajuoscio k. 2, VelZio sen. Panevézio raj.

1 KMBH kareiviniy Nr. 19 vandentiekio sistemos remontas

1 Vandentiekio sistemos remontas

Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
kodas apraSymai vit Vieneto kaina ! IS viso
1 Ardymo darbai
1 N46-145 Paviriy, aptaisyty g/k plok§témis, 100m2 0,066 452,03 29,83
atskiry viety nuardymas
2 R5-47 Mediniy grindjuos&iy nuardymas 100m 0,012 24,03 0,29
(iSsaugant)
3 R19-32-10 Plieniniu vamzdyny pjaustymas dujomis, vnt 1,0 1,61 1,61
kai vamzdziy skersmuo iki
100 mm (1 perpjovimui)
4 N46-70 Vertikaliy skyliy grezimas deimantiniais 100vnt 0,01 693,94 6,94
graztais g/b konstr. kai armat.iki 16 mm,
o skylés d iki 60 mm ir gylis 200 mm
5 N46-35 Angy pramusimas betoninése m3 0,18 414,40 74,59
konstrukcijose ' |
6 R23-26 Skyliy grezimas elektriniu graztu, esant  vnt 3.0 3,79 11,37
; 2 plyty sienos storiui |
7 R23-23 Skyliy grezimas elektriniu graztu, esant  vnt 4,0 1,42 5168
0.5 plytos sienos storiui |
8 R19-15 Jandens maiSytuvy nuémimas vnt 19,0 5,09 96‘,7‘1
9 R21-27 Sviestuvy, kabinamu ant kabliy ar 100vnt 0,07 111,43 7,80
pakaby, demontavimas (i$saugant) ‘
10 N17-12-2  Duso kabinos demontavimas vit. 1.0 15,66 13,66
11 RI13-5 Sieny aptaisymo glaziiruotomis m2 7,64 3,11 23,76
plytelémis isardymas, be plyteliy. \
i$saugojimo ‘
12 R§-57 Keraminiy plyteliy dangos isardymas (be 100m2 0,016 174,36 2‘7C
grindjuosiy) '
13 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 0,11 106,60 11,73
iSardymas ¢
14 N46-181 - Langy angy uzpildymo iSardymas, kai ~ 100m2 0,1056 1577,70 166,61
langai su palangémis
15 R23-62  Statybiniy $iuksliy i$vezimas 15 km t 0.6 102,72 61,63
atstumu automobiliais-savivaréiais.
pakraunant rankiniu bidu
Skyriuje 1 517.00
2 Vandentiekio darbai
16 N16P-0214- Plastikiniy vamzdZiy jungimas trisakiais, vnt. 1,0 17,41 17,41
sandiiras sulvdant ( vamzdZio i3orinis
skersmuo daugiau 63 mm)
17 N16-69 Vamzd.. kuriy D iki SOmm, prijung.prie vnt 1.0 55,01 55,01
veik.vid.$ild.ir vandent.sist.




18 R63P-3203

19 R63P-3204

20 N16P-0111

21 N16P-0103

22 N16P-0201

23 N16P-0201

24 N16P-0501

o
w

26 N16P-0214

27 N16P-0213

30 N16-116-9
31 N16P-1406
32N17-18
33 N17-20-1

34 N16P-1104

35 N16P-1101

Plieniniy flanSy privirinimas prie
vamzdziy galy . kai vamzdZiu salyginis
skersmuo 80 mm (flansas)

Plieniniy vamzdziy sandiiry jungimas
flan8ais , kai vamzdZziy salyginis
skersmuo 80 mm A
Plieniniy vamzdziy jungimas. suvirinant
elektra (sandira) . kai vamzdzio iSorinis
skersmuo. mm daugiau 76 iki §9

Plieniniy vamzdziy jungimas movomis,
alklinémis, peréjimais, kai vamzdzio
iSorinis skersmuo, mm daugiau 57
Vandentiekio, §ildymo ir suspausto oro
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas. tvirtinapt prie konstrukeijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm)

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy (
vamzdzio i$orinis skersmuo iki 32 mm)
Movinés uzdaromosios armatiiros
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo mm 50

Plastikiniy vamzdZiy jungimas movomis,

alkinémis, peréjimais, sandiiras sulydant
( vamzdzio i3orinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm)

Plastikiniy vamzdziy jungimas trisakiais,
sandiliras sulydant, kai vamzdzio iorinis
skersmuo, mm 32 iki 63
¢ =

Plastikiniy vamzdziy jungimas movomis,
alkinémis, per¢jimais, sandlras '
sulydant, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo, mm iki 32

Moviniu ventiliy, &iaupy, voztuvy, kuriy
D iki SOmm, prijung.

Vamzd.. kuriy D iki 25mm, prijung.prie,
veik.vid.$ild.ir vandent.sist.

Plastikiniy sléginiy jmovy, akliy, flansy
D16-32 mm montavimas °

Vandentiekio ir $ildymo sistemy
vamzdyny hidraulinis bandymas

[vairiy rdsiy ir tipy vandens maiSytuvy
montavimas

Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos
Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny
trapy montavimas , kai trapo skersmuo,
mm 50 ' .

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomujy
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas (m vamzdyno) . kai °
nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

vnt

vnt

vnt.

100m

vnt

vnt.
vint.

m

65,0

28,0

8.0

1,74

20,0

20,0
2,0

17.43

5.18

4,98

8.92

17,19

13,58

p—

th
"

N}

46,8

(O8]
O

b

28

n

42

/2

30
50




36 N16P-1103

37 N16-168

38 N26P-0104

39 R23-51
40 N15P-0404

41 NISP-0119

42 N15-133
43 N9P-0502
44 N15P-0604

45 N15P-0206

46 R14-76
47 N15P-0202
48 N15-132

49 N11P-0705

52 N11P-0104
53 N11P-0203

54 N15P-0317

Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny
jungiamyju (fasoniniq)\‘ daliy
montavimas . kai nominalusis vidinis
skersmuo, mm iki 50

Vamzdziy, kuriu D 50mm, prijungimas
prie veikian€iy kanalizac.tinkly
Vamzdyno vamzdziy izoliavimas
lanks¢iais vamzdziy kevalais , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo 60-114 mm

Skyriuje 2

3 Bendrastatybiniai darbai

Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose
arba sienose, uZtaisant i§ abiejy pusiy,
paklojus vamzdzius

Luby pavirgiy ap%aisymas plokstémis,

tvirtinant prie jrengto metalinio karkaso ,

kai plokstés gipskartonio
Gipskartonio plok3¢iy sieny sitliy
glaistymas, armuojant sitiles (100 m2
gipskartonio ploks¢iy), kai sifiliy
glaistymas vienu sluoksniu

Paruodty dazymui luby ir surenkamy
konstrukeijy gerasis dazymas vandens
emulsiniais dazais

Ploks¢iy tvirtinimas prie pertvary
metaliniy karkasy. Tvirtinama dviem
sluoksniais (gipskartonio plokstés)
Angokras¢iy kampy papildomas
sutvirtinimas armuojanéio tinklelio
Jjuostomis (100m2 tinklelio)

Jouby pavirsiy pagrindo gruntavimas
giliai jsigerianciais gruntais voleliu
Ankséiau dazyty lubuy klijiniais arba
vandens emulsiniais dazais dazymas du
kartus emulsiniais VA-27 dazais
Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerian¢iais gruntais
voleliu

Paruosty dazymui sieny surenkamy

konstrukeijy gerasis dazymas vandens

emulsiniais dazais

Grindjuoséiy tvirtinimas linoleumo
dangy grindims. Grindjuostés
mink§tosios medienos

Betoniniy grindy armavimas tinklais
Betono posluoksniy jrengimas grindims.
150 mm storio sluoksnis, paduodant
betong karuéiais

Betono posluoksniy jrengimas grindims ,
paduodant betona karuéiais, kai
sluoksnio storis 100 mm

Grindy bituminiy teptiniy hidroizoliacijy
irengimas hidroizoliaciniu bitumu

Sieny, grindy sandiry izoliavimas
hidroizoliacine juosta

vint.

vint

100m

vnt

m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m?2

m2

100m2

" 100m2

m2

100m2

100m

5,0

0.016

0,028

0,028

0,038

0,038

0.3937

39,37

0,038

0.038

1,2

0,0026
0.9

0,013

o
o

25,91

339,21

86.62

5,08

74,30

402,70

1071,47

53\
(98}
(U]

115,54

20,88

46,88

13,65

15,30

5,64

8,02
9,64




55 N§-8-9

56 N11P-0501

57T N15P-0301

61 N2P-0122

62 N10-223
63 N12-144-7
64 R11-106

65 R14-47

66 R7-38

67 R14-22

68 R27P-17-1

69 N46-164

70 N11-6

71 N11P-0101

72 N6P-0802

73 N11-170
74 N11P-0104

75 N15P-0313

Vertikaliy pavirdiy izoliavimas, uztepant
(glaistant) hidroizoliacinj misinj

Akmens masés plyteliy grindy dangos
irengimas ant i$lyginto pagrindo, kai
sitlles iki 8mm plogio , plytelés plotas
daugiau 0,012 iki 0,05m2

Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas
keraminémis plytelémis. kai sidliy plotis
iki 5 mm . plytelés plotas. m2 daugiau
0,05 ki 0,1

Dusy kabiny montavimas , kai kabiny
sienelés gridinto stiklo

Inventoriniy vamzdiniy iki 6m auk3¢io
pastoliy jrengimas ir iSardymas vidaus
apdaidos darbams

Aliuminio arba pldstiko langy bloky su
varstomomis sgvaromis montavimas
mirinése sienose , kai langy bloky plotas
daugiau 2 m2 iki 3 m2

Langy stakty sandiiry su siena
izoliavimas montavimo putomis, kai
sandiros skerspjivio plotas 20.00 cm?2

Plastikiniy palangiy lenty jstatymas
Palangiy nuolajy tvirtinimas
Vidaus angokras¢iy tinko remontas
cemento-Kalkiy skiediniu
Anks¢iau dazyty mediniy arba tinkuoty
sieny labai geras aliejinis dazymas.
nuvalant 30% seny dazy
Smulkus langy varstomy rémy remontas.
Jy neisimant

* Anksciati dazyty dury paprastas aliejinis
dazymas, nuvalant 10% seny dazy

Skyriuje 3
4 Lauko darbai

Betono plyteliy 3aligatvio dangos
ardymas (i§saugant)

Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru
18ardymas ;

- Smélio pasluoksnis ant grunto,vezant
medziagas karu¢iais(mazy apiméiy)
Grunto po grindy pagrindais tankinimas
mazosios mechanizacijos priemonémis,
naudojant Zvyra
Klojiniy jvairioms monolitinéms
konstrukcijoms jrengimas (laipty marsaj,
kai klojiniai lenty) )
Betoniniy grindy armavimas tinklais
Betono posluoksniy jrengimas grindims.
60 mm storio sluoksnis, paduodant |
betong karuciais
Laipty aikstelés (horizontalaus
pavirSiaus) apklijavimas betoninémis
plyteléemis 300x300x60

m2

m2
m2
vnt.

100m2

m2

100 m

m
m2

m2

vt

100m2

m3

~

mo>

100m2
100m2

t
100m2

m2

6,14

0,2688

5,25
4,4
6,88

6,88

0,0114

0,012
0,0866

8.66

39.86

32,94

806,91

119,38

111,63

78,28
106,60

42,76

243492

117391
1071.47

23,58

63,78

202,25

906,48

48,41

1260.65

30,01

3287.44

148,17
37,03

11.00

27,76

14,09
92,79



76 N23P-0708

7 R2

-

P-18-1

~J

78 R27P-3-3

78 N21-227

Baty valymo groteliy montavimas , kai ~ vnt.
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno
Saligatvio pagrindo remontas, pridedant 100m2
23% naujy medziagy ( smélio-zvyro
misinio)
Betono trinkeliy grindinio atstatymas, 100m?2
uzpilant sitiles ( cemento skiediniu)
Skyriuje 4
5 Elektros darbai

Iki 2 lempy liuminescenciniy Sviestuvy  vnt
montavimas, tvirtinant smeigémis

Skyriuje 3

Ziniara$tyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

I8 viso ZiniaraStyje 1

Direktoré

Vijolé Norké

0,0228

0,0228

7,0

LK LV lgulu aptarnavimo tarnyhos
vado pavagduotojas.

ETabA A

58,99

233,14

194337

117,98

S
(0%]
\®]

446,20

446,20
12313,98
2585,94
14899,92
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