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DVIRACIU STOGINIU SU STOVAIS [IRENGIMO SUTARTIS

2019 m. rugpjacio J  d.Nr.SZ-FHY
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano

Bartulio, toliau vadinama UZzsakovu, ir UAB ,,Naujieji Zenklai®, atstovaujama direktoriaus Gvido Kazlausko ir
veikianti pagal jungtinés veiklos 2019-08-05 sutart; Nr. 001 kartu su UAB ,,Geri pro_]ektal“ ir MB ,,Geolinkas®,
toliau vadinama Rangowvu, ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vie$ojo
pirkimo komisijos 2019-08-08 sprendimu (protokolo Nr. TVPP- 478), sudaré ¥ig sutartj (toliau — Sutartis).
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3.1..

3.2.

3.3.

3.4.

1. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: 12 vnt. dviraéiy stoginiy su stovais (toliau- dviraéiy stoginés) jrengimas Siauliy mieste,
parengiant supaprastintg projekta (toliau - Darbai), vadovaujantis Darby atlikimg reglamentuojandiais
teisés aktais, technine specifikacija (toliau — Techniné specifikacija, Sutarties priedas Nr. 1).

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Rangovas turi parengti ir suderinti supaprastintg projektg per 1 ménesj nuo sutarties jsigaliojimo, jrengti
dviraliy stogines ir parengti bei pasirasyti Darby uzbaigimo dokumentus per 4 ménesius nuo usakymo
pateikimo dienos.

Salys sutaria, kad Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo

Rangovo, taip pat dél:
2.2.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);
2.2.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 2.2. punkto nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby atlikimo termino pratgsima, tai Rangovas privalo ne véliau kaip prie§ 10 darbo dieny iki 2.1. punkte
numatyto Darby atlikimo termino pabaigos, rastu apie tai pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas ir pateikti tai pagrindZiangius dokumentus. Rangovas jgyja teise j
Darby atlikimo termino pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data, tik gaves Uzsakovo ratiska
sutikima.

Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau numatyto Darby atlikimo termino.

3. SUTARTIES DALYKO KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties dalyko kaina yra 57661,65 eury (penkiasdeSimt septyni tikstan&iai $esi $imtai SeiasdeSimt vienas
euras 65 ct), i§ kuriy PVM sudaro 10007,39 eury (desimt tikstan¢iy septyni eurai 39 ct). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais. Siai Sutariai taikomas fiksuotos kainos su
perZilira apskaiCiavimo biidas.

I Sutarties dalyko kaing yra jskaiCiuotos visos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i§laidos, mokesgiai, darbo
jégos, mechanizmy ir medmagq kaina, paplldoml ir nenumatyti darbai, projektavimo, transporto, montavimo
ir visos kitos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darby atlikimu pagal $ig Sutartj, Rangovo islaidos.

Sutarties dalyko kaina Rangovui gali biiti sumokama atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

Rangovas atlikes Darbus, pateikia atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiiras Siauliy miesto savivaldybés
administracijos Urbanistinés plétros ir fikio departamento Miesto @ikio ir aplinkos skyriui;

Rangovas teikiamy atlikty Darby akty egzemplioriy skaiéiy suderina su Sutarties kuratoriumi.

PVM  saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos, naudojantis elektronine paslauga ,.E. saskaita (elektroninés
paslaugos ,.E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
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3.6.

4.1.

4.2.

5.1

Uzsakovas

Uzsakovas, gautus atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiiras privalo sutikrinti per 5 (penkias) darbo
dienas. Nustalius neatitikimus atlikty Darby aktuose, PVM saskaitose faktiirose nedelsiant, galimai
trumpiausiu terminu, UZsakovas apie tai informuoja Rangova ir graZina §iuos dokumentus pataisyti. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas nuo graZinty atlikty Darby akty, PVM saskaity faktliry gavimo dienos, privalo
pakartotinai pateikti UZsakovui pataisytus dokumentus.

Uzsakovas uz Sutarties dalyka sumoka Rangovui pagal Rangovo pateiktus Darby apmokéjimo dokumentus
(atlikty Darby aktus, PVM sgskaitas faktiiras) po juy patikrinimo, pasira$§ymo ir priémimo dienos per 30
kalendoriniy dieny, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo mokéjimo dokumenty priémimo dienos.
Atlikty Darby aktas laikomas priimtu, kai ji patikrina ir pasira§o UZsakovo paskirtas Sutarties kuratorius.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

« UZsakovas turi teise:

4.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby atlikimo eiga;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis Sutartiniy jsipareigojimy ir Darbus
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy;

4.1.3. reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus
Darbus iki nustatyty Darby defekty pasalinimo;

4.1.4. nemoketi uz savavaliSkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus;

4.1.5. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i§skaiéiavimus i§ Rangovui
mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai.

Uzsakovas isipareigoja:

4.2.1. bendradarbiauti su Rangovu Darby atlikimo klausimais bei priimti kokybiskai atliktus Darbus;

4.2.2, apzitiréti atliktus Darbus dalyvaujant Rangovui, esant paZeidimams, nustatyti paZeidimy pasalinimo
terming,

4.2.3. priimti visus pagal Sutarties reikalavimus atliktus Darbus pasira§ant Darby perdavimo-priémimo akta.
Darby perdavimo-priémimo akta pasira§o UZsakovas ir Rangovas.

4.2.4. apmokéti uz atliktus Darbus pagal Sios Sutarties 3 skyriuje nurodytg tvarks.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. atlikti Sutartyje numatytus Darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais
Lietuvos Respublikos jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis,
Technine specifikacija.

5.1.2. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai -
ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

5.1.3. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy poveikio
iki atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos. Statybvietéje, kurioje atlickami Darbai,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui;

5.1.4. savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, kurie atsirado dél Rangovo netinkamai
ivykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita i3taisyti atlikty Darby trikumus
ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpini, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto poblidZio jie neturi biiti paalinti anks¢iau;

5.1.5. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei isvezus jas i3
teritorijos pateikti UZsakovui pareikalavus patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZimg
1 tam specialiai skirtas vietas. Vykdant Darbus naudoti priemones dulkétumui maZinti, o i§ statybos teritorijos
i§vykstantis transportas turi bati §varus ir negali ter§ti miesto gatviy danguy;

Rangovas




5.2.

6.1.

5.1.6. suteikti Darbams Sios Sutarties 10 skyriuje nurodytas garantijas;
5.1.7. vykdyti visus kitus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus
ir priskirtas pareigas;
5.1.8. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikian¢ius teis¢ Rangovui atlikti §ioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal $ig Sutartj;
5.1.9 Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose;
5.1.20. atlyginti visus nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:
5.1.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.1.20.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksny, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.
5.1.21. perduoti UZsakovui visus pagal Sutarties reikalavimus atliktus Darbus pasiradant Darby perdavimo-
priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas ir Rangovas.
Rangovas turi teise: 5.2.1. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ atlikus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis
ir tvarka.

6. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMAS

Rangovas, dalj Darby perduodamas subrangovui(-ams), yra atsakingas uZ subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas

. atsako uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe arba padaryta Zalg.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Uzsakovas

Rangovas SutarCiai vykdyti pasitelkia Siuos subrangovus: UAB ,,Geri projektai® (apie 5 proc.),
Paménkalnio g. 25 — 12, Vilnius ir MB Geolinkas (apie 5 proc.), Ateities g. 10 — 40, Druskininkai.

Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés) Darby dalies, negu
buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos
Rangovas vieSojo pirkimo metu pateiktame pasifilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
Uzsakovo rastiska sutikima.

Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas, tik gavus UzZsakovo rastiSka sutikimg ir esant vienai 1§ iy priezas&iy:

6.4.1. Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto byla;
6.4.2. subrangovas Rangovas atsisako atlikti jam Sutartyje numatyt Darby dalj.

Sutarties 6.4. punktuose nurodytais atvejais pasitelkus nauja subrangova, Rangovas privalo UZsakovui
pateikti dokumentus, jrodanéius, kad naujo pasitelkiamo subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutarties jvykdymo
uZztikrinima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
budais, t.y. pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba piniginj
uzstata, kuris pervedamas j Uzsakovo saskaita Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, bankas AB
Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865. Uztikrinimo suma yra 10 procenty nuo
Sutarties 3.1. punkte nurodytos Sutarties dalyko kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg
Sutarties galiojimo terming.
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9.2.

9.3.

Uzsakovas

7.1.1. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu pilna apimtimi $iais Sutartyje
numatytais atvejais:
7.1.1.1. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 11.2. ir 11.5 punktuose numatytais atvejais.

7.1.2. Sutarties jvykdymo daliniu uztikrinimu UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti §iais atvejais:

7.1.2.1. Jei Rangovas neiStaiso defekty ir neatlygina nuostoliy, kuriuos UZzsakovas patiria i§taisydamas
defektus ar jais sukelty Zalg, UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties uztikrinimo dalimi, lygia UZsakovo
patirtoms i§laidoms, taisant defektus ir sukeltg Zalg;

7.1.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy), numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu tokio dydZio kiek sudaro
Rangovo nesumokétos netesybos, jeigu jy nejmanoma i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.1.2.3. Kitais atvejais, kai Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy.

Jei Rangovas per Sutarties 7.1. punkte nustatyta terminag nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Uzsakovui pateikti nauja besalyging
ir neatS8aukiamg banko garantijg arba draudimo bendrovés besalyginj laidavima. Rangovui nejvykdZius 3io
isipareigojimo, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas i teisma nutraukti Sutartj, prie$ 20 dieny
apie tai ra$tu prane$es Rangovui.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
UZsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, prie§ 20 dieny apie tai rastu praneses Rangovui.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo per
10 dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas nepagristai uzdelses apmokeéti Rangovui uz atliktus Darbus, uz kiekvieng uzdelstg dieng, Rangovui
paprasius rastu, moka Rangovui 0,02 procento dydZio delspinigius nuo neapmokétos Darby vertés.

Rangovui nepalalinus ir neiStaisius defekty pagal rasti¥kus UZsakovo reikalavimus iki nustatyto termino,
UZsakovui pareikalavus rastu, Rangovas moka 0,02 procento dydZio delspinigius uZ kiekvieng udelst dieng
nuo visos Sutarties dalyko kainos. Rangovui neapmokéjus delspinigiy sumos, UZsakovas turi teisg i§skaiéiuoti
mokétiny delspinigiy suma i§ Rangovui mokeétiny sumy.

Rangovas, neatlikes Darby per Sutarties 2.1. punkte nurodyta Darby atlikimo terminus, UZsakovui
pareikalavus rastu, privalo sumokéti 0,02 procento dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluota dieng nuo visos
priimtos Sutarties dalyko kainos ir neatleid’iamas nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Rangovui
neapmokéjus delspinigiy, UzZsakovas turi teis¢ i§skaiciuoti delspinigius i§ Rangovui mokéting sumuy.

9. SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutarties pakeitimai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biuti vykdomi, vadovaujantis Viedyjy pirkimo
istatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Vie$ujy pirkimy tarnybos patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos galiojancios redakcijos nuostatomis.

Sutarties vykdymo metu, jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties dalyko kainos, vieSojo Darby pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi
darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami vadovaujantis Viesyjy pirkimy
tarnybos patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos galiojanéios redakcijos nuostatomis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastidka
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy pragyme nurodytas aplinkybes, argumentus

Rangovas



10.1.

10.2.

11.2.

11.4.

ir paai¥kinimus, kopijas. ] pateikta pragyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako
ne véliau kaip per 10 darbo dieny.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie triilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jic buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos i$taisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Garantinis terminas taikomas tiek Darbams, tick
gaminiams, t. y. dviraCiy stoginéms, stovams ar kartu jrengtai kitai jrangai.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai UZsakovas rastu
gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per UZsakovo
nurodyta terming.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutarties sglygy 11.1 punkte nuredyty UZsakovo nurodymuy;

11.2.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai§kiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj;

11.2.3. kada Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir ir pa3alinti Rangova i§ statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 11.2 punkts, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél
turto i¥saugojimo arba dél Darby saugos, o UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u%
tinkamai atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tagiau UZsakovas i§ Rangovui mokétiny sumy gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu
yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. U¥sakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas i3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti
Rangovui.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj prie¥ 20 dieny apie tai rastu pranedes UZsakovui jeigu:

11.4.1. UzZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy
dieny, nuo apmokéjimo dokumenty priémimo dienos uz perduotus ir priimtus tinkamai atliktus Darbus,
i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet apmokéjimo terminas gali biiti atidétas;

11.4.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 11.4 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokeéti Uzsakovui 10
proc. dydZio baudg nuo Sutarties dalyko kainos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

Sutartis prie§ terming gali biiti nutraukta bendru Saliy ragytiniu susitarimu.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:
11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i¥saugojimo arba dél
Darby saugos;
11.7.2. perduoti UzZsakovui jrangg ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;
11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti statybviete.
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12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

12. GINCAI

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais
vieSuosius pirkimus.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi
biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks€iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati
isspresti deryby keliu per 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
]egos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties gslgallojlmo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy 1stekhq arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos (force
majeure).

14. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

Sutartis jsigalioja tik Salims ja pasiraius ir Rangovui pateikus jvykdymo uztikrinimg, nurodyta Sios
Sutarties 7.1 punkte. Salys sutaria, kad Sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydras&iu
UZsakovui diena.

Rangovui nepateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Sutartyje nurodytus terminus, bus laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tokiu atveju bus laikoma, kad Sutartis nejsigaliojo, o Uzsakovas jgijo
teisg parengti naujg Sutart] ir teikti ja pasiraSyti Rangovui, kurio pasiiilymas uzémé sekandia vietg pagal
patvirtintg vie§ojo pirkimo konkurso pasitilymy eile.

Sutartis galioja iki visiSky sutartiniy mparelgopmq jivykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2020-10-31. Sis terminas
gali biiti pratestas Saliy susitarimu tuo atveju, jei buvo pratestas Darby atlikimo terminas.

15. KITOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati siunéiami pastu, faksu,
elektroniniu pastu, per e. pristatymo sistema, jy originalus (jei originalai perduodami ar siun¢iami) jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Visais su
Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Si Sutartis ir jos priedai — neatskiriamos ¥ios Sutarties dalys, pasiraSytos 2 egzemplioriais, turin¢iais vienoda
teising galia, kuriy po vieng tenka kiekvienai Sutarties Saliai.
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Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
15.3. 1 priedas — Techning specifikacija.

17. SALIU REKVIZITAI:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Naujieji Zenklai”

Kodas 188771865 Kodas 124385018

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Laisvés pr. 125, LT — 06118 Vilnius
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 A.s. Nr. LT55 7300 0100 0243 2602
AB Swedbank, b. k. 73000 AB Swedbank, b. k. 73000

tel. (8 41) 596 320 Tel. (8 5)27 89 578

faksas (8 41) 52 41 09 Faksas

elektroninis pastas: aplinka@siauliai.lt El Pastas: info@nzenklai.lt

Siauliy miesto savivaldybés administracijos UAB ,,Naujieji Zenklai* direktorius
direktorius

Gvidas Kazlauskas

Antanas-

Sutarties kuratorius — Miesto fikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Griksas, tel. (8 41) 596 319.
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Lietuvos Kespublika }
Siauliy miesto savivaldybés administrecija
Dviraciy stoginiy jrengimo sufarties

2019-f-F N s2- 4G4 priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA DVIRACIY STOGINIU SU STOVAIS JRENGIMUI

Siauliai

1. Tikslas: dviraCiy stoginiy su stovais (toliau- dviradiy stoginés) jrengimas.

2. Uzsakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija.

3. Pagrindiniai uZdaviniai: jrengti dviradiy stogines Siose Siauliy m. vietose:

1. | J. Janonio gimnazija

Tilzés g. 137

2. | V3] Siauliy universiteto gimnazija

Dainy g. 33

3. | Romuvos gimnazija

Dainy g. 7

4. | Saulétekio gimnazija

Lieporiy g. 2

5. | Lieporiy gimnazija

V.Grikeviéiaus g. 22

6. | Stasio Salkauskio gimnazija

S. Salkauskio g. 3

7. | Simono Daukanto gimnazija

S.Daukanto g. 71

8. | Suaugusiyjy mokykla

Zemaités g. 83A

9. | Santarvés gimnazija

Vytauto g. 113

10. | Siauliy arena

J. Jablonskio g. 16

11. | Autobusy stotis

Tilzés g. 109

12. | GelezZinkelio stotis Dubijos g. 44

4. UZduoties salygos:

Rangovas turi uZsakovo nurodytose vietose suprojektuoti ir jrengti 12 dviradiy stoginiy. Dviratiy
viety skaiius vienoje stoginéje 10- 15 vnt.

Dviratiy stoginés projektuojamos ir jrengiamos su dviradiy rémus (ne dviradiy ratus) fiksuojandiais
stovais ant esamo tvirto pagrindo (betono trinkelés, plytelés, asfaltbetonio danga), dviraéiy stoginiy
iSmatavimai pagal dvira¢iy viety kiekj, projektuojama laikantis STR.

Dvira¢iy stoginiy stilius turi biiti panaSus kaip nurodyta vizualizacijose techninés specifikacijos
prieduose, t. y. prie ugdymo jstaigy (1-9 pozicijos) pagal techninés specifikacijos 1 prieda, prie stoéiy
ir arenos (10-12 pozicijos) pagal techninés specifikacijos 2 prieda.

Rangovui reikés parengti supaprastinta projekta dviraliy stoginéms (10-12 pozicijos) jrengti ir jj
suderinti jstatymy nustatyta tvarka, gauti reikiamus leidimus, suderinimus, sutikimus, numatytose
vietose jrengti dviraciy stogines (tinkamai sumontuoti ir jtvirtinti). Dviragiy stoginiy jrengimui prie
ugdymo jstaigy (1-9 pozicijos) rangovas turés parengti topografinius planus su pazymétomis dviraéiy
stoginiy vietomis, suderintus su ugdymo jstaigy administracija, esamy poZeminiy tinkly savininkais




ir uzsakovu, gauti reikiamus leidimus, sutikimus bei numatytose vietose jrengti dvira¢iy stogines
(tinkamai sumontuoti ir jtvirtinti).

DviraCiy stoginés turi biiti tvirtos ir lengvos konstrukcijos, dviraCiy stoginés rémo atraminé
konstrukcija pagaminta i§ cinkuoty ar milteliniu bidu daZyty plieno profiliy ne maZesniy nei
48x48x2mm. Dviraciy stoginés tvirtinamos ankeriais arba jbetonuojamos. Dviradiy stoginés stogo
konstrukcija pagaminta i§ cinkuoty ar milteliniu badu daZyty plieno profiliy ne maZesniy nei
48x28x2mm. Dviraciy stoginés (1-9 pozicijos) stogo danga pagaminta i$ skaidraus polikarbonato ne
maZesnio nei 8 mm storio, stoginés (10-12 pozicijos) stogo danga pagaminta i§ gridinto plévele
dengto stiklo ne mazesnio nei 8 mm storio. Dviraéiy stoginés (10-12 pozicijos) Sonai ir galinés
sienutés danga pagaminta i§ gridinto stiklo ne mazesnio nei 6 mm storio.

Dviragiy stoginés turi biiti pazymétos Siauliy m. atributika, kuri turi bati suderinta su uZsakovu rastu.

Dviraciy rémus fiksuojantys stovai turi biiti i§ cinkuoto ar milteliniu bidu daZyto arba neriidijancio
plieno tvirtinami ankeriais arba jbetonuojami, dviraciy stovy auksStis turi biiti ne maZesnis nei 800
mm,

Darbus rangovas privalés atlikti Sutartyje numatytais terminais.

DviraCiy stoginés turi blti irengtos ir priémimo- perdavimo aktu perduotos Siauliy miesto
savivaldybés administracijos Urbanistinés plétros ir fikio departamento Miesto tikio ir aplinkos
skyriui.

Parenge: Miesto iikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Griksas

Suderinta: Miesto tikio ir aplinkos skyriaus vedéja Eglé Bruziené

Saliy paraai:

Antanas Bartulis Gvidas Kazlauskas
Siauliy miesto savivaldybés administracijos UAB ,,Naujieji zenklai® di
direktorius Yy A A
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Techninés specifikacijos 1 priedas

Dviradiy stoginiy vizualizacija 1 (prie ugdymo jstaigy)

Techninés specifikacijos 2 priedas

Dviraciy stoginiy vizualizacija 2 (prie stodiy ir arenos)




