PASVALIO RAJONO KIEMELIY, KRINCINO, NORGELY KADASTRINIY VIETOVIU
DALIES GRIOVIY REMONTO DARBU SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO
' PARENGIMU RANGOS SUTARTIS Nr. BOR - 57/

2019 m. birzelio & 4.
Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau - Administracija), istaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a, 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama
Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojanéio Administracijos direktoriy, Pauliaus
PetkeviCiaus, veikiangio pagal Administracijos nuostatus (toliau — UzZsakovas), ir

UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
Juridinio asmens kodas 269100250, kurios regisiruota buveiné yra Taikos g. 41, LT-39125 Pagvalys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny regisire,
atstovaujama UAB ,,Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos, veikianéio pagal
bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj .- Salimi, sudare &g rangos sutart] (toliau —
Sutartis) ir susitaré dél toliau i¥vardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sios Sutarties dalykas yra Pasvalio rajono Kiemeliy, Krin¢ino, Norgély kadastriniy
vietoviy dalies grioviy remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu (toliau — darbai):

1.1.1. pagal UZsakovo pateikta Pasvalio rajono Kiemeliy, Krin¢ino, Norgély kadastriniy
vietoviy dalies grioviy remonto darby techninio darbo projekto projektavimo uduotj Rangovas
parengia remonto techninj darbo projekta;

1.1.2.  pagal parengta remonto techninj darbo projektg Rangovas atlicka remonto darbuys,

1.2, Darby atlikimo vieta — Pasvalio rajono Kiemeliy, Krindino, Norgély kadastrinés
vietovés, Pasvalio rajono savivaldybe.

1.3, Finansavimo $altinis — specialiosios tikslines dotacijos Lietuvos Respublikos ¥emeés
Gkio ministerfjos kuruojamoms valstybinéms (valstybés perduotoms savivaldybéms) funkcijoms
(melioracijai) atlikti,

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutattis jsigalioja Rangovui pateikus Sutarties ivykdymo uZtikrinima i galioja iki
visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. Sutartis gali bati
pratesta 1 kartg ne ilgesniam kaip 1 ménesio laikotarpiui.

2.2. Techninis darbo projektas parengiamas ir su teigiamomis ekspertizés i§vadomis
UZsakovui pateikiamas per 2 ménesius nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

2.3. Darby atlikimo terminas: darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena, pabaiga — 2019 m.
gruodZio 1 d.

3. Bendra darby kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos
3.1. Bendra darby kaina yra:

{ Techninio darbo projekto parengimo paslaugos, Eur (1103 8,12 Eur (vienuolika tiikstangiy
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3.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu bendra darby kaina dél kainy lygio pasikeitimo
perskaidiuojama nebus.

3.3. Sutarties galiojimo metu pasikeitus pridétinés vertés mokesdiui (toliau - PVM) daugiau
kaip 1 (vienam) procentui, bendra darby kaina perskaitivojama ne véliau kaip per 1 ménesj nuo
mokestio jsigaliojimo dienos dar neaktuoticms darbams. Bendros darby kainos perskaitiavimas
iforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

3.4. Bendra darby kaina dé! kity mokes&iy pasikeitimo perskai&inojama nebus.

3.5. UZsakovas uZ% kokybiskai atliktus darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte, su Rangovu
atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny nuo atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. PVM sagkaita
faktiira pateikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

3.6. UZsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita.

3.7. Jei Uzsakovas Rangovui sumokéjo daugiau nei Rangovui priklauso pagal Sutart,
Rangovas permokétg suma nedelsiant privalo graZinti.

3.8. UZsakovas turi teisg be atskiro i8ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iskaidiuoti i§
Rangovui pagal 3ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
{delspinigiy, baudy ir pan.) sumas. Apie atlikty iskaityma U#sakovas informuoja Rangova ragtu.

3.9. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

4.1. Darbai priimami pasirafant darby perdavimo-priémimo akts. Kartu su $iuo aktu
Rangovas pateikia naudoty medZziagy sertifikatus ir jy atitikties deklaracijas.

4.2, Atlikus visus darbus, priduodamas visas uZbaigias objektas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés ikio ministro 2006 m, sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka‘“
patvirtinimo® reikalavimais.

4.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos
bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus.

4.4. Rangovas, uzbaiges darbus, teisés akty nustatyta tvarka perduoda baigtus darbus ir visus
su darbais susijusius dokumentus UfZsakovui, kad pagal Lictuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus biity galima vykdyti objekto pripaZinimo tinkamu naudoti procediiras.

4.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus, paalinus
objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

4.6. Jeigu bet kuriuo ¥ios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninio darbo projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby ¥urnale bei sudaromas abicjy Saliy
pasiraSomas defcktinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirayti defektinj akta, jis
pasirafomas UZsakovo vienaSali§kai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i§siundiamas registruotu pastu,

4.7. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy dél nekokybiSkai atlikty darby. Rangovas nekokybiskai atliktus darbus taiso savo saskaita
ir kompensuoja nuostolius, jei tokie atsirasty, UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskéjusiy atlikty darby trokumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties 5.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty Usakoyui”
patirtus nuostolius.

5. Garantijos

5.1. Objekto garantinis terminas, skaitiuojemas nuo objekto pripaZinimo #nkamu naudoti
dienos, yra:



5.1.1. 5 (penkeri) metai - atviroms konstrukcijoms ir kitiems datbams;

5.1.2, 10 (deSimt) mety - pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty&ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad objekto pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai
atitiks techniniame darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte,

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ i8ai8k&jusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryikéje darby defektai
fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treéiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defckta, jo
iStaisymo biidas bei tvarka, Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinandiy aplinkybiy.

5.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neiftaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i¥taisydamas defektus ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo katus iefkant kito rangovo ir pana¥iai.

6. Saliy teisés ir pareigos

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.1.1. atlikti &ios Sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus laikantis STR ir MTR normy ir
taisykliy, standar{y bei techninés specifikacijos reikalavimy, techninio darbo projekto ir normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy bei garantuoti, kad darby priémimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas salygas, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba
tinkamuma jprastam arba Sutartyje numatytam naudojimui;

6.1.2. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti med#iagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima,
tikrinti jy kokybe bei atitikties dokumentus, sertifikatus, atitiktics deklaracijas (med#iagos turi atitikti
projektinius kokybés reikalavimus) bei reguliariai pateikti juos UZsakovui;

6.1.3. jsigaliojus Sutardiai, jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, paskirti statybos vadova
atsakingg uZ darby vykdymag (tinkamai patvirtinta kopija pateikti Uzsakovui);

6.1.4. jsigaliojus Sutardiai, suderinti atlickamus darbus su UZsakovu ir Zemés naudotojais bei
visomis suinteresuotomis institucijomis (fiziniais ir juridiniais asmenimis);

6.1.5. savo léSomis gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikii;

6.1.6. darby atlikimo metu pablogines arba sugadines inZineriniy komunikacijy (melioracijos
statiniy, elektros linijy, poZeminiy kabeliy ir kt.), keliy dangy stovi ir panaSiai, savo léSomis atlyginti
ir padalinti atsiradusia Zalg;

6.1.7. savo l¢¥omis parinkti ir jrengti kriimy sandéliavimo vietas;

6.1.8. nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

6.1.9. sudaryti salygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe;

6.1.10. Sutarties vykdymo metu visus igkilusius klausimus derinti su UZsakovo atsakingu
specialistu, nurodytu Sutarties 9.1 punkte;

6.1.11, atlikdamas darbus atsakyti u tai, kad Rangovo darbuotojai laikytysi darby saugos
taisykliy reikalavimy. Jvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima -
tiria ir apskaito Rangovas;

6.1.12. keisti pateikioje pasitilymo paZymoje nurodytus statybos vadovus tik gavus Uzsdkovo
iSankstinj radti¥ka sutikima, /

6.1.13. garantuoti ir atsakyti uz darbo saugumg objekte, prieSgaistine ir apli;;ls S apsauga bel
darbo higiena sfhtybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimcy apsaugg ir preta



statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekany darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti treCiyjy asmeny interesai, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

6.1.14. uztikrinti, kad | statybvietg, medZiagy saugojimo aikdteles ar vietas nepatekty
paaliniai asmenys;

6.1.15. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, pastatyti kelio Zenklus, aptverti darbo vieta
kelyje dirbant kelio juostoje, o baigus darbus — juos i8ardyti;

6.1.16. atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos atlickas
bei, i§veZus jas i§ teritorijos, pateikit UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§vezimg ] tam specialiai skirtas vietas;

6.1.17. atlikus darbus, sutvarkyti objekta (bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant darbus) ir
kitas vietas, kurios susijusios su vykusiais darbais. [§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

6.1.18. prisiimti rizika, kad vykdant darbus faktiniai kiekiai neatitinka su pirkimo
dokumentuose skelbtais darby kiekiais;

6.1.19. atlyginti UZsakovo i$laidas, patirtas dél netinkamos atlikty darby kokybés, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir kity feisés akty nustatyta tvarka;

6.1.20. po darby savo lé¥omis padaryti melioracijos statiniy i¥pildomasias nuotraukas
popieringje ir skaitmeningéje formoje bei jas perduoti UZsakovui,

6.1.21. atlikus darbus pranesti ra$tu Uzsakovui apie visy Sutartyje numatyty darby
uZbaigima, prafydamas organizuoti jy priémimg. Aktyviai dalyvauti pripaZjstant objekts tinkamu
naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialfis trikumai, dél kuriy objektas nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie
biity nurodyti objekto pripazinimo tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba)
kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles,
Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy
pagrindu biity siekiama i§vengti bet kokiy projekto defekty ir darby atlikimo tritkumy;

6.1.22. darbus aflikti pasitelkdamas $iuos subrangovus:

6.1.22.1. UAB ,,Panevézio HIDROPLANAS®, juridinio asmens kodas 302472928, techninio
darbo projekto parengimui,

6.1.23. atsakyti u7 subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg, UZtikrinti, kad
subrangovai turéty teise vykdyti jiems paskirtus darbus ir neperduoty atlikti visy arba dalies jiems
perduoty darby tretiesiems asmenims;

6.1.24. keisti subrangova (-us), nurodytg (-us) Sutarties 6.1.22 punkte, radtu kreipiantis |
Uzsakova ir gavus rastiSka jo sutikima ir tik tokiais atvejais, jei subrangovas (-ai) bankrutuoja arba
yra likviduojamas (-i), kai sustabdo iiking veiklg arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogika situacija. Naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti pirkimo
dokumentuose subrangovams nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;

6.1.25. kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

6.1.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

6.2.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. pateikti darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kurivos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. urtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | objekto darby vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

6.2.5. organizuoti darby techning prieZilirg. Darby techning prieZitira vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priZifirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keigt” techninj
priziiirétojq arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus prie$ tai prane§damas Range¥ui;

6.2.6. Putartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atlik -tﬁgrbus.



6.3  Rangovas turi teisg:

6.3.1. reikalauti 0,02 proc. dydZio delspinigiy nuo nesumokétos sumos uZ kickvieng nzdelstg
diena, UZsakovui nevykdant savo jsipareigojimy, apibrézty ¥ios Sutarties 3.5 punkte. Reikalavimas
sumoketi delspinigius pateikiamas ra$tu;

6.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus iSankstinj raStiSka
UZsakovo sutikima;

6.3.3. gauti i§ UZsakovo apmokéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

6.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

6.4. Uzsakovas turi teise:

6.4.1. bet kurtuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe,

6.4.2. pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming ir reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pafalinty atlikiy darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

6.4.3. radtu reikalauti paSalinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty darby ir nemoketi uz
netinkamai atliktus darbus iki nustatyty darby defekty pafalinimo arba ra$tu reikalauti padalinti
trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita, jeige Rangovas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto
kalendorinio darby veiklos grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu;

6.4.4. gauti atlyginima i§ Rangovo dél nekokybidky darby Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir kity teisés akiy nustatyta tvarka;

6.4.5. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsiliekama nuo
kalendorinio darby veiklos grafiko ar sistemingal paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

7.1, Rangovas per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uZtikrinima - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés ar kredito unijos laidavima 10 (defimt) procenty nuo bendros Sutarties kainos su PVM
dydZio. Jei Rangovas nepateikia reikalavimus atitinkanSio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, Sutartis
nejsigalioja. Sutarties jvykdymo garantija uZtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas neivykd¢ visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.2. UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas
Rangovas turi pateikti naujg Sutarties jvykdymo uwZtikrinimo dokumenta. Jei Rangovas nepateikia
naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukii Sutartf.

7.3. Sutarties ivykdymo u#tikrinimas, Rangovui paprafius, graZinamas pasibaigus jo galiojimo
laikui, nutraukus Sutartj arba jvykdZius visus jsipareigojimus pagal Sutartj.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Jei viena i§ Saliy nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
kaltoji Salis turi atlyginti dé! iy prie¥asgiy kitos Salies patirtus nuostolius.

8.2. Dél esminiy triikumy, suderinty abiejy Saliy, atlikty darby priemimas gali biiti atidétas iki
juy pa%alinimo. Kaltoji pusé atlygina dél to patirtus nuostolius.

8.3. Rangovas, d¢l savo kaltés véluodamas atlikti darbus nustatytais terminais ir nejgijes teisés
i terminy pratesimg, isipareigoja sumokéti UZsakovui 0,02 % dyd#o delspinigius uz kiekviena
pavéluotg dieng nuo neatlikty Sutarties darby vertés. Reikalavimas sumokéti priskaiCiuotus
delspinigius pateikiamas ratu.

8.4. Sutarties 8.3 punkte nurodytu atveju, UZsakovas gali, prie§ tai ra$tu jspéjgs Rangovg,
i¥skaidivoti netesybas i§ Rangovui mokétinyg sumy.

9. Susirafinéjimas /

9.1. Sutarties Salys susira¥inéja lietuviy kalba. Sutarties vykdymo metu visi iSkile klgu$imai
derinami su UZsakovo atsakingu specialistu, nurodytu lenteléje. Visi prane¥imai, sutikimaf ir kitas
susiZinojimag, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutart], bus laikomi galiojandigi€ ir jteikiais




tinkamai, jeigu yta asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i8siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kurivos nurodé Salys:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vaidotas Kuodis Ramfiinas Stulga
Adresas ggfzgt% a]gig?;?o 2.1, 414 kab., Taikos g, 41, LT-39125 Pasvalys
Telefonas (8 451) 54 113 (8 451) 34 152
Faksas (8 451) 54 134 (8 451)34 151
El pa¥to adresas v.kuodis@pasvalys.lt pasvaliomelioracija@gmail.com

9.2. Jei pasikeidia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita éali
pranesdama ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranedimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

10, Nenugalima jéga (force majeure)

10.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
Sutarti, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

10.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, dél ku11u, negalima vykdyti savo 181parelg011mq, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukmc; ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, igyvendinti

10.4. Jei nenugallmos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesuno apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig Sutart]. Nei
viena i§ Saliy neturi teisés reikalauti i8 kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

11, Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta radtigku Saliy susitarimu.

11.2. UZsakovas, prie§ 15 kalendoriniy dieny ra$tu prancigs Rangovui, turi teise vienaZali¥kai
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis
salygomis negu buvo nurodes savo pasililyme, taip pat Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

11.3. Jei UZsakovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, Rangovas, prie§ 15 kalendoriniy
dieny ragtu pranedes Uzsakovui, gali nutraukti Sutartj.

12. Sutarties baigiamosios nuostatos

[2.1. Vykdydamos §iq Sutarti Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
kitais jstatymais ir teisés norminiais aktais.

12.2. Kilus gintams tarp Saliy dél ¥os Sutartics vykdymo, jie sprendiami Saliy derybomis, o

nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos jstatyny ir kitu teisés akty nustatyta tvarka. .{
0

12.3. Sutartis gali biti keid¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimuy jstat
89 straipsnio nuostatomis.

12.4. Visi vieSojo pirkimo ,,Pasvalio rajono Kiemeliy, Krin&ino, Norgeély kadastrini
dalies grioviy remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu® metu UZsakovo i

ietoviy
Rangovo



pateikti dokumentai, ratai ir kiti duomenys yra neatsiejama ios Sutarties dalis.

12,5, Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos viefyju pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Administracijos Strateginio
planavimo it investicijy skyriaus vyresnioji specialiste (vie¥yjy pirkimy) Rita Garlauskieng, tel. (8
451) 54 039, faks. (8 451) 54 134, el. p. r.garlauskiene@pagvalys.lt.

12.6. $i Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising
galia — po vieng kickvienai Saliai,

12.7. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkan&ig jy tikslus ir pasira$é auk$¢iau nurodyta data.

12.8. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija“
Vytauto DidZiojo a. 1, 39143 Pasvalys Taikos g. 41, 39125 Pasvalys
Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250
Swedbank, AB AB SEB bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
A. s, LT627300010126862815 A. s. LT727044060005674757
PVM mokétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas L.T691002515 -
;a e A?%) 34133 Tel, (8 451) 34 152
s*‘SB}Ir J)*S‘4\134 Faks. (8 451) 34 151
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