PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. awg qﬁya(’/bﬁ g d. Nr. 7U-3G5
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikian€io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Stitis*,
atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko, veikianio pagal 2018-09-17
direktoriaus Petro Baskio 1gahoj1mq (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
»Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti JAT valgyklos 3M1P (Dariaus ir Giréno g.
144, Radviliskis) remonto darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

1.2. Rangovo atlieckami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 9990,00 EUR (devyni tiikstanc¢iai devyni Simtai devyniasde§imt eury) su PVM
visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant $ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali bti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokesc€io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata“
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir btini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk¢iuose i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susﬂanmq ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
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pagrindZianéius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o mokeétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokeéjimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktlira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiéiami.

3.6. PVM saskaitos — fakttros teikiamos vadovaujantls Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — S.Dariaus ir S.Giréno g. 144, Radviliskis

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas. | §] terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. §aliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas
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nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis priziiirétojas — Vidas Kri§¢itnas, tel. +370 68560182;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg - Siauliy jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 74 176.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Arvydas Pilipauskas, tel +370 69835237.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 2 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Stitis*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Ragainés g. 82G, Siauliai

Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 275830930

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokétojo kodas LT758309314
Faksas (8 5) 211 38 14 A.S.LT61 7044 0600 0223 9506
Mokétojo rekvizitai: AB bankas SEB

Lietuvos kariuomené Banko kodas 70440

juridinio asmens kodas 188732677 Tel. 8 41 520864

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
‘mjr_Darius Mikalauskas Arvydas Pilipauskas

& . ,,‘A. V.




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira$omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliq i$ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
neginijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.

1.1.22. UZzsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kur] Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkrediy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes&iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos i$laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia Sutartj, bet
turéjo ir galeéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaifiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bliti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdfiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninemis dalimis DN110, slégio klas¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klas¢e PN10“ (toliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
tkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiéiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Slstela® normatyvy duomenis (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridetiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiéiavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidilo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama isigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti §ioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutar¢iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekejais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZiurétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumokéti uzZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakove pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniu, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZilirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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patvirtinan€ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziurétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu prane$ti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darboviediy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§vezti i$
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokeéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktlras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSsko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZzsakovas uZz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovs.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i3 Saliy neatsako uz dalinj ar visiS8kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdeé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo Kkaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. §aliq i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio galiq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pa3alinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliu 1% anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekviena pavéluota dieng, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliq 1§
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktliroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy ilaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai€iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas€iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visikai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarty, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo ratas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStq iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neat1t1nkantys Sutarties

bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

11



9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo S§io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visi§ko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tgsiamas
abiem Salims pasira$ius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
1sipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny ra3tu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra itraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane§imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siunéiami prane§imai turi
biiti siunCiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi bati
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | raStiSkg praneSima gavimo terminas, siuntéjas prane$ime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti raStiSko praneSimo gavimg.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai prane$ti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tretiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas éaliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutart be i$ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
kalauskas Arvydas Pilipauskas
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SUDERINTA:

SAMATA / Sudaryta pagal 2019.03 kainas
UAB "Stitis" /4
Statiniy VOS KARIUOMENES |GULY APTARNAVIMO TARNYBA
grupé =
Statinys 1 JAT VALGYKLOS 3M1p, S.DARIAUS IR S.GIRENO G. 144, RADVILISKI
Ziniarastis 1 JAT VALGYKLOS 3M1p REMONTAS
Suma Ziniaras&iui 9890.00 EUR X ’
S Kaina EURS it
bgiT E‘?ggso Darby Ir iSlaidy aprasymai vigr?é(t)as Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. I3 seiom
1 REMONTO DARBAI
1 R18-55 Trapo demontavimas vnt 6.0 32.49 32.48
2 R5-56 Keraminiy plyteliy dangos iSardymas  100m2 0.1 28.08 28.08
3 N4g-164 Pagrindo po grindimis i$ betono su m3 0.2 14.58 8.77 24.35
Zvyru iSardymas
4 F11-3-18 Betono pas[ugksnjo grengimas 100m2 0.02 18.22 26.54 414 49.90
: grindims, paduodant betong
karuciais, kai sluocksnio storis
100mm
5 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 2.0 38.51 274.68 313.28
montavimas
5 Ni7-14 Trapo, kurio matmenys kompl. 2.0 38.61 1533.83 1572.24
300x1000mm, montavimas
7 N17-14 Trapo, kuric matmenys 300x300mm, kompl. 1.0 19.31 515.02 534.33
montavimas
8 N11P-0202 Grindy teptinés hidroizoliacijos m2 2.62 4,28 872 0.05 14.05

jrengimas, naudojant mineralinius
misinius, tepant 2 kartus
9 N11P-0502 Keraminiy plyteliy grindy dangos m2 10.0 208.08 148.91 0.89 358.88

jrengimas ant betoninic pagrindo, kai
sidlés iki 8mm plodio, plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2

10 N15P-0601 Vidiniy sieny iSoriniy kampy ir 100m 0.108 15.78 28.01 43.78
angokrasiy papildomas sutvirtinimas
elastiniais kampuodiais

11 F104-14 Durq keitimas miro sienose plastiko m2 2.88 103.81 307.26 411.07
dury blokais, nudauzant tinkg

12 F10-4-20 Metaliniy dury bloky keitimas, kai m2 3.48 101.48 1386.15 2.4 1490.01
plotas daugiau 2 m2

13 R14-78-1 Anksdiau daiytq vidaus siem_f m2 51.0 280.54 103.97 394.54

gerasis daZzymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus dazus ir glaistant

14 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10km ¢ 1.48 18.0 31.65 47.85
atstumu automobiliais-savivardiais,

pakraunant rankiniu bdu
Skyriuje 1 930.85  4334.89 48.80 5314.64

2 ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTO DARBAI

1 N21-560 12 moduliy paskirstymo skydelly vnt 1.0 48.71 206.01 0.15 255.87
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraiggiais

2 N21-185 Izoliuoty laidy iki 6 mm2 skerspjlvio  100m 0.08 1.65 35.84 37.49



Statiniy grupe 19-057 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgm{ Darbo s . . Kaina  EUR
cil|  kodas Darkq I (El=idy sprasymel vieneias|  Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. 1§ viso
tiesimas loviuose
3 N21-190 Dvieju-trijy gysly laidy tiesimas 100m 0.2 25.34 11.84 37.18
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose (Cu 3x1,5)
4 R81P-2705 Instaliacijos plastikiniy kanaly 100 m 0.08 19.75 8.11 0.3 28.16
montavimas, tvirtinant prie miro
siencs (MINI kanalai)
§ N21-227 ki 2 lempy liuminescenciniy +00vnt 0.35 397.6 1182.43 1580.03
Sviestuvy montavimas, tvirtinant
smeigemis (pritaikyta pavirsiniai LED
Sviestuvai)
6 N21-211 Sviestuvq LED montavimas, 100vnt 0.08 52.33 211.08 283.41
kabinant normalios aplinkos
patalpose
7 N33-66 |Zeminimo kontdre jrengimas i§ vieno  kompl. 1.0 18.82 103.31 3.88 127.01
elekirodo iki 5 m ilgic su horizontalia
jZeminimo $yna iki 1m ilgio
8 N21-569 |2Zeminimo revizijos deZés jrengimas  vnt 1.0 5.38 14.28 19.68
9 N21-266 Jzeminimo 25 mm?2 skerspjiivio 100m 1.88 151.4 174.02 325.42
variniy izoliuoty laidininky
montavimas, tvirtinant prie
konstrukeijy
10 N21P-0331 tki 6,0 mm2 skerspjtvio laidy gysly vnt. 250 121.38 121.38
jungimas paskirstymo dezutése
11 R33-98 |Zeminimo kontiro varzos vnt 1.0 18.65 19.65
: matavimas
i2 N21-185 Skyliy pramusimas mirinése 160vnt C.1 5.02 5.02
perivarose laidy pravedimui
13 N21-302 Kabelio pragjimy sienose, pertvarose vnt 10.0 36.86 3.43 40.15
uzZtaisymas skiediniu
14 R21-21 Vagy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm 100m 0.12 12.5 12.50
plocio iskirtimas
15 Rz21-27 SVi&S‘tUVq demontavimas 100vnt 0.38 50.0 50.00
16 R61P-2717 Iki 0,4 kV jtampos kabeliniy ir kity vnt, 3.0 18.61 18.61
’ linijy izoliacijos varzos matavimas
(linjja)
Skyriuje 2 986.81 1950.42 433 2941.56
1917.66 628531 53.23 8258.20

Ziniarastyje 1

Pridétinés vertes mokestis 21.00%

IS viso ZiniaraStyje 1
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KALENDORINIS DARBY VYKDYMO GRAFIKAS

Objektas: JAT valgyklos 3M1p, S.Dariaus ir S.Giréno g. 144, Radviliskis, remontas

Rangovas: UAB "Stitis"

Eil. Darby aprasymas Darby 2019 m.
Nr. pagal lokaline sgmatg apimtis 08.08-08.09 | 08.12-08-16 | 08-19-08.23
1 [Remonto darbai 5314,64 \
Elektros instaliacijos remonto darbai 2941,56|
Viso: 8256,20
21% PVM: 1733,80
IS viso: 9990,00

Rangovas: UAB "Stitis"
Direktorius

—=Uzsakovas:

KLY Jguly aptarnavimu
i~y g ¢ \tarnybos vadas
| APTARAAVIMG min Darius Mikalauskas




