

PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2019-65-57

Raseiniai

VĮ Valstybinių miškų urėdija, Raseinių regioninis padalinys (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 132340880, atstovaujama padalinio vadovo Gintaro Červoko, veikiančio pagal 2019 m. kovo 7 d. VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymu „Dėl įgaliojimų suteikimo Raseinių regioninio padalinio vadovui“ Nr. ĮS-79, iš vienos pusės, ir UAB „Jurmelta“, įmonės kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės, toliau Užsakovas ir Rangovas bendrai vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Prioritetinių miško kelių priežiūros ir remonto darbų viešojo pirkimo, atlikto supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), sąlygomis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas:

1.1. Paliepių girininkijos Nr. 135, 136 miško kvartaluose miško kelio taisymo (remonto)/priežiūros darbų atlikimas pagal Pirkimo techninę specifikaciją (1 priedas) bei Rangovo kartu su pasiūlymu Pirkimui pateiktą lokalinę samatą (2 priedas), vadovaujantis 2015 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Darbai).

2. Sutarties kaina, kainodara:

2.1. Sutarties objekto kaina: 2004,74 EUR, PVM – 421,00 EUR. Bendra suma (su PVM): 2425,74 EUR (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 74 cent.).

2.2. Už 2.1 papunktyje nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 papunktyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos su tinkamu Sutarties įvykdymu susijusios išlaidos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį.

2.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas: už visas Sutartyje nurodytas darbų apimtis sumokama visa Sutarties kaina (tiekejui atlikus daugiau ar mažiau darbų, kaina nekeičiama, išskyrus atvejus, jei faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Rangovo nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) yra didesnis arba mažesnis daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Sutarties vertės). Bet kokie Sutarties kainos ir Darbų kiekių pakeitimai pagal šį punktą atliekami raštu suderinus su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Miško infrastruktūros skyriumi ir sutarties Šalimis sudarant susitarimą, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.4. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus LR teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, t.y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys LR teisės aktai numatytų kitaip. Darbų kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Darbų kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Darbų kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Darbų kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

2.5. Darbų kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo tvarka:

3.1. Už kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 dienų nuo 1.1. papunktyje nurodytų Darbų atlikimo ir 3.2., 3.3. papunkčiuose nurodytų dokumentų Užsakovui pateikimo.

3.2. Rangovas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus) teikia Užsakovui naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka, išlaidos už „E. sąskaita“ įtrauktos į Darbų kainą. Rangovas

sąskaitose nurodo šios Sutarties datą bei numerį, taip pat, kad sąskaita „skirta VI Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioniniam padaliniui. Nesant objektyvių galimybių finansinius dokumentus pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, Rangovas finansinius dokumentus teikia Užsakovui elektroniniu paštu raseiniai@vivmu.lt ar kitu su Pirkėju suderintu būdu. Netinkamai užpildytos ar pateiktos kitais nei šiame punkte nurodytais būdais PVM sąskaitos faktūros bus atmetamos.

3.3. PVM sąskaita-faktūra išrašoma tik atlikus ir Užsakovui priėmus joje nurodytus Darbus, kurių detalizavimas turi būti pateikiamas prie PVM sąskaitos-faktūros pridedamame atliktų Darbų (jų dalies) akte ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (forma F-3).

4. Užsakovas įsipareigoja:

- 4.1. Atsiskaityti su Rangovu už kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis.
- 4.2. Priimti kokybiškai atliktus Darbus.
- 4.3. Pateikti Vykdytojui visą turimą informaciją, reikalingą tinkamam Darbų atlikimui.
- 4.4. Organizuoti Darbų techninę priežiūrą.

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. Garantuoti teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje ir Pirkimo sąlygose numatytus įsipareigojimus, būti gavęs būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinančius Vykdytojo teisę užsiimti veikla, būtina šioje Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, turėti reikalingus techninius ir žmoniškųjų išteklių pajėgumus Sutarties vykdymui.

5.2. Atlikti Sutarties 1.1 papunktyje numatytus Darbus. Darbus pradėti pasirašius Sutartį ir baigti per Sutarties 7.2 papunktyje nustatytą terminą. Pastarasis terminas galės būti pratęstas abiejų Šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 10 darbo dienų laikotarpiui esant šiom aplinkybėm:

5.2.1. Nepalankios meteorologinės sąlygos Darbų atlikimui.

5.3. Kokybiškai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis parengtu paprastojo remonto aprašu, technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir lokale sūmata (Sutarties priedas Nr. 2), vadovaudamasis galiojančių statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), taip pat Pirkimo dokumentų ir šios Sutarties reikalavimais.

5.4. Darbų priežiūrą atliekančiam Užsakovo atstovui laiku teikti reikalingą informaciją, leisti netrukdomai susipažinti su Darbų vykdymo eiga.

5.5. Savo kompetencijos ribose raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus dokumentacijoje bei teikti savalaikius rašytinius siūlymus jiems išvengti.

5.6. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.7. Nedelsiant įvykdyti Darbų atlikimo metu gautus pagrįstus Užsakovo ir/ar Darbų techninę priežiūrą atliekančio asmens rašytinius nurodymus.

5.8. Savo lėšomis ir savo sąskaita pašalinti kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus Darbų trūkumus.

5.9. Trūkumus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės (taip pat ir tuos, kurie paaiškėjo po Darbų priėmimo), ištaisyti nemokamai, savo sąskaita.

5.10. Užtikrinti ir atsakyti už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosauginių reikalavimų ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimų laikymąsi objekte, nekaupti statybinių ir kitų atliekų, taip pat užtikrinti patiktų materialinių vertybių apsaugą.

5.11. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą Sutartyje nustatytu terminu.

5.12. Matomiems, paslėptiems, esant tyčia paslėptiems defektams taikomi LR teisės aktuose nustatyti garantiniai. Rangovas savo lėšomis ir savo sąskaita ištaiso dėl jo kaltės atsiradusius defektus, išaiškęjusius per garantinį laikotarpį. Užsakovui raštu pranešus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos defektus, Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti nurodytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas šiam laikui, kurį objektas negalės būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.13. Atsakyti už remonto kelio defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu defektai buvo nustatyti per šioje sutartyje nustatytą garantinį terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinių darbų rezultatų atidavimo naudoti dienos.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Netesybų (baudos) suma - 5 % Sutarties vertės. Rangovas, nutraukęs Sutartį ne dėl „Užsakovo“ kaltės arba pažeidęs Sutarties 5.1 – 5.12 punktų reikalavimus, Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti šiame Sutarties punkte nustatyto dydžio netesybas Užsakovui (sutarties 5.1- 5.12 punktų pažeidimo atveju - už kiekvieno arba kelių arba visų punktų neįvykdymą, netinkamą įvykdymą arba neįvykdymą laiku). Užsakovas turi teisę netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.

7. Sutarties vykdymas, keitimas, pasibaigimas:

7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki Šalių abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Darbai pradedami pasirašius šią Sutartį. Darbų atlikimo terminas 60 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

7.3. Darbų užbaigimas įforminamas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų ir techninę darbų priežiūrą atliekančio asmenų pasirašytais atliktų darbų (jų dalies) aktu ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3).

7.4. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais, rašytiniu Šalių susitarimu.

7.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.7. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti faktiškai atliktų darbų vertę, taip pat parengti ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

7.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas savo patirtus nuostolius ar/ir išlaidas ir/ar netesybas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, informavęs apie tai Rangovą.

7.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. Tokiu atveju Rangovas turi teisę tik į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus.

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatyto laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

8.1.2. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uždelsęs atlikti Darbus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigių nuo visos Sutarties objekto kainos (su PVM) už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.2.2. Nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, neatlikęs darbų ar atlikęs darbus nekokybiškai ir neištaisęs klaidų iki nustatyto termino, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir moka Sutarties 6 punkte numatytas netesybas.

8.2.3. Užsakovo nurodytu terminu nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, kiekvienu atveju Užsakovo pareikalavimu privalo sumokėti Užsakovui vieno šimto eurų dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.2.4. Atsako už visus nuostolius, turtinę ir neturtinę žalą, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė ir/ar netinkamai įvykdė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų iš trečiųjų asmenų.

8.3. Jei Rangovas nesilaiko parengtame paprastojo remonto apraše, techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir lokalinėje sąmatoje (Sutarties 2 priedas) nustatytų sąlygų arba nesilaiko galiojančių statybos techninių reglamentų ir/ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių remonto (statybos) veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai

atliktus darbus, prireikus juos stabdyti, kol trūkumai bus pašalinti.

9. Force majeure

9.1 Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

10. Subranga:

10.1. Sutarties vykdymui (šių veiksmų atlikimui:) Rangovas pasitelkia šiuos subtiekejus/subrangovus ar jungtinės veiklos pagrindu veikiančius ūkio subjektus: ...

10.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai/subtiekejai gali būti keičiami, kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Rangovui, nei Užsakovui Sutarties sudarymo metu. Subrangovai/subtiekejai/ gali būti keičiami rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.3. Už tinkamą Darbų atlikimą pasitelkus subtiekejus/subrangovus atsako Rangovas.

10.4. Subrangovai/subtiekejai/ negalės atlikti šių pagrindinių darbų: žemės sankasų įrengimas, pralaidų ir kelio dangų įrengimas.

11. Asmens duomenų tvarkymas:

11.1. Šalis įsipareigoja:

11.1.1. užtikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų apsaugą;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokių galimybių tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartį sužinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;

11.1.5. užtikrinti pagal Sutartį gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis

12. Kitos sąlygos:

12.1. Rangovas negali perleisti kam nors visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, išskyrus 10 punkte nurodytą atvejį.

12.2.Kiekviena iš Šalių sutinka, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu gauta informacija yra konfidenciali ir įsipareigoja užtikrinti gautos informacijos bei asmens duomenų apsaugą. Tokia informacija gali būti atskleista tik kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šalis, pažeidusi konfidencialumo principą, privalo kitai Šaliai atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

12.3.Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami abipusiu derybų keliu, nepavykus jų išspręsti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismuose pagal Užsakovo buveinę.

12.4.Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

12.5.Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 str. 9 d. Užsakovas laimėjusio dalyvio (Rangovo) pasiūlymą (su visais pridedamais dokumentais), sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus (jei jų bus) paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (išskyrus informaciją, kuri bus nurodyta kaip konfidenciali). Už šio dokumento paskelbimą atsakingas pirkimo organizatorius *medienos ruošos ir prekybos vadovas Augustinas Zurlys*.

12.6.Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys: Užsakovo – *medienos ruošos ir prekybos vadovas Augustinas Zurlys, mob.tel. 86456298*. Visi sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

12. Sutarties priedai:

- 1 priedas. Techninė specifikacija.
- 2 priedas . Lokalinė sąmata.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

PASLAUGŲ GAVĖJAS

VĮ Valstybinių miškų urėdija,
Raseinių regioninis padalinys
Akacijų g. 1, LT – 60190, Norgėlių km. Raseinių raj.
A/s Nr. LT917300010153812773
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT 323408811
Tel./faksas (8 428) 71305, tel. 71300

Raseinių regioninio padalinio vadovas
Gintaras Červokas

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „JURMELSTA“
Pramonės g. 1, Jurbarkas, LT-74111
A/s Nr. LT697300010130175336
Swedbank bankas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas LT 582570610
tel. 8-447-70080

Direktorius Kestutis Naujokas

PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. UŽSAKOVAS:	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninis padalinys, Akacijų g. 1, Norgėlių k., Raseinių r. sav., Įmonės kodas 132340880, Kontaktiniai asmenys: medienos ruošos ir prekybos vadovas Augustinas Zurlys, el. p. augustinas.zurlys@vivmu.lt , telefono Nr. 8 614 56298
2. OBJEKTAS	Miško kelių visų nuosavybės formų miškuose priežiūros ir taisymo (remonto)/ darbai. Darbai atliekami vadovaujantis 2015 gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo objektai pažymėti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapių pagrindu parengtuose miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais numatoma atlikti, planuose, kurie paskelbti adresu https://www.vivmu.lt/lt/veikla/misko-keliai/).
3. OBJEKTO ADRESAS	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio teritorija.
4. OBJEKTO KATEGORIJA	Vietinės reikšmės miško keliai IV kategorijos
5. DARBŲ RŪŠIS	Miško kelių taisymas (remontas)/priežiūra
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI	Nurodytuose objektuose bus remontuojami miško keliai arba kelio atkarpos pagal parengtus paprastojo remonto aprašus (toliau – Remonto darbų aprašas, pridedamas 1-22 prieduose).
8. OBJEKTO PASKIRTIS	Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai.
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	60 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

1 DALIS**REMONTO DARBŲ APRAŠAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.371			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,08	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

<u>Eilės Nr.</u>	<u>Darbo pavadinimas, aprašymas</u>	<u>Mato vnt.</u>	<u>Kiekis</u>
1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.371			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs	ha	0,11
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	3
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	2970
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	280
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	2970
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	84



2 priedas

2 DALIS

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.43, Kv.46, Kv.233			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	2,04	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.43, Kv.46, Kv.233			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,20
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	6
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	m	8
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m³	0,04
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais k9=1.15	1000 m³	0,01
1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m³	0,1

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro danga	m ²	5610
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	512
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	5610
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	153



3 priedas

3 DALIS

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.412			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,56	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.412			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,06
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	2
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro danga	m ²	1540
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	145
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	1540
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	43,5



4 DALIS


4 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.236			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,48	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.236			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,05
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	1
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	1320
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	124
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	1320



5 priedas

5 DALIS REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Paliepių girininkija, Kv.135, Kv. 136			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,37	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Paliepių girininkija, Kv.135, Kv. 136			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,04
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	1
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	m	8
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m ³	0,04
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m ³ talpos kaušais k9=1.15	1000 m ³	0,01

1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m³	0,1
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	1102
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	78
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	1102
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	23,4



6 DALIS

6 priedas


REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Pikčiūnų girininkija, Kv.354, Kv. 125			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,34	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Pikčiūnų girininkija, Kv.354, Kv. 125			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai grunta natūralūs	ha	0,03
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	1
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	8
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m³	0,04

	k9=1.15		
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais k9=1.15	1000 m³	0,012
1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m³	0,12
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	935
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	67
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	935
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	20,1



7 DALIS

7 priedas


REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 357			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,27	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 357			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,03
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	1
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	743

1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	69
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	743
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	20,7



8 DALIS

8 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 366			
1.1. Kategorija		IV _v	
1.2. Ilgis*	km	0,29	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 366			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,03
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	1

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	798
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	75
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	798
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	22.5



9 priedas

9 DALIS

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 40			
1.1. Kategorija		IV _v	
1.2. Ilgis*	km	0,14	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 40

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,1
--------	--	----	-----

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	385
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	36
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	385
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	10,8



10 DALIS

10 priedas

REMONTO DARBŲ APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.278, Kv.275, Kv.276, Kv.279, Kv.280, Kv.281, Kv.282, Kv.284, Kv.290

1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	6,85	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75-4,50	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75-4,50	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.278, Kv.275, Kv.276, Kv.279, Kv.280, Kv.281, Kv.282, Kv.284, Kv.290

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,69
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	21

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	18838
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	1779
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	18838
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	533,7



11 DALIS

11 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.403, Kv.406			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,15	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv.403, Kv.406
--

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,12
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	3
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	m	8
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksniu iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m³	0,04
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais k9=1.15	1000 m³	0,01
1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m³	0,1

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	3163
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	280
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	3163
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	84



12 DALIS

12 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kražių girininkija, Kv.740, Kv.756, Kv.133, Kv.761			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,95	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kražių girininkija, Kv.740, Kv.756, Kv.133, Kv.761

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,20
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	6
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm $k_9=1.15$	m	24
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas $k_9=1.15$	100 m³	0,12
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais $k_9=1.15$	1000m³	0,03
1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant grunta $k_9=1.15$	100 m³	0,3

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	5363
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	452
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	5363
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	135,6



13 DALIS

13 priedas

**REMONTO DARBU APRAŠAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiluvos girininkija, Kv.903

1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,55	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiluvos girininkija, Kv.903

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,16
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	5

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	4263
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	402
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	4263
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	120,6



14 DALIS

14 priedas

REMONTO DARBŲ APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Viduklės girininkija, Kv.56, Kv.59

1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,58	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	

1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	
--------------------------	---	------	--

ŠANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Viduklės girininkija, Kv.56, Kv.59

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai grunta natūralūs)	ha	0,16
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	5

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	4345
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	410
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	4345
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	123



15 priedas

15 DALIS

REMONTO DARBŲ APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiluvos girininkija, Kv.925, Kv.926			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,31	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	

1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.261, Kv. 251, Kv. 36, Kv. 231, Kv. 37, Kv. 40, Kv. 252

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,31
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	9
1.1.3.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	m	8
1.1.4.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m³	0,04
1.1.5.	II grupės grunto kasimas (tranšėjos pralaidos įrengimui) ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m³ talpos kaušais k9=1.15	1000 m³	0,01
1.1.6.	Mechanizuotas tranšėjų perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m³	0,1

1.2. DANGOS ATSTATYMAS

1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m²	8553
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m³	790
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m²	8553
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m³	237



17 DALIS

17 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Paliepių girininkija, Kv.18, Kv. 19, Kv.15

1.1. Kategorija		IVv	
-----------------	--	-----	--

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiluvos girininkija, Kv.56


1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	1,51	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiluvos girininkija, Kv.56

1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

<u>1.1.1.</u>	<u>Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)</u>	<u>ha</u>	<u>0,15</u>
<u>1.1.2.</u>	<u>Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas</u>	<u>vnt.</u>	<u>5</u>
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
<u>1.2.1.</u>	<u>Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą</u>	<u>m²</u>	<u>4153</u>
<u>1.2.2.</u>	<u>Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas</u>	<u>m³</u>	<u>392</u>
<u>1.2.3.</u>	<u>Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo</u>	<u>m²</u>	<u>4153</u>
<u>1.2.4.</u>	<u>Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas</u>	<u>m³</u>	<u>117,6</u>




Henry

**REMONTO DARBU APRAŠAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Padubysio girininkija, Kv.46, Kv.40, Kv.45, Kv.307			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	5,44	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Padubysio girininkija, Kv.46, Kv.40, Kv.45, Kv.307			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,54
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	16
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	14960
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	1413
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	14960
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	423,9



Q/M


[Signature]

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 6, Kv. 359			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,77	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kelmės girininkija, Kv. 6, Kv. 359			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,08
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	2118
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	200
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	2118
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	60



21 DALIS


REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.24, Kv. 25, Kv. 26, Kv. 211			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,89	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Užvenčio girininkija, Kv.24, Kv. 25, Kv. 26, Kv. 211			
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha	0,09
1.1.2.	Iki 34 cm skersmens kelmų, trukdančių kelio naudojimui, rovimas	vnt.	3
1.2. DANGOS ATSTATYMAS			
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²	2448
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³	231
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²	2448
1.2.4.	Supilto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³	69,3



22 DALIS


22 priedas

REMONTO DARBU APRAŠAS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Tytuvėnų girininkija, Kv.568, Kv.59, Kv.60			
1.1. Kategorija		IVv	
1.2. Ilgis*	km	0,60	
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	2,75	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostų plotis	m	2,75	

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. Vietinės reikšmės (miško) kelias: Tytuvėnų girininkija, Kv.568, Kv.59, Kv.60				
1.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.1.	Retų krūmų ir smulkaus miško nuvalymas (pašalinimas nuo kelkraščių, kai gruntai natūralūs)	ha		0,06
1.2. DANGOS ATSTATYMAS				
1.2.1.	Kelio dangos lyginimas prieš atstatant žvyro dangą	m ²		1650
1.2.2.	Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/32 atstatymas (sluoksnio storis 5-10 cm), duobių ir nelygumų užtaisymas	m ³		156
1.2.3.	Kelio dangos lyginimas po žvyro dangos atstatymo	m ²		1650
1.2.4.	Supulto žvyro sluoksnio sutankinimas	m ³		46,8



- 1) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 2) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 3) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 4) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis

R/A

[Handwritten signature]

VĮ Valstybinių miškų urėdija

PASIŪLYMAS **DĖL PRIORITETINIŲ MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2019 m. liepos 24 d. Nr. 2-114
 (Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Jurmelsta“
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	158257064
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT582570610
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas 8-447-70080, sekretore@jurmelsta.lt
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB "Luminor" bankas, banko kodas 40100, A.s. LT544010044300070326
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kęstutis Naujokas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	Daivina Juknevičienė, tel. 861470599, daivina@jurmelsta.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR/ SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į tikslų Specialiųjų sąlygų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas <i>(pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)</i>	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM <i>(pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)</i>
1.				
2.				
...				

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti Pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)
1.			
2.			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę/es (pildomos tik tų Pirkimo objekto dalių lentelės, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymus):

Pasiūlymas 5 pirkimo objekto dalai:

Objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM (pildoma, jei taikoma)*	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ²
Paliepių girininkija, Kv.135, Kv.136, kelio ilgis 0,37 m remonto darbai pagal pridedamą lokalinę sąmatą Nr. 2019-07-23	2004,74	421,00	2425,74

Pasiūlymas 14 pirkimo objekto dalai:

Objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM (pildoma, jei taikoma)*	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ²
Viduklės girininkija, Kv.56, Kv.59, kelio ilgis 1,58 m remonto darbai pagal pridedamą lokalinę sąmatą Nr. 2019-07-23	9004,21	1890,88	10895,09

Pasiūlymas 17 pirkimo objekto dalai:

Objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM (pildoma, jei taikoma)*	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ²
Paliepių girininkija, Kv.18, Kv. 19. Kv15, kelio ilgis 1,74 m remonto darbai pagal pridedamą lokalinę sąmatą Nr. 2019-07-23	9916,64	2082,49	11999,13

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias Pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

² Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

Pasiūlymas 19 pirkimo objekto daliai:

Objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM (pildoma, jei taikoma)*	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ²
Padubysio girininkija, Kv.46, Kv.40, Kv.45, Kv.307, kelio ilgis 5,44 m remonto darbai pagal pridedamą lokalinę sąmatą Nr. 2019-07-23	30966,41	6502,95	37469,36

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
	1	2	3	4
1.	Igaliojimas	Pasiūlymas	Ne	
2.	EBVPD	Pasiūlymas	Ne	
3.	Lokalinės sąmatos	Pasiūlymas	Taip	Komercinė paslaptis

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ADB „Gjensidige“ laidavimo draudimo raštą 2000,00 Eur. vertės.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

UAB „Jurmelsta“ direktorius Kestutis Naujokas
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

