

RANGOS SUTARTIS

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. SA-248
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, ir UAB „Vandens kodas“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 159976931, atstovaujama direktoriaus Petro Baranausko (toliau bendrai vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Vadovaudamasis mažos vertės skelbiamo pirkimo CVP IS priemonėmis pirkimo sąlygomis, technine specifikacija ir patektu pasiūlymu, Rangovas įsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti **Liūdynės k., Velžio sen., geriamojo vandens nugeležinimo stoties kapitalinio remonto darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Darbų apimtis, įskaitant visų reikiamų medžiagų, įrenginių, įtaisų įsigijimą, yra nugeležinimo stoties kapitalinio remonto darbai pagal supaprastintą statybos projektą Nr. VK2019.07-SPP-TV, nugeležinimo stoties paleidimo derinimo darbai ir geriamojo vandens bendrosios cheminės analizės tyrimas.

1.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina **21 780,00 Eur** (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt Eur) su PVM, iš to skaičiaus PVM **3 780,00 Eur** (trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt Eur). Į šią kainą įskaityti visi mokesčiai ir išlaidos.

1.4. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo Sutarties kainos perskaičiavimas, Sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas, būtų atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.

II. DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti baigti iki 2019 m. lapkričio 1 d. Darbų pabaigos data gali būti pratęsta vieną kartą 1 mėnesiui, kai dėl nepriklausančių nuo Rangovo aplinkybių Rangovas negali laiku įvykdyti įsipareigojimų ir pagrindžia tokias aplinkybes.

2.2. Už atliktus Darbus Rangovui bus sumokama tarpiniais mokėjimais ir galutiniu mokėjimu. Mokėjimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir pasirašytą faktiškai atliktų darbų aktą. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei trūkumus, įvardytus Darbų perdavimo-priėmimo metu, ir Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, laiku už juos atsiskaityti Sutartyje aptartomis sąlygomis;

3.1.2. turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. nustatyti laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir techniniais reglamentais bei norminiais dokumentais, pagal konkurso sąlygose Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją atlikti Darbus, savo sąskaita ištaisyti defektus, trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;

3.2.2. atliekant Darbus užtikrinti saugos darbe, ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo Sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- 3.2.3. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą, forminti darbų vykdymo dokumentus;
- 3.2.4. naudoti statybvietai tik pagal tiesioginę paskirtį;
- 3.2.5. saugoti statybvietai atliktus darbus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo gaisro ir meteorologinių sąlygų daromos žalos, kol objektas bus perduotas Užsakovui. Patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės ar aplaidumo, kompensuoja Rangovas;
- 3.2.6. iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybvietai ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytus visus statybos techniniuose reglamentuose numatytus dokumentus;
- 3.2.7. suteikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;
- 3.2.8. vykdyti kitus teisės aktuose Rangovui priskirtus įsipareigojimus, turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Jei Rangovas nustatytu laiku neatliko Sutartyje sutartų darbų, Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną gali skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės ir gali būti prašoma atlyginti Užsakovui turėtus nuostolius, viršijančius netesības.
- 4.2. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį laikotarpį nustatytų trūkumų, moka Užsakovui 30 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
- 4.3. Jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nutraukia Sutartį, jis moka 10 % dydžio Sutarties kainos baudą ir atlygina Užsakovui dėl to turėtus nuostolius, viršijančius baudą.
- 4.4. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už atliktus Darbus per nustatytus terminus, Rangovas gali skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
- 5.3. Užsakovas šią Sutartį turi teisę nutraukti vienašališkai, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu:
 - 5.3.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino;
 - 5.3.2. Darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų, ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas trūkumų nepašalina.
- 5.4. Rangovas šią Sutartį gali nutraukti vienašališkai, raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui nesumoka ilgiau nei 60 kalendorinių dienų darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir pasirašytus atliktų darbų aktus.

VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

- 6.1. Rangovas nurodo, kad Sutartyje konfidencialios informacijos nėra.
- 6.2. Sutarties Šalis gali būti pakeista tuo išimtinu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl Užsakovo funkcijų perdavimo kitam Užsakovui ar Rangovo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos visiškai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekanti solidariai atsakingam už Sutarties vykdymą) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl Sutarties Šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti Sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama Sutarties Šalis – Rangovas, jis turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Reorganizavimo atveju įmonė pateikia Užsakovui reorganizavimo sąlygų dalies, kurioje numatyta, kokiems juridiniams asmenims pereina reorganizuojamo asmens patirtis, tinkamai patvirtintą kopiją, o Užsakovui paprašius – originalą.

6.3. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Rimas Samkus yra atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

6.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.

6.5. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jei Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka teisme.

6.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
Įmonės kodas 188774594
A. s. LT95 4010 0412 0008 0053
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75
El. paštas savivaldybe@panrs.lt

Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Luskis

Parašas

Data

A. V.

RANGOVAS

UAB „Vandens kodas“
Jiesios g. 9, Rinkūnų k., 53280 Panevėžio r.
Įmonės kodas 159976931
A. s. LT91 7044 0600 0323 3022
AB SEB bankas, kodas 70440
Tel. 8 699 86 802
El. p. petras@greziniai123.lt

Direktorius
Petras Baranauskas

Parašas

Data



ant tikra

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Architektūros skyriaus vyr. specialistė

Sigita Biveinienė
2019-08-09

Panevėžio rajono
savivaldybės administracija
Juridinio skyriaus vedėja
Ina Kulikauskienė

2019-08-09

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė kalbos tvarkytoja
BIRUTĖ GOBERIENĖ

2019-08-09

Jolanta Vitehnaitienė
2019-08-09

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas
Mindaugas Malinauskas

2019-08-09

