

**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ I PASTATĄ, ADRESU KĘSTUČIO G. 60, KAUNAS,  
REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. R-KE-P-107-545 /IN-2019-33**

2019 m. rugpjūčio 16 d.

Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama Gamybos direkto, laikinai vykdant generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Šleivio, veikiančio pagal 2018 m. gruodžio 10 d. Užsakovo valdybos sprendimą Nr. 2018-30-1 bei Užsakovo įstatus, ir

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arūno Juozaičio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (toliau – Salys, o kiekviena atskirai – Salis), vadovaudamosi Užsakovo 2019 m. rugpjūčio 9 d. pirkimų organizatorius atlanka tiekėjų apklausa ir 2019 m. rugpjūčio 12 d. tiekėjų apklausos pažyma Nr. P-107-148, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

**1. Sutarties objektas**

1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir ištekliais atlanti šilumos tiekimo tinklų į pastatą, adresu Kęstučio g. 60, Kaunas, remonto darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka. Darbai vykdomi vadovaujantis Techniniu darbo projektu „Šilumos perdavimo tinklų Kęstučio g. 58 (įvadas į pastatą Kęstučio g. 60), Kaune, kapitalinio remonto projektas“ ir Naujai statomu ar rekonstruojamu AB „Kauno energija“ požeminiu ir antžeminiu tinklų geodezinii nuotraukų atlikimo tvarkos ir reikalavimų aprašu (Sutarties priedas).

**2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka**

2.1. Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 14 500,00 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai Eur 00 ct), 21 proc. PVM – 3 045,00 Eur (trys tūkstančiai keturiadasdešimt penki Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM – 17 545,00 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai keturiadasdešimt penki Eur 00 ct).

2.2. Už atliktus Darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) dienų, Rangovui pateikus lokalnę sąmatą, pažymą apie atliktų darbų vertę, Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitas faktūras Rangovas privalo pateikti per VĮ Registrų centro informacine sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita). Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą.

2.3. PVM sąskaitą faktūrą Rangovas Užsakovui pateikia tik Šalims pirmiau pasirašius Darbų priėmimo–perdavimo aktą.

2.4. Užsakovas apmoka tik tas išlaidas, kurios faktiškai patiriamos vykdant Darbus ir kurios yra patvirtintos Darbų perdavimo–priėmimo aktu, lokaline sąmata, pažyma apie atliktų darbų vertę ir kitais dokumentais.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbų kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Darbų kaina neperskaiciuojama.

**3. Šalių pareigos ir teisės**

**3.1. Užsakovas įsipareigoja:**

3.1.1. perduoti Rangovui Techninį darbo projektą „Šilumos perdavimo tinklų Kęstučio g. 58 (įvadas į pastatą Kęstučio g. 60), Kaune, kapitalinio remonto projektas“;

3.1.2. Darbų atlikimui pateikti Rangovui vamzdyną su PUR izoliacija ir fasonines dalis;

3.1.3. perduoti Rangovui statybvetę, pasirašant Statybvetės perdavimo–priėmimo aktą;

3.1.4. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus pasirašant Darbų priėmimo–perdavimo aktą;

3.1.5. sumokėti Rangovui už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus per Sutarties 2.2 punkte nurodytą terminą.

### **3.2. Užsakovo teisės:**

- 3.2.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį, kokybę;
- 3.2.2. raštu reikalauti Rangovo pašalinti trūkumus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;
- 3.2.3. nemokėti už netinkamai atliktus Darbus;
- 3.2.4. prieikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darbų trūkumai / defektai bus pašalinti;
- 3.2.5. jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per Užsakovo nustatyta protingą terminą ar vėluoja atliliki Darbus Sutartyje nurodytu terminu ir per Užsakovo nustatyta protingą terminą jų vis tiek neatlieka, Užsakovas turi teisę Rangovo saskaita pašalinti Darbų trūkumus ar atliliki Darbus.

### **3.3. Rangovas įsipareigoja:**

- 3.3.1. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atliliki Sutartyje nurodytus Darbus;
- 3.3.2. Darbus atliliki vadovaujantis Sutarties 1.1 punkte nurodytais dokumentais ir galiojančiais tokius Darbus reglamentuojančiais teisės aktais;
- 3.3.3. esant reikalui, Darbų atlilikimui gauti leidimus arba sutikimus atliliki Darbus apsaugos zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, požeminių komunikacijų vietose;
- 3.3.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą iš Užsakovo priimtoje statybietėje ir nepradeti Darbų, kol Užsakovas pagal statybietės perdavimo–priėmimo aktą neperdavė statybietės, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- 3.3.5. Darbus vykdyti vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346, reikalavimais;
- 3.3.6. vykdant Sutartyje numatytus Darbus, atliliki įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant Užsakovui, tyrimą ir jų apskaitą;
- 3.3.7. užtikrinti, kad Darbams naudojamos medžiagos ir įrengimai turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybę reglamentuojančius dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją valstybine kalba;
- 3.3.8. savo saskaita pašalinti trūkumus, susijusius su netinkamu Darbų atlilikimu per Užsakovo nustatyta protingą terminą, pašalinus trūkumus – gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą;
- 3.3.9. Darbų atlilikimo metu demontuojamus šilumos tinklo vamzdynus, armatūrą, kitas metalo konstrukcijas bei susidariusi metalo laužą (be šilumos izoliacijos) pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą, pateikiant metalo laužo vežimo važtarastį ir svērimo aktą;
- 3.3.10. nesudaryti subrangos sutarčių dėl Darbų atlilikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be Užsakovos raštiško sutikimo;
- 3.3.11. Užsakovui pateikti lokalinę sąmatą, pažymą apie atliktų Darbų vertę, Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM saskaitą faktūrą;
- 3.3.12. atliktus Darbus bei techninę–vykdomą dokumentaciją perduoti Užsakovo atstovams, pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą;
- 3.3.13. atliliki Darbus per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

### **3.4. Rangovo teisės:**

- 3.4.1. gauti iš Užsakovo dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją, reikalingą tinkamam Darbų atlilikimui;
- 3.4.2. Sutartyje nustatyta tvarka gauti apmokėjimą už kokybiškai atlikius Darbus.

### **4. Šalių atsakomybė**

- 4.1. Užsakovui laiku nesumokėjus už Darbus, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.2. Rangovui neatlikus Darbų Sutarties 3.3.13 punkte numatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradeti skaičiuoti Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos su PVM.

4.3. Jeigu Darbų vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaivių ar apsviaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir/ar toksinių medžiagų Rangovo (subrangovo) darbuotojų ir nepriklausomai nuo to ar buvo sustabdyti darbai, Rangovas Užsakovui moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatyta darbuotoją. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

4.4. Jeigu Užsakovo darbų saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darbų techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar darbų vykdymo technologinius pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną nustatyta atvejį.

4.5. Pradėjęs darbus be Šalių pasirašyto Statybvietai perdavimo–priėmimo akto, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, sumoka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą.

4.6. Šalis turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės.

4.7. Rangovui nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Rangovo kaltės, Rangovas Užsakovui sumoka 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.8. Rangovui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir Užsakovo dėl Rangovo kaltės patirtos išlaidos išskaitomas iš Rangovui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Rangovas neapmokėtas netesybas ir / ar išlaidas Užsakovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

4.9. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo, turi pranešti kitai Šaliai, kad negali vykdyti įsipareigojimo, pridedant tai patvirtinančius dokumentus, fotonuotraukas.

## 5. Subranga

5.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomus subrangovus (pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus). Rangovas taip pat privalo informuoti apie keičiamus subrangovus ar naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, visu Sutarties vykdymo metu.

5.2. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

5.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškelto bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis privalo informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Rangovas gali pakeisti subrangovus Sutarties 5.4 punkte numatyta tvarka.

### 5.4. Subrangovo pasitelkimo ar keitimų tvarka:

5.4.1. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą ar keitimą, keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytais dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytais dokumentus, subrangovų sutikimą numatomą darbų atlikimui;

5.4.2. Rangovas, keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;

5.4.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo ar pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.5. Subranga nesukuria sutartinių santykijų tarp Užsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams

vykdyti būtų pasitelkiamas subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. Atsižvelgiant į tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiškia ir subrangovo darbuotojus.

5.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant pakeisti kitu subrangovu, kuris turėtų tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdytų subrangovui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

## **6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas**

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 (keturis) mėnesius.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

6.3. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, kylančias iš Sutarties, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Rangovui prieš 15 (penkiolika) dienų.

6.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atlitas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

## **7. Baigiamosios nuostatos**

7.1. Visi ginčai ar nesutarimai tarp Užsakovo ir Rangovo, kylantys dėl Sutarties vykdymo ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu per 10 (dešimt) dienų. Atvejais, kai Šalys nepasiekia susitarimo, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teismuose.

7.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų LR civiliniame kodekse ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdysti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaikškėjimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

7.3. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešujų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

7.4. Šalys, vykdydamos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų, statybos techninių reglamentų reikalavimais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimais bei kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

7.5. Rangovo atlikiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skaičiuojamas nuo visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui dienos: 5 (penkių) metų visiems Rangovo atlikiems darbams, 10 (dešimt) metų, esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) trūkumams, 20 (dvidešimt) metų, esant tyčia paslėptiemis trūkumams.

7.6. Nė viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai Šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.7. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktu, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą.

7.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

7.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt) ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

7.10. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas –

7.11. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas –

7.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie Sutarties 7.10, 7.11 punktuose nurodytų kontaktinių duomenų ir (ar) Sutarties 8 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimui vykdymui pagal Sutartį.

7.13. Sutarties sėlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų videntvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, išstatyme numatytais pagrindais.

7.14. Sutartis pasirašyta 2 (dvieju) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

7.15. Sutarties priedas yra neatskiriamą dalį – Naujai statomų ar rekonstruojamų AB „Kauno energija“ požeminių ir antžeminių tinklų geodezinį nuotraukų atlikimo tvarkos ir reikalavimų aprašas, 5 lapai.

## 8. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT60 7044 0600 0286 6144

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50

El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius, laikinai vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas

Vaidas Šleivys

2019 m. rugpjūčio 26 d.

Rangovas

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas

Įmonės kodas 302248093

PVM mokėtojo kodas LT 100004451711

A. s. LT20 7044 0600 0797 5175

AB SEB bankas

Tel. (8 37) 40 74 81

El. p. eer@eer.lt

Direktorius

Arūnas Juozaitis

2019 m. rugpjūčio 29 d.



PATVIRTINTA  
AB „Kauno energija“  
generalinio direktoriaus  
2018 m. balandžio 26 d.  
įsakymu Nr. A-30-130

**NAUJAI STATOMŲ AR REKONSTRUOJAMŲ  
AB „KAUNO ENERGIJA“ POŽEMINIŲ IR ANTŽEMINIŲ TINKLŲ GEODEZINIŲ  
NUOTRAUKŲ ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Naujai statomų ar rekonstruojamų AB „Kauno energija“ požeminių ir antžeminių tinklų geodezinės nuotraukos atlikimo tvarkos ir reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas siekiant nustatyti aiškius ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinėms nuotraukoms, pagerinti požeminių ir antžeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę, užtikrinti salygas komunikaciją saugiam ir racionaliam eksploatacijui, sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijų planams rengti bei AB „Kauno energija“ geografinės informacinės sistemos duomenims atnaujinti.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999, patvirtinta Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos atlikimo tvarkos patvirtinimo“.

3. Geodezinės nuotraukos atliekamos naujai statomiems, rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams arba rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams, kai keičiasi šilumos tiekimo tinklo konfigūracija, vamzdyno aukštis.

4. Apraše naudojami sutrumpinimai:

- 4.1. Geodezinė nuotrauka – požeminių tinklų geodezinė nuotrauka.
- 4.2. TS – Gamybos departamento Technikos skyrius.

**II SKYRIUS  
GEODEZINIŲ NUOTRAUKŲ ATLIKIMO TVARKA**

5. Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų Geodezinės nuotraukos.

6. Geodezinės nuotraukos turi būti sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).

7. Komunikacijos braižomas vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sūtartiniai ženklai“, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 „Dėl Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

8. Požeminių ir (ar) antžeminių komunikacijų statybos metu, geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitinkamą projektui, atlieka pačios rangovinės organizacijos.

9. Paklotų požeminių ir (ar) antžeminių komunikacijų Geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas.

10. Geodezines nuotraukas atligli užsako rangovas. Užsakyme nurodoma komunikacijų rūšis, apytikris jų ilgis ir statybos užbaigimo laikas.

11. Visais atvejais prie užsakymo turi būti pridėtas tiesiamų požeminių ir / ar antžeminių komunikacijų suvestinis planas (schema, 1 egz.).

12. Geodezinėms nuotraukoms atliliki specialistus iškviečia rangovas, o kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas (užsakovas), bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki užkasant komunikacijas.

13. Iškviečiama raštu (elektroniniu paštu, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų rūšis, jų ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruoštos Geodezinei nuotraukai.

14. Statybos organizacijos paruošia požemines komunikacijas Geodezinei nuotraukai: šuliniai, kameros ir įrenginiai turi būti išvalyti, neužpilti žemėmis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpažinimo ženklus.

15. Šiluminiams tinklams, futliarams ir praėjimų po gatvėmis (nurodant apsauginių vamzdžių, tunelių skaičių) atliekama planinė ir vertikalinė Geodezinė nuotrauka:

15.1. Planinė padėties nustatoma:

15.1.1 visų įrenginių (šulinį, kamerą, uždaromosios armatūros, kitų vamzdyno elementų);

15.1.2 posūkių, prijungimų, įvadų ir kt.;

15.1.3 tiesių tarpatarp – ne rečiau kaip kas 50 m;

15.1.4 vamzdyno suvirinimo siūlių.

15.2. Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikslumu.

15.3. Požeminių ir (ar) antžeminių komunikacijų vertikalioji padėties (altitudės) nustatoma techninės niveliacijos būdu.

15.4. Altitudės nustatomos:

15.4.1. visų įrenginių viršaus;

15.4.2. į šulinį ar pastatą įeinančių arba išeinančių vamzdžių – vamzdžio viršaus;

15.4.3. vienodo nuolydžio atkarpatarp – ne rečiau kaip kas 50 m;

15.4.4. alkūnių ar kitų sudėtingesnių vamzdyno elementų;

15.4.5. futliarams ir praėjimų po gatvėmis;

15.4.6. áltitudės nustatomos 1 cm tikslumu.

15.5. Šalia kiekvieno vamzdyno elemento pažymima ir žemės paviršiaus, toje vietoje, altitudė.

15.6. Be planinės ir vertikalių padėties, nustatomos šios techninės požeminių komunikacijų charakteristikos:

15.6.1. komunikacijų paskirtis;

15.6.2. vamzdžių išoriniai skersmenys;

15.6.3. vamzdžių medžiaga;

15.6.4. apsauginių vamzdžių medžiaga ir skersmenys.

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planas, kuris paprastai parengiamas vadovaujantis objekto generaliniu planu. Plane turi būti parodyta pagrindinė situacija: statiniai, medžiai, stulpai, tvoros, keliai ir kiti kontūrai. Išbraižomos visas naujai nutiestos komunikacijos. Prireikus (orientacijai, komunikacijoms patikslinti ir pan.), išbraižomos ir esamos komunikacijos. Naujai nutiestos komunikacijos paryškinamos, parodomi visi komunikacijų įrenginiai, posūkiai, įvadai, prijungimai ir kiti taškai (1 priedas).

17. Požeminių ir (ar) antžeminių komunikacijų planinės padėties matmenys, altitudės bei atstumai pateikiами tame pačiame plane (ilgių ir pririšimų schema). Prie altitudžių rašomos raidės ir rodyklės, parodančios, kurios vietas altitudė nustatyta (1 priedas).

18. Požeminių ir (ar) antžeminių komunikacijų šulinį (šilumos kamерą) planinės padėties matmenys, taip pat altitudės nurodomi šilumos kamero inventorizacijos kortelėse. Šiose kortelėse nurodoma vamzdžių medžiaga, atstumai nuo dangčio, altitudės, lipynės tipas ir kt. Šilumos kamero inventorizacijos kortelės atnaujinamos kiekvieną kartą šilumos kameroje atliekant geodezinius matavimus (2 priedas).

19. Jeigu lauko darbų dokumentaciją sudaro keli brežiniai, tai kiekviename lape braižoma jų išdėstyto schema ir patys brežiniai numeruojami.

20. Geodezinės nuotraukos dokumentacijos brėžiniuose turi būti nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudarė brėžinį.

21. Baigus Geodezinės nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos požeminės ir (ar) antžeminės komunikacijos privalo būti pažymėtos inžinerinio topografinio plano M 1:500 planšetėse, papildyta georeferencinių duomenų bazė arba pateikiant elektroniniu būdu taip sudarant galimybę užsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal projektą.

Neatlikus Geodezinės nuotraukos lauko darbų, užkasti komunikacijas draudžiama.

22. Miesto (rajono) savivaldybei naujai pastatyto ar rekonstruoto šilumos tiekimo tinklo Geodezinė nuotrauka pateikiama tik gavus patvirtinimą iš TS, kad Geodezinė nuotrauka atitinka šio Aprašo reikalavimus.

23. Miesto (rajono) savivaldybei perduodamas vienas Geodezinės nuotraukos dokumentacijos egzempliorius, o AB „Kauno energija“ – Geodezinės nuotraukos dokumentacijos 3 egzemploriai, viename iš jų pateikiant elektroninę laikmeną su Geodezinės nuotraukos elektronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 .dwg formatu). Geodezinėse nuotraukose turi būti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m į visas puses nuo statomo objekto su plane esamais ir naujais nutiestais inžineriniais tinklais, kaip reikalauja techninės instrukcijos ir nurodymai.

24. Prieš pradedant Geodezinės nuotraukos atlikimo darbus šilumos kameroje, būtina nustatyti požeminių komunikacijų kamerų dangčių ir kitų matomų elementų planinę ir aukščių padėtį geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojančių instrukcijų reikalavimais. Visi kiti požeminių komunikacijų taškai, nematomi posūkiai ir atsišakojimai inžineriniuose topografiniuose planuose pažymimi panaudojant Geodezinės nuotraukos sąsajų duomenis.

25. Tiksliai vietovėje atpažįstami Geodezinės nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo taškų atžvilgiu turi būti vaizduojami plane 0,4 mm tiksliumu, o kiti elementai – 0,7 mm.

26. Tiksliai vietovėje atpažįstamų situacijos elementų tarpusavio padėties paklaidos plane turi būti ne didesnės kaip 0,7 mm, o kitu atveju – 1,0 mm.

### **III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**


27. Naujai statomų ar rekonstruojamų AB „Kauno energija“ požeminių ir antžeminių tinklų statybų techninę priežiūrą vykdantys asmenys užsako sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus, neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytais reikalavimus būtų rengiama sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpymimo gruntu) ir statybvetės pasikeitimų Geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą), supažindina rangovines organizacijas su šio Aprašo nuostatais ir užtikrina Aprašo nuostatų laikymąsi.

28. Geodezinė nuotraukų atitikimą Aprašo reikalavimams kontroliuoja TS.

---



Naujai statomų ar rekonstruojamų AB „Kauno energija“  
požeminių ir antžeminių tinklų geodezinų nuotraukų  
atlikimo tvarkos ir reikalavimų aprašo 1 priedas

### GEODEZINĖS NUOTRAUKOS ATLIKIMO PAVYZDŽIAI



Naujai statomų ar rekonstruojamų AB „Kauno energija“  
požeminių ir antžeminių tinklų geodezinė nuotraukų  
atlaimo tvarkos ir reikalavimų aprašo 2 priedas

### ŠILUMOS KAMEROS INVENTORIZACIJOS KORTELĖ

ŠILUMINĖ KAMERA		NR. XX		KORTELĖ																															
KAUNAS		GATVĖ		PLANŠETO NR.																															
<b>ŠULINIO PJŪVIAI</b> 		<b>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</b> 																																	
Vertikalinis																																			
Horizontalinis																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Aštumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>PASTABOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangčis</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td></td> <td>XXXX</td> <td>Lipynės.....</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>XXX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>XXX</td> <td>ILGISXPLOTIS</td> <td>XXX</td> <td>XXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Aštumas nuo dangčio	Altitudės	PASTABOS	Dangčis	XXX	XXX		XXXX	Lipynės.....	Žemė						Sienos	XXX					Dugnas	XXX	ILGISXPLOTIS	XXX	XXX	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Aštumas nuo dangčio	Altitudės	PASTABOS																														
Dangčis	XXX	XXX		XXXX	Lipynės.....																														
Žemė																																			
Sienos	XXX																																		
Dugnas	XXX	ILGISXPLOTIS	XXX	XXX																															
Vamzdžiai	Nr. 1-2	met.	900	Viršus XXX XXX																															
	Nr. 3-4	met.	900	Viršus XXX XXX																															
	Nr. 5-6	met./plstm.	219/315	Viršus XXX XXX	Objekto Nr.																														
	Nr. 7	asbc.	900	Viršus XXX XXX	Sudarė																														
				Apačia																															
					ATLIKO																														
ATLIKIMO DATA																																			