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Siauliai

Siauliy profesinio rengimo centras, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Darguzo, veikiangio pagal Siauliy
profesinio rengimo centro jstatus (toliau — Uzsakovas) ir uzdaroji akciné bendrové ,Limega“, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikianéio pagal uzdarosios akcinés bendrovés »~Limega“ jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei buitinos Sutargiai atlikti paslaugos
(Jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius
Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o Uzsakovas
priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie$ surasant baigto
remontuoti statinio Statybos uzbaigimo akta.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo Rangovui data.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali buiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, darby apralymas bei sagnaudy kiekiy Ziniara¢iai (jeigu pateikiami) ir visi iy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasiiilymy
pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar priestaravimams, jy

virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®.

Darby uZzduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau
jvertinus dokumenty vir§enybe pagal 1.5 papunktj.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig UZsakovas
pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriy.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo
kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui istaisomi
defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir sura§omas Statybos uZbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties
salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys,
apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis.
Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta darby uzduotyje (specifikacijose,
aiSkinamuosiuose ra$tuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas (pateikiamas kartu su
Sutartimi).

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: Bendrabu¢io pastato J. Basanavidiaus g. 53,
Siauliai, paprastojo remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultat ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaikinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Veikly sgrasas;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos
Pradiné sutarties verté 1.10. 788716,38 eurai
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4, Zilvinas Zivoltas
Darby atlikimo terminas 6.1. 12 ménesiy




15.2.

15:3.

kitg tinkamg vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneti kitai Saliai. Saliy
rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyije.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo igaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkangig jy valia ir ketinimus, pasirase.

SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS _
SIAULIU PROFESINIO RENGIMO UZDAROJI AKCINE BENDROVE
CENTRAS »LIMEGA®

Kodas: 300039668 Kodas: 145407247

PVM mokétojo kodas: ne PVM mokeétojas PVM mokétojo kodas: LT454072410
Adresas: Gardino g. 4, Siauliai Adresas: Kanapiy g. 1C, Siauliai
Tel.: (8 41) 552 589 Tel.: (8 41) 455 798

El. pastas: info@spre.lt El. pastas: info@limega.lt

Saulius Darguzas Vytautas Vilkas

Direktorius / Direktorius




