
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SB „TABAKAS“ STATYBOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2019-_____-_____, Nr. __________________________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1,
01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos direktoriaus Tado Kazlausko, veikiančio pagal 2018 m.
lapkričio 5 d. įgaliojimą Nr. IG-144 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „AVADI“, juridinio asmens kodas 300008288, registruotos buveinės adresas M. Krupavičiaus g.
71, 46146 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Valdo Eiduko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau
– „Rangovas“), iš kitos pusės, 

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statybos Darbus
(įskaitant  ir  jų  rezultato  perdavimą),  kurie  detalizuoti ir  atitinka Techninėje  specifikacijoje
(Sutarties SD priedas Nr. 1).
Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės
nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu per 2 d.
d. nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo. 
Tuo  atveju,  jeigu  tinkamam sutarties  atlikimui  reikalinga  atlikti  ir  darbus,  kurių  Rangovas
nebuvo  numatęs,  nors  pagrįstai  galėjo  ir  privalėjo  juos  numatyti  siekiant  tinkamai  ir

kokybiškai atlikti Darbus, tokie darbai turi būti atlikti Rangovo sąskaita.
Užsakovo suteiktas investicinio projekto kodas/numeris: 21833110154.

Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka

Bendra  Sutarties  vertė:  (1)  Darbų  kaina  be  PVM  172.228,00  EUR  (vienas  šimtas
septyniasdešimt  du  tūkstančiai  du  šimtai  dvidešimt  aštuoni  eurai  00  centų);  (2)  PVM
36.167,88 EUR (trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 88 centai);
(3)  Darbų  kaina  su  PVM  208.395,88  EUR  (du  šimtai  aštuoni  tūkstančiai  trys  šimtai
devyniasdešimt penki eurai 88 centai). 

Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis.

Atsiskaitymas su Rangovu:
Už  tinkamai  ir  laiku  atliktus,  užbaigtus  Darbus  Užsakovas  atsiskaito  su  Rangovu  pagal  jo
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas.

Su  Rangovu atsiskaitoma  už  tas  darbų žiniaraščio  pozicijas,  kuriose pilnai  užbaigti darbai.
Darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, aplinkos ir
dangų atstatymas 20 %.

Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto
pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d.

Teikiant  paskutinį  atliktų  darbų aktą  Rangovas turės  užpildyti pastatyto  materialaus  turto
suvestinę lentelę,  kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į  atskirus objektus:
tinklai, statiniai, įrengimai; Užsakovas pateiks formą.

Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitą kartu su abiejų šalių pasirašytais aktais (ir
kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą[1].

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Sąskaitos išrašymo dienos. 

Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta

Darbų atlikimo pradžia ir terminai: nurodyta Techninės specifikacijos 4.3 punkte.
Darbai bus atliekami Techninėje specifikacijoje nurodytose vietose.  

[1][1] Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita
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Darbų perdavimas–
priėmimas 

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktus.
Aktai pasirašomi toms darbų žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai.  (teikiant
Aktus, Darbai pozicijoms, kurioms teikiami Aktai, turi būti visiškai užbaigti) (Sutarties BD 9 d.). 
Rangovo  pasirašytas  Aktas  (originalas)  Užsakovui  pateikiamas  kartu  su  Sąskaita.  Akto
išrašymo data turi  sutapti su Sąskaitos  išrašymo ir  data.  Užsakovo ir  Rangovo pasirašytas
Aktas Užsakovui pateikiamas kartu su sąskaita „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje.

Asmenys (atstovai, 
Subrangovai)

Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus
asmenis:

Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovus: 

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas 
Sutarties objekto dalies, perduodamos

vykdyti subtiekėjui, aprašymas

1. MB „Palaimos projektai“
Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros 
darbai

2. UAB „Geoaplinka“
Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 
tyrimai

Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo Pasiūlyme.

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija, 
trūkumų šalinimo 
terminas

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. 
Sutartiniai  įsipareigojimai  užtikrinami:  banko garantija arba Užsakovui  pervedamu užstatu.
Užtikrinimo dydis 5 proc. Sutarties kainos. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Rangovas  iki  Darbų  pradžios  privalo  pateikti  Užsakovui  įrodymą,  kad  Rangovas  ir  jo
projektuotojai  yra  apdraudę  savo  civilinę  atsakomybę  ir  Darbus,  kaip  nustatyta  Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas.  Privalomojo  draudimo  sutartys  turi  galioti  nuo  Darbų  pradžios  datos  iki  Darbų
pabaigos datos. Laikas, per kurį Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas į Darbų atlikimo
trukmę.

Jei  dėl  Rangovo  vykdomų  Darbų  ir  (ar)  veiksmų,  naudojamų  medžiagų,  įrangos,  Rangovo
pasitelktų  subrangovų  veiksmų  bus  padaryta  žala  gamtai,  Užsakovo  įrenginiams  ir  (ar)
tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti
visus  Užsakovo  patirtus  nuostolius,  taip  pat  nuostolius  tretiesiems  asmenims  ir  (ar)  žalą
gamtai (aplinkai).

Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), paslėptiems statinio elementams, medžiagoms
suteikiama  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatyta
garantija.

Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau nei 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus
trūkumus pateikimo Rangovui dienos.

Atsakomybė

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar
netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:

- 0,02 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigius už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį,
arba  už  kiekvieną  uždelstą  dieną  vėluojant  pašalinti  Darbų  trūkumus  (Darbų
trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai
Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams
reglamentams,  standartams  reikalavimams,  Darbų  ir  (ar)  jų  rezultatų  gedimai,
deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos). 

Už  vėlavimą  apmokėti  Rangovo  pateiktą  sąskaitą  už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  darbus
Užsakovas  Rangovo  reikalavimu  moka  0,02  proc.  vėluojamos  apmokėti  sąskaitos  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 8 mėn. 
Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną)
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egzempliorių kiekvienai Šaliai.
Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 5 d. d.

Priedai

Kiekvienas  Sutarties  priedas  yra  neatskiriama  jos  dalis.  Kiekviena  Šalis  gauna  po  vieną
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:

1. Techninė specifikacija;
2. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
3. Rangovo pasiūlymas.

Šalių rekvizitai ir 
parašai

Užsakovas:
Uždaroji  akcinė  bendrovė  „VILNIAUS
VANDENYS“
Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas  korespondencijai  Spaudos  g.  8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
Tel. 1889
El. paštas info@vv.lt
A. s. Nr. LT89 7044 0600 0026 4955
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Gamybos tarnybos direktorius
Tadas Kazlauskas

___________________________
(parašas)

Rangovas:
Uždaroji akcinė bendrovė „AVADI“

Adresas M. Krupavičiaus g. 71, 46146 Kaunas 
Adresas  korespondencijai  M.  Krupavičiaus  g.
71, 46146 Kaunas 
Juridinio asmens kodas 300008288 
PVM mok. kodas LT100000882019
Tel. +370 37 552405
El. paštas info@avadi.lt 
A.s. nr. LT66 7044 0600 0398 5901
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius
Valdas Eidukas 

___________________________
(parašas)
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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. Sutartyje naudojamos sąvokos
1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD nenurodyta

arba iš konteksto nėra aišku kitaip:
1.1.1. Aktas  –  perdavimo–priėmimo  aktas,  pasirašomas  abiejų  Sutarties  Šalių,  kuriame  nurodomi

Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys).
1.1.2. Darbai  – visi  Sutarties  ir  (ar)  teisės  aktų  reikalavimus atitinkantys  darbai  (ar  jų  dalys),  kurie

patenka  į  Sutarties  BD  4  dalyje  nurodytą  Darbų  apimtį,  įskaitant,  tačiau  ne  tik  jiems  atlikti
Rangovo naudojamas Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą.

1.1.3. Darbų atlikimo terminas  – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį turi būti atlikti, užbaigti ir
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai.

1.1.4. Darbų  įkainiai  –  Sutarties  SD  nurodyti  įkainiai  (jei  nurodyti),  pagal  kuriuos  Užsakovas  moka
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir mokesčius. Į
Darbų įkainius PVM nėra įskaitomas.

1.1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu
(išskyrus  atvejus,  kai  numatomas  Darbų  kainos  perskaičiavimas)  ir  kurią  Užsakovas  moka
Rangovui už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir mokesčius.  Į
Darbų kainą PVM nėra įskaitomas.

1.1.6. Darbų vieta –  Užsakovo Rangovui  Sutarties nustatyta  tvarka perduota  Darbų vykdymo vieta,
kurioje atliekami Darbai.

1.1.7. Įrenginiai –  Rangovo Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuoti  (jei  nurodomi)  bet  kokie
įrenginiai,  įranga,  prietaisai,  mechanizmai,  programos,  produktai,  kurių  kaina yra įskaičiuota į
Darbų kainą ir kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti Užsakovui
pagal Sutartį, ir (ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus).

1.1.8. Nenugalima  jėga  –  aplinkybės,  kurių  Šalis  negali  kontroliuoti,  protingai  numatyti  Sutarties
sudarymo metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi
rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo.

1.1.9. Pasiūlymas – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. 
1.1.10. Medžiagos  –  Rangovo  Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuotos  įvairios  medžiagos,

gaminiai ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas naudoja
Darbams  atlikti,  ir  (ar)  kurias  Rangovas  perduoda  Užsakovui  pagal  Sutartį,  ir  (ar)  kurios
naudojamos  Darbuose  (įskaitant,  tačiau  ne  tik  statybos  produktus),  ir  kurios  nėra  laikomos
Įrenginiais.

1.1.11. Pirkimo dokumentai  – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatyme (toliau – PAVETPPSPSĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.1.12. Pirkimo  sąlygos  –  Užsakovo  vykdytų  viešojo  pirkimo  procedūrų  metu  pateiktų  dokumentų
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą.

1.1.13. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais. Rangovo sąvoka taip pat apima ir Rangovo Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais
pagrindais Rangovo Darbų atlikimui pasitelktus asmenis, jei Sutartyje nėra numatyta kitaip.

1.1.14. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita
faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, kokybiškai
ir laiku atliktus Darbus. 

1.1.15. Subrangovas –  ūkio subjektas,  nurodytas  Rangovo pasiūlyme ir  (ar)  Sutarties SD,  kuris  pagal
rašytinį ir galiojantį sandorį  su Rangovu yra Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus
Darbus. 
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1.1.16. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrąsias Sutarties nuostatas.

1.1.17. Sutarties  SD  –  Sutarties  specialioji  dalis,  kuri  yra  sudėtinė  ir  neatskiriama  Sutarties  dalis,
nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas. 

1.1.18. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD 2.1 punkte
nurodytų dokumentų. 

1.1.19. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.
1.1.20. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.
1.1.21. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita

Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais
atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. Užsakymo gavimo data
laikoma jo pristatymo data (jei Užsakymas perduodamas tiesiogiai), arba Užsakymo išsiuntimo
data ir tikslus išsiuntimo laikas (jei Užsakymas pateikiamas el. paštu), arba 3 (trečia) kalendorinė
diena  po  Užsakymo  išsiuntimo  paštu  dienos,  o  Rangovui  duodant  žodinį  nurodymą  –  tokio
veiksmo atlikimo momentas.

1.1.22. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas
2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei pridedami)

prioriteto tvarka:  (1)  Sutarties SD; (2)  Techninė specifikacija;  (3)  Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis
pasiūlymas;  (5)  kiti  Pirkimo  dokumentai.  Tuo  atveju,  jei  tarp  šiame Sutarties  BD  punkte  nurodytų
dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį
jie yra išvardinti.

2.2. Jei šioje Sutarties BD nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat reiškia ir daugiskaitą,
vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį,
apima tiek juridinius, tiek ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir
(kiekvienu  konkrečiu  atveju)  atvirkščiai.  Žodžiai  „susitarti“,  „susitarė“,  „susitarimas“  reiškia,  kad
atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas Sutarties dokumentuose
nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (ar) elektroninius dokumentus
bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus dokumentus.

3. Sutarties objektas
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais

atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir perduoti šių Darbų
rezultatą  Užsakovui,  o  Užsakovas  įsipareigoja  priimti  tinkamai  ir  laiku  atliktus,  užbaigtus  Darbus  ir
sumokėti Darbų kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja laikytis visų joje nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos ir
joje  galiojančių  Europos  Sąjungos  (toliau  –  ES)  ir  kitų  Sutarties  vykdymui  taikytinų  teisės  aktų
reikalavimų.

3.3. Rangovas bus laikomas įvykdęs Sutartį (taip pat Grafiką, Užsakymą, kai jie teikiami), kai Užsakovui laiku
ir tinkamai atliks statybos užbaigimo procedūras (jei pagal Sutartį jos turi būti atliekamos) ir atliks bei
perduos visus pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato perdavimą).

4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai
4.1. Visi  Sutarties  SD  nurodyti  Darbai,  kuriuos  Rangovas  turi  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui,

detalizuojami Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir Techninėje
specifikacijoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

4.2. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams
įvykdyti reikalingų Medžiagų, Įrenginių, dokumentų, draudimo, personalo, transporto ir kitų priemonių,
prekių bei paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams vykdyti būtinų dokumentų ar prekių
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įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos savo sąskaita įsigyja
Užsakovas.

4.3. Rangovas privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui,
t. y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo
ir  galėjo  numatyti  iki  Sutarties  sudarymo,  susipažinęs  su  visais  Sutarties  dokumentais,  teisės  aktų
reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje.

4.4. Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o
jei tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką.

4.5. Išlaidos,  susijusios  su  Sutarties  BD  4.2 ir  4.3 punktuose  minėtų  Rangovo  veiksmų  atlikimu,  yra
įskaičiuotos į Darbų, Medžiagų, Įrenginių kainą, t. y. Užsakovas šių išlaidų Rangovui nekompensuoja.

4.6. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustatys,  kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei
nustatyta  Techninėje  specifikacijoje,  Rangovas  privalo  Sutarties  SD  nustatyta  tvarka  ir  terminu
informuoti Užsakovą. 

4.7. Darbai,  kurie  nėra  numatyti  Techninėje  specifikacijoje,  galės  būti  vykdomi  ir  apmokami  tik  Šalims
sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t. y. reikalingas
Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo
nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus
dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų
darbų reikalingumą.   

4.8. Tuo atveju, jei Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti
atsisakoma  tik  Šalims  sudarius  rašytinį  susitarimą  dėl  Darbų  atsisakymo  arba  tik  tuo  atveju,  jei
Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo).

4.9. Sutarties BD 4.6-4.8 punktuose numatytas ar kitoks Darbų pakeitimas gali būti atliekamas bet kuriuo
metu iki Darbų užbaigimo be atskiro Sutarties keitimo. Šiuo atveju Šalys, nustatydamos šiame punkte
minėtų  Darbų  kainą  ir  (ar)  kitus  su  tokių  Darbų  pakeitimu,  atlikimu  ir  (ar)  kitus  susijusius
įsipareigojimus,  privalo  vadovautis  Sutartyje,  teisės  aktuose,  įskaitant,  tačiau  ne  tik  Metodikoje 1

nustatytais įpareigojimais.

5. Darbų vieta ir Darbų sauga
5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų vieta, t.

y. žemės sklypu (ar jo dalimi), kuris priklauso Užsakovui nuosavybės teise ar Užsakovo yra valdomas
nuomos teise ar kitu  teisėtu pagrindu.  Rangovui Darbų vieta  perduodama Šalims pasirašant Darbų
vietos  perdavimo–priėmimo aktą  (po  1  (vieną)  vienodą teisinę galią  turintį egzempliorių  kiekvienai
Šaliai).  Jei  Sutartyje  Darbų  vietos  naudojimo  sąlygų  Rangovui  nepakanka  Darbams  atlikti,  Darbų
atlikimui trūkstama vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.

5.2. Užbaigus  Darbus  Rangovas  privalo  grąžinti Darbų vietą  į  iki  Darbų  atlikimo buvusią  būklę,  išskyrus
atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti. Darbų vieta grąžinama Šalims pasirašant
Darbų  vietos  perdavimo–priėmimo  (grąžinimo)  aktą  (po  1  (vieną)  vienodą  teisinę  galią  turintį
egzempliorių kiekvienai Šaliai). 

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje:
5.3.1. Rangovas,  prieš  pradėdamas  vykdyti Darbus,  susipažįsta  su  Užsakovo patvirtintomis  ir  viešai

Užsakovo interneto svetainėje skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis2 ir privalo jų laikytis visu
Darbų vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subrangovai
(jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo:

1 Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodiką,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“  (su visais vėlesniais papildymais ir
pakeitimais).
2 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik Darbų
atlikimui,  užtikrinti  ir  garantuoti  –  darbuotojų  ir  darbų  saugos,  gaisrinės  saugos,  techninės
saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau –  Sauga) laikymąsi (Rangovas
užtikrina, kad šių reikalavimų laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys,
už kurių veiksmus atsako Rangovas), Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) bei joje
esančio, Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims priklausančio turto saugumą, teisėtą ir  saugų
darbą, įskaitant,  tačiau ne tik teisės aktų reikalaujamų ženklų, aptvėrimų įrengimą, bet kokių
nereikalingų ir Darbų vykdymui trukdančių medžiagų, įrenginių, atliekų ar kitų bet kokių kliuvinių
pašalinimą bei vykdyti kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus saugos reikalavimus;

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar kitą
Darbų  vykdymo teritoriją),  sudaryti tinkamas  sąlygas  Užsakovui  ar  jo  nurodytiems asmenims
atlikti kitus Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka.

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę:
5.5.1. Patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir

techniką,  taip  pat  įrengti laikinus  statinius  (prieš  tai  gavęs  Užsakovo rašytinį  sutikimą),  kurie
reikalingi  Darbams atlikti  ir  Įrenginiams,  Medžiagoms saugoti ar  Darbams organizuoti (už šio
turto praradimą, sugadinimą, sunaikinimą ir (ar) bet kokį kitą neigiamą poveikį atsakomybė tenka
Rangovui). 

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas
6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti ir užbaigti per Darbų atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje

specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD.
6.2. Darbai  turi  būti  atliekami  pagal  Šalių  patvirtintą  grafiką  (etapais)  (toliau  –  Grafikas)  arba  pagal

Užsakymą, jei taip nurodyta Sutarties SD. Grafike nustatyti terminai gali būti keičiami rašytiniu Šalių
susitarimu, tačiau nekeičiant Sutarties BD 6.1 punkte nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi parengti
ir pateikti Užsakovui suderinimui (jei  Sutarties SD nėra nustatyta kitaip)  per  Sutarties SD nustatytą
terminą. 

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), Rangovas
Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. Jei atitinkamo
etapo  įvykdymo  terminas  nenurodytas,  bus  laikoma,  kad  etapą  Rangovas  turi  užbaigti  per  Darbų
atlikimo terminą.

6.4. Grafikas gali būti keičiamas (tikslinimas), įskaitant, tačiau ne tik jame nurodytų Darbų vykdymo eigą
(Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais nėra
laikomas  Sutarties  sąlygų  pakeitimu.  Grafiko  keitimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  atsakomybės  už
Sutarties sąlygų laikymąsi.

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar
netinkamai  vykdo savo įsipareigojimų pagal  Sutartį ir  Rangovas dėl  to  negali  vykdyti Darbų;  ar  (2)
valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; (3) Sutarties galiojimo
laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo nepalankios
meteorologinės  sąlygos  arba kitos  nuo Rangovo nepriklausančios  sąlygos,  dėl  kurių  nebuvo galima
atlikti  Sutartyje  numatytų  Darbų,  Rangovui  pateikus  patvirtinančius  dokumentus  ir  Užsakovui
patvirtinus jų pagrįstumą, Darbų trukmė pratęsiama tiek, kiek truko tokios meteorologinės sąlygos.

6.6. Šalys  įsipareigoja  nedelsiant  raštu  informuoti  viena  kitą  apie  Sutarties  BD  6.5 punkte  nurodytų
aplinkybių atsiradimą. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau nei
tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės.

7. Darbų kokybė, Rangovo kvalifikacija
7.1. Darbai,  jų  kokybė,  Rangovo  personalas  turi  atitikti  kokybės  ir  (ar)  atitinkamus  kvalifikacinius

reikalavimus,  kurie  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje  ir  kituose  prie  Sutarties  pridedamuose
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dokumentuose. Medžiagų, Įrenginių ir (ar) bet kokių kitų Darbų atlikimui naudojamų gaminių kokybė
turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti galiojančius sertifikatus (jei taikomi).

7.2. Rangovas Užsakovui kartu su Sutarties BD 2.1 punkte nurodytais atitinkamais dokumentais turi pateikti
Rangovo  ir  jo  personalo  kvalifikaciją  patvirtinančius  duomenis  (jei  Pirkimo  metu  kvalifikacija  buvo
tikrinama).  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  lygiavertė  jo  ir  (ar)  jo  personalo  kvalifikacija  būtų
užtikrinama  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį.  Rangovas,  Užsakovui  pareikalavus,  per  Užsakovo
nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų
reikalavimus būtinus Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų nustatytus
dokumentus.

7.3. Rangovas garantuoja, jog Darbų perdavimo–priėmimo metu ir bet kuriuo metu po to (visą kokybės
garantijos  terminą,  jei  taikomas)  Darbai  atitiks  Sutartyje  nustatytus  reikalavimus,  jie  bus  atlikti
kokybiškai,  be  klaidų,  kurios  panaikintų  ar  sumažintų  Darbų  ar  jų  rezultato  tinkamumą  įprastam
naudojimui. Tuo atveju, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte
nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo
ar trečiųjų asmenų patirtą žalą. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos
terminą atsiradusius trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties SD numatytą
terminą.

7.4. Jei Darbų trūkumai pastebimi po perdavimo–priėmimo momento, Užsakovas raštu apie tai informuoja
Rangovą. 

7.5. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir (ar)
Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties SD
nustatyto dydžio netesybas bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia
netesybos;  (2)  Užsakovas  turi  teisę  pašalinti  trūkumus  savo  jėgomis  ar  pasitelkdamas  trečiuosius
asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas bei, Užsakovui
pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas; (3) Užsakovas turi teisę naudotis kitomis
Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis.

7.6. Rangovas,  atlikdamas Darbus, užtikrina  darbuotojų ir  darbų,  gaisrinės,  techninės,  civilinės saugos ir
aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų atliekant Darbus, laikymąsi.

7.7. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti
Darbų priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

8. Darbų organizavimas (atstovai)
8.1. Visi  svarbiausi  Sutarties  vykdymo klausimai  sprendžiami  per  Sutarties SD nurodytus  Šalių  paskirtus

atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jų paskirti atstovai yra ir
visą Sutarties galiojimo laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, priimti
sprendimus, išskyrus sprendimus dėl  Sutarties pakeitimo ir  (ar)  nutraukimo. Šalis  turi  teisę pakeisti
Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį.

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
9.1. Darbų (įskaitant jų dalį)  atlikimas (užbaigimas) ir  jų perdavimas fiksuojamas Rangovui ir  Užsakovui

pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami konkretūs
atlikti (užbaigti) Darbai (jų pavadinimai) ir kita Darbus apibūdinanti informacija,  kuri nėra nurodyta
Sąskaitoje. Rangovas prieš pateikdamas Akto originalą Užsakovui, privalo Aktą suderinti su Užsakovu.
Kartu su Aktu Rangovas Užsakovui pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji turi būti rengiama).
Aktas  Šalių  pasirašomas  2  (dviem)  vienodą  juridinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  1  (vieną)
egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.2. Užsakovas Aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas terminas)
nuo  jo  gavimo  dienos  arba  per  minėtą  terminą  (jei  Sutarties  SD  nėra  nustatytas  kitas  terminas)
atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo argumentus.  Užsakovas, atsisakydamas

Puslapis 8 iš 34



pasirašyti  Aktą,  grąžina  Rangovui  jo  išrašytą  ir  Užsakovui  pateiktą  Sąskaitą,  jei  ji  Užsakovui  buvo
pateikta. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per Sutarties SD nurodytus
terminus,  jei  Šalys  nesusitaria  kitaip.  Užsakovas,  pasirašydamas  Aktą  patvirtina,  jog  Darbai  atlikti
tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau
paaiškėjusių trūkumų.

9.3. Darbų, t.  y.  jų rezultato nuosavybės teisė bei atsitiktinio žuvimo rizika Užsakovui pereina nuo visų
Darbų perdavimo Užsakovui pagal Sutartį momento.

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos perskaičiavimas
10.1. Darbų kaina (taip pat Darbų įkainiai, jei taikomi) nurodyta Sutarties SD. Darbų kainą už visus tinkamai

ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subteikėjo (jei pirkimo pobūdis leidžia ir
tai  numatyta  SD)  sumoka pagal  Sutarties SD nurodyta  tvarka  ir  terminais  išrašytas  Sąskaitas.  Visi
mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.

10.2. Darbų kaina yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią įskaičiuotos
visos  su  Darbų  atlikimu  susijusios  tiesioginės  bei  netiesioginės  išlaidos,  mokesčiai  ir  rinkliavos
(neįskaitant  PVM),  įskaitant,  tačiau  ne  tik  Įrenginių,  Medžiagų,  gaminių,  įrankių  ir  kitų  daiktų,
reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar Sutartimi
susijusių  dokumentų  rengimu,  derinimu,  pateikimu,  Sutarties  sudarymu  ir  vykdymu  ir  visas  kitas
tiesiogines  bei  netiesiogines  išlaidas,  susijusias  su  Darbų atlikimu,  bei  bet  kokių  darbų,  reikalingų
Darbams atlikti ir Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Už
Darbus,  kuriuos  Rangovas  atlieka  savavališkai  nukrypdamas  nuo  Sutarties  sąlygų,  neapmokama.
Rangovas  prisiima  visą  riziką  dėl  to,  kad  ne  nuo  Užsakovo  priklausančių  aplinkybių  padidės  su
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (jam
padidės  įsipareigojimų vykdymo kaštai),  tačiau  tai  Rangovui  nesuteikia  teisės  sustabdyti Sutarties
vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

10.3.  PVM bus apskaičiuojamas ir  sumokamas prievolės  apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių
teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti
Užsakovui ir už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita. 

10.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei: (1) nustatomi bet kokie
atliktų  Darbų trūkumai,  kurių  objektyviai  nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo–priėmimo
metu;  (2)  po  Darbų  perdavimo–priėmimo  paaiškėja,  kad  Užsakovui  dėl  Rangovo  kaltės  padaryti
nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys
bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo. 

10.5. Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas tik dėl Užsakovo ir Rangovo derybų rezultato. Darbų kainos
perskaičiavimas įforminamas Sutarties SD pakeitimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo. Darbų
kaina dėl kitų mokesčių ir (ar) kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

11. Kitos Šalių teisės ir pareigos
11.1. Užsakovas įsipareigoja:

11.1.1. Sutarties  vykdymo  metu  bendradarbiauti  su  Rangovu,  teikiant  Sutarties  vykdymui  pagrįstai
reikalingą informaciją;

11.1.2. Rangovui  tinkamai  įvykdžius  sutartinius  įsipareigojimus,  priimti  Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir
terminais tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti Darbų kainą;

11.1.3. Suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi
Darbų atlikimui);

11.1.4. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti visu kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus,
pareigas.

11.2. Užsakovas turi teisę: 
11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai;
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11.2.2. Raštu  reikalauti  Rangovo,  t.  y.  jo  personalo  ar  kito  Rangovo  pareigas  vykdančio  asmens
pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir
(ar) teisės aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi;

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi ir atsisakyti priimti tuos Darbus, kurių Užsakovas
neužsakė.

11.3. Rangovas įsipareigoja:
11.3.1. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, atsižvelgti į  Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas

pastabas, papildomą informaciją;
11.3.2. Darbus atlikti profesionaliai,  rūpestingai, efektyviai, kokybiškai, savo rizika ir sąskaita, laikantis

Sutarties ir  (ar)  teisės aktų nustatytų reikalavimų, o jei  tokie reikalavimai nenurodyti – pagal
visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką;

11.3.3. Darbus atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal
Grafiką), perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, užbaigtus Darbus,
ištaisyti  visus  ir  bet  kokius  trūkumus,  nustatytus  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo metu  ar  per
kokybės garantijos terminą; 

11.3.4. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu,
pateikti  visą  informaciją  ir  dokumentaciją,  susijusią  su  Darbų  atlikimu (jų  rezultatais),  Darbų
progresu  ir  Sutartyje  nurodytų  reikalavimų  laikymųsi,  konsultuoti  Užsakovą  visais  su  Darbų
atlikimu susijusiais klausimais;

11.3.5. Užtikrinti, kad Darbus Užsakovui atliktų asmenys, turintys Darbų atlikimui reikalingą kvalifikaciją
ir patirtį, atitinkančią Sutartyje nurodytus reikalavimus (įskaitant, Subrangovus);

11.3.6. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Rangovo
veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei  atlyginti dėl  savo veiksmų padarytą žalą,  įskaitant,
tačiau ne tik žalą dėl  bet kokių teisės aktų pažeidimų,  neteisėto patentų, prekių ženklų,  kitų
intelektinės nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

11.3.7. Nukrypti  nuo  Grafiko,  Užsakymo  (jei  sudaromas)  tik  pagal  Sutartį  Šalims  sudarius  rašytinį
susitarimą dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo);

11.3.8. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo
(arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus;

11.3.9. Pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir (ar) Sutarties SD ir atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus;

11.3.10. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet kokias
kitas kliūtis ir (ar) bet kokias kitas aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti atlikti Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka, vykdyti Sutartį; 

11.3.11. Gauti  visus  Darbų  vykdymui  ir  Sutartimi  prisiimtų  įsipareigojimų  vykdymui  reikiamus  ir
galiojančius leidimus, licencijas, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus būtinus dokumentus;

11.3.12. Baigus Darbus ir (ar) pasibaigus Sutarčiai bet kokiais pagrindais, savo sąskaita sutvarkyti Darbų
vietą ir aplinką, taip pat Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai
vykdyti reikalingus dokumentus;

11.3.13. Naudoti Darbų vietą tik pagal tiesioginę paskirtį, netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams patekti į
Darbų vietą (ar kitą Darbų vykdymo vietą) ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami Darbai
bei ar laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų;

11.3.14. Vykdydamas  Sutartį,  vadovautis  galiojančiu  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo
nuostatomis ir tinkamai jį vykdyti. Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo netinkamą
vykdymą tenka Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visą dėl
tokio pažeidimo atsiradusią žalą;

11.3.15. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog
visų  Sutartyje  ir  (ar)  teisės  aktuose  nustatytų  įsipareigojimų  laikytųsi  Rangovo  personalas
(įskaitant, tačiau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas. 

11.4. Rangovas turi teisę:
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11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį;
11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, tinkamai

ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus.

12.  Pareiškimai ir garantijos
12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog:

12.1.1. Turi  teisę,  įgaliojimus,  kompetenciją  ir  atliko  visus  būtinus  veiksmus,  reikalingus  sudaryti  ir
vykdyti Sutartį. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

12.1.2. Yra tinkamai gauti ir galioja visi  Šalies organų, valstybės institucijų ar kiti leidimai, sutikimai ir
pritarimai, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti bei pagal ją prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti;

12.1.3. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja
ir  nepažeidžia:  (1)  jokio  teismo,  arbitražo,  valstybinės  ar  savivaldos  institucijos  sprendimo,
įsakymo, potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra bet kuri
iš Šalių; ar (3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų;

12.1.4. Nėra  gresiančių  ar nėra  pateikta  jokių  ieškinių,  nagrinėjama jokių  bylų ar  pradėta  procesinių
veiksmų prieš  Šalį,  nėra  žinoma apie  jokius  būsimus teisinės  aplinkos pasikeitimus,  kurie gali
turėti įtakos Sutarties galiojimui ar Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šalis yra moki ir
finansiškai  pajėgi  įvykdyti Sutartį,  jos  veikla nėra apribota,  jai  neiškelta arba nėra numatoma
iškelti bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo
veiklos.

12.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog:
12.2.1. Jis bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbų atlikime dalyvaujantys asmenys turi ir

turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą
kitą  reikiamą  kvalifikaciją  ir  kompetenciją  Darbams  atlikti  ir  Sutartyje  bei  teisės  aktuose
nustatytiems įsipareigojimams vykdyti.  Jis  turi  visas  technines,  intelektualines,  fizines  bei  bet
kokias  kitas  galimybes,  savybes  bei  išteklius,  reikalingas  ir  leidžiančias  jam  deramai  vykdyti
Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

12.2.2. Visiškai susipažino su Sutartimi, Pirkimo dokumentais ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia  su  Sutartimi,  kuri  yra  reikalinga  Sutartimi  prisiimtiems  įsipareigojimams  vykdyti  ir
Darbams atlikti,  ir  šie minėti dokumentai  Rangovui  yra  aiškūs  ir  visiškai  pakankami tam, kad
Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir
jų kokybę bei įsipareigoja tinkamai juos vykdyti;

12.2.3. Suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbus (įskaitant jų rezultatus) naudoti savo nuožiūra,
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo;

12.2.4. Perskaitė ir visiškai susipažino su Užsakovo patvirtintomis ir viešai Užsakovo interneto svetainėje
skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis3 ir visu Darbų vykdymo metu Rangovas, jo darbuotojai,
Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas jų laikysis.

13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta,

kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu.
13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties SD

ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose ir (ar)
Sutarties  SD  nurodyto  dydžio  neatšaukiamą,  besąlyginį  pirmojo  pareikalavimo Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą – banko garantiją arba užstatą,  nurodytą Sutarties SD, bei  visus lydinčius dokumentus
(originalus).  Sutarties  įvykdymo užtikrinimas  turi  būti pateiktas  eurais,  jei  Sutarties  SD  nenustato
kitaip.  Jei  Rangovas per  šiame punkte nustatytą  terminą nepateikia  nustatyto Sutarties įvykdymo
užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

3 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas (bankas)
įsipareigoja  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  sumokėti  Užsakovui  Sutarties  SD  nurodytą  sumą  per  5
(penkias) darbo dienas (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) po
Užsakovo pirmojo rašytinio reikalavimo apie sutartinių  įsipareigojimų nevykdymą ar  jų netinkamą
vykdymą  pateikimo  dienos.  Rangovas  ir  (ar)  minėtą  užtikrinimą  išdavęs  subjektas  neturi  teisės
reikalauti,  jog  Užsakovas  pagrįstų  savo  reikalavimą,  t.  y.  Užsakovas  rašytiniame  reikalavime  tik
nurodo,  kokių  sutartinių  įsipareigojimų  Rangovas  neįvykdė  ar  juos  įvykdė  netinkamai,  ir  jokie
papildomi  įrodymai  nėra  pateikiami.  Užsakovas  neįsipareigoja  įrodyti  realiai  patirtų  nuostolių  ir
Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo
užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties SD,  laikytina minimaliais  Užsakovo nuostoliais,  kurių  atskirai
nereikia įrodinėti.  

13.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  galioti  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį,  jeigu  Sutarties  SD
sąlygose nenurodyta kitaip.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  prašyti  Rangovo,  jog  prieš  pateikiant  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (banko
garantiją),  Užsakovas  galėtų  įvertinti  ir  patvirtinti,  kad  Rangovo  siūlomą  ir  šiame  punkte  minėtą
Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas
neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas turi teisę jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu,
ir  (ar)  kreiptis  į  Rangovą  dėl  naujo  užtikrinimo  pateikimo  Užsakovui,  o  Rangovas  privalo  tokį
užtikrinimą  pateikti  per  trumpiausiai  įmanomą  terminą.  Rangovui  laiku  nepateikus  naujo  šiame
punkte minėto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą
užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai
sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks įsipareigojimas jį pateikti).

13.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne vėliau kaip
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jei Sutarties SD ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas
terminas) nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

13.7. Kita  su  Sutarties įvykdymo užtikrinimu susijusi  informacija  (pvz.,  dydis  ir  kita),  kuri  nėra  įtvirtinta
Sutarties BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD.

14.  Draudimas
14.1. Sutarties BD 14 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta Rangovo pareiga būti

apsidraudusiam nurodytu draudimu.
14.2. Rangovas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei Sutarties SD ir (ar)

Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (jei Sutarties SD nėra
nurodytas kitas terminas). Rangovas minėtu draudimu turi būti apsidraudęs ir turi pateikti draudimo
liudijimą (polisą) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas (jei Sutarties SD nėra nurodytas kitas terminas) nuo pirkimo laimėtojo paskelbimo.

14.3. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo momento privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę
Sutarties SD nurodytu draudimu ne mažesne nei Sutarties SD nurodyta suma visam Sutarties galiojimo
laikotarpiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. 

14.4. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos
sudarymą,  pratęsimą  ar  galiojimą  (esminis  sutarties  pažeidimas),  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti
Rangovui priklausančias mokėti sumas tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus
šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio
jos pažeidimo. Rangovas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio
Užsakovo sutikimo.

15. Atsakomybė
15.1. Šalių atsakomybė

Puslapis 12 iš 34



15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir
teisės  aktuose  nustatyta  tvarka.  Sutarties  SD  nurodomi  konkretūs  įsipareigojimai,  už  kurių
nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis.
Šalys  pareiškia,  kad  nustatytos  netesybos  yra  teisingo  bei  protingo  dydžio  ir  yra  laikomos
minimaliais  nuostoliais,  kurių  nereikia  atskirai  įrodinėti.  Netesybų  sumokėjimas  nukentėjusiai
Šaliai  nedraudžia  reikalauti  nuostolių  atlyginimo,  kurių  netesybos  nepadengia.  Nuostolių
atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

15.1.2. Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  išankstinio  Rangovo  įspėjimo  sulaikyti  ir  (ar)  išskaičiuoti  iš
Rangovui pagal Sutartį ar kitą su Rangovu sudarytą viešųjų pirkimų sutartį mokamų sumų visas ir
bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo
mokėtinas Užsakovui,  t.  y.  Užsakovui vienašališkai  įskaitant vienarūšį  priešpriešinį  reikalavimą
atitinkamai sumai.

15.1.3. Šalis  nėra  atleidžiama  nuo  atsakomybės,  jei  jos  įsipareigojimų  nevykdymui  turėjo  įtakos  jos
pačios, jos Subrangovų, tą Šalį tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių ar jos valdomų subjektų, taip
pat jų darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

15.2. Kokybės garantija
15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės aktuose nustatyti kokybės garantijos

terminai,  jei  Sutarties  SD nenustatyta  kitaip  (t.  y.  teisės  aktuose nustatyta  tvarka  Šalys  savo
susitarimu garantijos terminą gali pratęsti arba, jei terminas galiojančiuose teisės aktuose nėra
nustatytas,  –  vadovaujamasi  Sutarties  SD  nurodytu  terminu).  Rangovas  negali  suteikti
trumpesnių nei teisės aktuose nustatytų garantinių terminų.

15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra statinio
dalis,  garantinis  terminas  suteikiamas vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos  statybos
įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais. 

15.2.3. Kokybės  garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo Darbų  perdavimo Užsakovui  momento,  bet  ne
anksčiau nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo susiję
su statyba ir  jei toks užbaigimas turi būti įforminamas).  Sutarties nutraukimo atveju, kokybės
garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo  Sutarties  nutraukimo  momento,  jei  Sutarties  SD  nėra
nustatyta kitaip. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų rezultatas)
negalėjo būti naudojami dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Rangovas.

15.2.4. Per kokybės garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus (trūkumus) Rangovas privalo savo
sąskaita  neatlygintinai  pašalinti  arba  nekokybiškus  Įrenginius  ir  (ar)  Medžiagas  pakeisti
kokybiškais  per  Sutarties  SD  nurodytą  terminą  (nuo  rašytinio  Užsakovo  reikalavimo  gavimo
dienos) ar per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina
raštu. Rangovas taip pat turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo (ir
(ar) Įrenginių, Medžiagų pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą.

15.3. Atsakomybė Saugos reikalavimų pažeidimus:
15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius Saugos reikalavimų pažeidimus iki

jų pašalinimo. Užsakovas turi teisę tikrinti ir konsultuoti Rangovą.
15.3.2. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos

kvalifikacijos,  reikalingos  Sutartyje  numatytiems  Darbams  atlikti;  (2)  Darbų  vietoje  (ar  kitoje
Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3)
neįvykdytos techninės priemonės Darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų
saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

15.3.3. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD 15.3.2 papunktyje numatytų atvejų, Darbų terminas jokiais
atvejais negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti
Rangovo pažeidimai. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD  15.3.2 papunktyje numatytų atvejų,
apie  tai  informuojamas  Rangovo  darbų  vadovas.  Rangovui  surašomas  įpareigojimas  /  darbų
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stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo saugos ir
sveikatos  norminių  dokumentų reikalavimų pažeidimus.  Pašalinus  pažeidimus Rangovas raštu
informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą.

15.3.4. Jei  Darbų  vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą  Darbų
atlikime dalyvaujantį asmenį)  nepriklausomai  nuo to,  ar buvo sustabdyti Darbai,  tokiu  atveju
Rangovui taikoma Sutarties BD 15.3.7 papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį
ar darbuotoją.

15.3.5. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršija
0,00 promilės.

15.3.6. Jei Rangovas pažeidžia Saugos reikalavimus ir  dėl  tokio pažeidimo įvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas, Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, jeigu
įvyksta lengvas nelaimingas atsitikimas – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną
atvejį.

15.3.7. Jei  Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą  ir  kontrolę,  nustato arba nustatė Sutarties vykdymo
metu Rangovo padarytus Sutarties BD  15.3.2 ir  15.3.4 papunkčiuose nurodytus pažeidimus ar
Darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti
300 EUR (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį.

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas:
15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo rizika

tenka Rangovui iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.
15.4.2. Rangovui  tenka  rizika  už  eismo  įvykius,  nelaimingus  atsitikimus  (įskaitant,  tačiau  ne  tik

nelaimingus atsitikimus Rangovo, Užsakovo, trečiųjų asmenų turtui  (jo  atsitiktinį sunaikinimą,
sugadinimą,  žuvimą)  ir  (ar)  asmenims)  iki  Darbų  užbaigimo  arba  Darbų  vietos  perdavimo
Užsakovui dienos, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip.

16. Konfidenciali informacija
16.1. Rangovas  įsipareigoja  be  Užsakovo  rašytinio  sutikimo  neatskleisti,  neperduoti  ar  kitokiu  būdu

neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią
jis sukuria vykdydamas Sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos),  taip pat Sutarties sąlygų
(išskyrus atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau –
Konfidenciali  informacija).  Pareiga  neatskleisti  Konfidencialios  informacijos  galioja  visą  Sutarties
galiojimo  laikotarpį  ir  3  (trejus)  metus  po  jos  pasibaigimo.  Šio  straipsnio  nuostatos  netaikomos
informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
negali  būti laikoma konfidencialia arba turi  būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip
nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis su
tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

16.2. Rangovas  įsipareigoja  Konfidencialią  informaciją  saugoti,  laikantis  taikytinų  profesinių  standartų,
naudoti,  dauginti  ir  atskleisti  darbuotojams,  valdymo  organų  nariams,  tretiesiems  asmenims
(Subrangovams,  teisiniams,  finansiniams,  verslo  ir  kt.  konsultantams)  tik  tiek,  kiek  tai  būtina
įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Sutartyje nustatyta
tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų.

16.3. Rangovas,  pažeidęs  konfidencialumo įsipareigojimus,  Užsakovui  moka 3  000  EUR (trijų  tūkstančių
eurų) (be PVM) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta
bauda.

17. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl Nenugalimos

jėgos.  Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį
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privalo  informuoti  nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo sužinojimo  (arba
turėjimo  sužinoti)  apie  jų  atsiradimą pateikdama minėtų  aplinkybių  egzistavimo įrodymus.   Šalis,
nepranešusi kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali  jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu ir ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė
dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

17.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet
ne ilgiau, kaip Sutarties SD nustatytam terminui. Jei Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau už
Sutarties  SD nustatytą  terminą,  bet  kuri  iš  Šalių  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti Sutartį,  apie  tai
įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki
to laiko tinkamai atliktus Darbus. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų
pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo
terminams. Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų
vykdymą.

18. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas
Galiojimas

18.1. Sutartis  įsigalioja  nuo  bei  galioja  iki  momento,  numatyto  Sutarties  SD.  Kokybės  garantijos,
atsakomybės,  konfidencialumo,  duomenų  apsaugos,  pranešimų  siuntimo  ir  gavimo,  kalbos,  ginčų
sprendimo, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir
po Sutarties įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo).

18.2. Bet  kurios  Sutarties  nuostatos  negaliojimas  neturi  įtakos  kitų  Sutarties  nuostatų  galiojimui.  Šalys
susitaria, vadovaujantis PAVETPPSPSĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą.
Nutraukimas

18.3. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD nustatytais
pagrindais ir tvarka.

18.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 30  (trisdešimt)
kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas):

18.4.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės;
18.4.2. Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų atlikimo

trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą;
18.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (įskaitant, tačiau ne tik, kai Darbai

atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku neatlieka Darbų;
18.4.4. Rangovo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šie

neatitikimai  nebuvo ištaisyti  per 14 (keturiolika)  kalendorinių  dienų nuo kvalifikacijos  tapimo
neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

18.4.5. Rangovas  Sutarties  BD nustatyta  tvarka  ir  terminais  Užsakovui  nepateikia  Sutarties  vykdymo
užtikrinimo;

18.4.6. Rangovas nesilaiko Sutarties BD 14 ir 19 dalių nuostatų.
18.5. Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  prieš  30  (trisdešimt)  Dienų  raštu  apie  tai  pranešus  Rangovui

nutraukti Sutartį esant PAVETPPSPSĮ 98 straipsnio 1 dalies aplinkybėms.
18.6. Užsakovas taip pat turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai,  nesant Rangovo kaltės,  nesikreipiant į

teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktus  Darbus.  Rangovas,  gavęs  Užsakovo  pranešimą  apie  šios  Sutarties  nutraukimą,  privalo
nutraukti visus Darbus,  vykdomus pagal  šią  Sutartį,  išskyrus tuos,  kurie būtini  užtikrinti saugų jau
atliktų Darbų rezultato naudojimą.

18.7. Rangovas taip pat turi  teisę bet kuriuo metu vienašališkai,  nesant Užsakovo kaltės,  nesikreipiant į
teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 3 (tris) mėnesius raštu apie tai pranešus Užsakovui. Tokiu atveju
Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.
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18.8. Bet  kuri  Šalis  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipiant  į  teismą,  nutraukti  Sutartį  apie  tai  prieš
14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešant kitai Šaliai, jei kitai Šaliai inicijuojama bankroto,
restruktūrizavimo  arba  likvidavimo  procedūra,  arba  ji  sustabdo  ūkinę  veiklą,  arba  kituose  teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

18.9. Sutarties  nutraukimas  ar  pasibaigimas  neatleidžia  Šalių  nuo  atsakomybės,  kuri  kilo  dėl  Šalies
įsipareigojimų, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį ar jai
pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti
kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, ir
pan.).
Keitimas

18.10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik  PAVETPPSPSĮ 97 straipsnyje
numatytais atvejais. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1)  PVM tarifo keitimo
(Sutarties BD  10.3 punktas);  (2)  Sutarties BD numatytam Subrangos ar jungtinės veiklos partnerių
keitimo; (3) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių prievolių įvykdymo termino (Užsakymo
keitimo  (tikslinimo)  ir  (ar)  atšaukimo  taikoma  Sutarties  SD  nustatyta  tvarka);  (4)  Darbų  kainos
perskaičiavimo dėl valiutos pakeitimo ar Darbų kainos sumažinimo; (5) Šalių kontaktinių duomenų
pakeitimo.

18.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei
jį pagrindžiančius dokumentus (jei pagal Sutartį būtini). Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą (išskyrus
atvejį dėl PVM tarifo keitimo bei Užsakymo keitimo (tikslinimo) ir (ar) atšaukimo). Šalių nesutarimo
atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Šalių sutarimo atveju, šie keitimai įforminami Sutarties
pakeitimu ar kitu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

19. Subranga ir jungtinė veikla
19.1. Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar)  reikiamą

kvalifikaciją  turinčius  Subrangovus,  tačiau  Rangovas  Subrangovams gali  perduoti  tik Sutarties  SD
nurodytus Darbus. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo
Pasiūlyme.

19.2. Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai
ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai
vykdant  Sutartį  Rangovui  sukelia  tokias  pačias  pasekmes,  kaip  jo  paties  veiksmai,  t.  y.  Rangovas
visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams
įsipareigojimams  vykdyti  būtų  pasitelkiamas  Subrangovas  (ar  pakeistas  kitu,  jei  pagal  Sutartį  tai
leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

19.3. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  turi  teisę  pasitelkti  Subrangovus,  jei  tai  nurodė  Pasiūlyme  ir  tik  tuos
Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori
samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta Pasiūlyme ir Sutarties SD, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti
jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto
Subrangovo  bei  pateikti  Subrangovo  dokumentus,  pagrindžiančius  atitikimą  Pirkimo  sąlygose
nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo
keitimas  įforminamas  Sutarties  SD  keitimu,  pasirašomu  tarp  Rangovo  ir  Užsakovo  (jei  Užsakovas
aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą).

19.4. Už  Subrangovų  atliekamų  Darbų  kokybę  Užsakovui  atsako  Rangovas  ir  užtikrina,  kad  Sutartyje
nurodytų  reikalavimų  ir  įsipareigojimų  laikytųsi  Rangovo  bei  Darbams  atlikti  Rangovo  pasitelktų
trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų
nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą,
įskaitant,  tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir  padarytą žalą.  Jei
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Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti
5 (penkių) procentų nuo bendros Darbų kainos dydžio baudą.

19.5. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų,
atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų specialistų,  kuriems dėl  to  kiltų  interesų konfliktas,  būtų
pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat
Užsakovo darbuotojų.

19.6. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jei tai nurodė Pasiūlyme ir
Sutarties SD. 

19.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau
nurodytas sąlygas:

19.7.1. Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:
19.7.1.1. pasiliekančio(-ių)  jungtinės veiklos partnerio(-ių)  rašytinį prašymą dėl  jungtinės veiklos

partnerio(-ių) keitimo;
19.7.1.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  prašymą  pasitraukti  iš  jungtinės

veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį
naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

19.7.1.3. naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  raštišką  sutikimą(-us)
pakeisti  pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį(-ius)  bei  prisiimti  visus
pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos
sutartį  bei  naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  kvalifikaciją
pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

19.7.2. Rangovas  įrodo  Užsakovui  naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

19.7.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
19.7.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-

iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimai  išlieka  tokie  patys  kaip  ir  ankstesnėje
jungtinės  veiklos  sutartyje,  o  naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)
perima  visus  pasitraukiančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimus  pagal
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

20. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka
20.1. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir bus aiškinama taikant Lietuvos

Respublikos teisę.
20.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Atveju,

jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks ginčas
bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose Vilniuje.

21. Teisių perleidimas
21.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be

atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir  (ar)  pareigų perleidimą Rangovas informuojamas rašytiniu
pranešimu.

21.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims
be rašytinio Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teisių bei pareigų
perėmėjas prieš Užsakovą atsako solidariai.

22. Baigiamosios nuostatos
22.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
22.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti viena

kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi
šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

22.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar
perdavimo dieną (kai įteikiama per pasiuntinį ar asmeniškai); (2) išsiunčiami el. paštu Sutarties SD
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nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo išsiuntimo,
siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

22.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių
kiekvienai Šaliai.

________________________
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Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statybos darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/ CHARAKTERISTIKA

2.1. Apimtys: 
a) Nuotekų šalinimo rinktuvai D250 mm ~ 433 m;
b) Nuotekų šalinimo rinktuvai D200 mm ~ 860 m;
c) Nuotekų šalinimo atšakos D160mm ~ 163 m;
d) Slėginiai nuotekų tinklai D63 mm ~ 298 m;
e) Slėginės nuotekų atšakos D40 mm ~ 101 m.

2.2. Charakteristika: Savitakinių ir slėginių buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Grūdų Sodų g., Garsioji g., Grūdų Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g., Vilniaus m..

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu Grūdų Sodų, Garsioji,  Grūdų Sodų 3-oji,  Z.  Gulevič  Vilniaus m. gatvėse nėra nuotekų surinkimo
sistemos.
4.2. Pirkimo objekto aprašymas

SB „Tabakas“ 2016-08-16 m. išduotas statybos leidimas Nr. LSNS-01-160816-00245. Versijos Nr. 3. kvartalinių
nuotekų tinklų statybai Grūdų Sodų, Garsioji, Grūdų Sodų 3-oji, Z. Gulevič  Vilniaus m. gatvėse.
Projektuojamas kvartalinis buitinių nuotekų tinklas Grūdų Sodų, Garsioji, Grūdų Sodų 3-oji, Z. Gulevič  gatvėse,
esamiems sodo namams numatomas prijungti prie sodo bendrijos „Švietimas“ anksčiau suprojektuotų ir įrengtų
nuotekų  tinklų,  pasijungiant   į  prie  gyvenamo  namo  Garsioji  g.  44  sklypo  esantį  šulinį.  Nuotekų  tinklai
projektuojami  iš  PVC/PE  d250,  d200  ir  slėginių  PE100  PN10  d63,  d40  vamzdžių.   Nuotekų  tinklų  išvadai
projektuojami iki sklypų ribų iš PVC d160 vamzdžių su pasijungimo d315 šulinėliu.  Sklypams Z. Gulevič g. 51, 49,
47, 45, 43 ir Grūdų Sodų 2-oji g. 1, bei Grūdų Sodų 3-oji g. 3, 22, 24, 33 projektuojamas slėginis vamzdynas su
uždarymo sklendėmis ir atbuliniais vožtuvais, kadangi savitakiniu būdu tinklų pakloti nėra galimybių dėl žemės
reljefo. Projektuojamų atšakų vietos derinamos su gyventojais.
Parengti  laidą  „A"  su  bendraisiais  statinio  rodikliais  bei  pakoreguoti  medžiagų  kiekių  žiniaraštį  pagal
suprojektuotų nuotekų tinklų ilgius.
Nuotekų tinklai projektuojami iš vamzdžių, armatūros, fasoninių dalių turinčių atitikties deklaracijas ir medžiagų
atitinkančių  UAB  „Vilniaus  vandenys“  techninių  reikalavimų  sąrašą. Projektuojant  vandentiekio  ir  nuotekų
tinklus, vadovautis pirkimo dokumentais.
Parengtame techniniame projekte nėra numatytų nuotekų atšakų penkiems gyvenamiems namų ūkiams, todėl
projekto korektūroje  suprojektuojamos nuotekų atšakos prijungiant  nuo suprojektuotų kvartalinių  nuotekų
tinklų pagal prisijungsiančių gyv. namų ūkių sąrašą (Priedas Nr. 6).
Parengtame  techniniame  projekte  dalis  suprojektuoto  kvartalinio  nuotekų  tinklo  patenka  į  2  privačius
suformuotus sklypus adresais Garsioji g. 44 ir Grūdų Sodų 3-ioji g. 32. Projekto korektūroje numatyti kvartalinio
nuotekų tinklo dalies iškėlimą iš privačių sklypų, suprojektuojant valstybinėje žemėje.

Rangovas turės:
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4.2.1. Gauti  visus  reikiamus  privalomuosius  dokumentus  inžinerinių  statinių  projektavimui  ir  statybos
darbams;

4.2.2. Atlikti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus;
4.2.3. Parengti  statinio  projektą  vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.04.04:2017  „Statinio

projektavimas, projektavimo ekspertizė“ (aktualią  redakciją)  bei  kitų statinio projektavimą ir  statybą
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimais,  tyrinėjimų  duomenimis,  technine  specifikacija  bei
prisijungimo sąlygomis;

4.2.4. Užsakovui  patvirtinusį  projektą,  pateikti  pilnai  sukomplektuotus  3  (tris)  projekto  egzempliorius
popierinėje  formoje  bei  kompiuterinėje  laikmenoje.  Kompiuterinėje  laikmenoje  įrašomos  projektų
kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti
DWG bei PDF formatuose;

4.2.5. Prieš pradedant darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią,
rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos
techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;

4.2.6. Atlikti visus darbus pagal parengtą statinio projektą;
4.2.7. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualią redakciją) nustatyta tvarka;
4.2.8. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;
4.2.9. Atlikti vamzdynų TV diagnostiką;
4.2.10. Parengti  požeminių  inžinerinių  tinklų  kontrolines  geodezines  nuotraukas  pagal  GKTR  2.01.01:1999

(aktualią redakciją) tvarką; 
4.2.11. Parengti  statinio  projekto  paskutinės  versijos  brėžinius  ir  technines  specifikacijas  su  žyma  „Taip

pastatyta“;
4.2.12. Parengti statinio kadastro duomenų bylą, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“

patikra;
4.2.13. Pagal Užsakovo pateiktą formą, parengti suvestinę lentelę joje išskaidant galutinę objekto kainą į atskirų

statinių, tinklų, įrengimų, medžiagų statybos – montavimo kainas;
4.2.14. Atlikti statybos užbaigimo procedūras,  kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir

statybos  valstybinės  priežiūros  įstatyme,  pateikti  visus  reikiamus  dokumentus  per  IS  „Infostatybą“,
statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą).

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.1.1. Rangovas vykdyti sutartį pradeda nuo sutarties pasirašymo datos. Sutarties galiojimo terminas, įskaitant
apmokėjimo terminą yra 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

4.3.1. Darbų pabaigos terminas galės būti pratęstas, esant šioms sąlygoms:

 Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Rangos sutartį ir Rangovas
negali vykdyti Darbų;

 Užsakovo  pateikiami  papildomi  nurodymai  Rangovui  turi  įtakos  Rangovo  Darbų  atlikimo
terminams;

 Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir
(arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

 Vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas
projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir
nevyriausybinių  organizacijų),  veiksmai  ar  neveikimas,  ikiteismine ar  teismine tvarka  vykstantys
ginčai,  su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių
sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo
nustatytomis sąlygomis derinti projektą);

 Rangovo  Darbų  atlikimo  terminus  lemia  ypač  nepalankios  meteorologinės  sąlygos  (ši  sąlyga
taikoma  tik  tuo  atveju,  jei  Darbai  vykdomi  pagal  Sutartimi  nustatytą  darbų  atlikimo  Grafiką,

Puslapis 20 iš 34



kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir
tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.).

4.3.2. Statybos darbams taikomas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti pilnai atlikus Rangos sutartyje
numatytus darbus ir juos perdavus Perkančiajam subjektui, kaip tai numatyta Rangos sutartyje.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Rangovas privalės pateikti su Užsakovu suderintą statinio projektą, numatyta tvarka užpildytą statybos
darbų  žurnalą,  darbų  atlikimo  grafiką,  išpildomąją  dokumentaciją,  kadastrinių  matavimų  bylas  su
išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. 

4.4.2. Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus
dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės
sistemos  IS  „Infostatyba“  išorinę  svetainę  statybos  užbaigimo  dokumento  gavimui  arba  pateikti
užpildytą deklaraciją. 

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

5.1. Visos  projekto  metu  naudojamos  medžiagos  turi  atitikti  http://www.vv.lt/lt/partneriams/ patvirtintas
technines  specifikacijas.  Rangovas  privalės  naudoti,  bet  kurią  medžiagą  iš  2019-03-29  „Medžiagų,
atitinkančių UAB “Vilniaus vandenys“ techninių reikalavimus, sąrašas“. Tuo atveju, jeigu Rangovo siūlomos
medžiagos nėra 2019-03-29 sąraše, siūloma  medžiaga turi atitikti priedo „Medžiagų, gaminių technines
specifikacijas ir jų atitikimas (Priedas Nr.7) reikalavimus.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 SB Tabakas TP, 1 byla (pateikiama atskirame dokumente);
Priedas Nr. 2 Medžiagų atitinkančių TR sąrašas (2019-03-29), 4 lapai;
Priedas Nr. 3 Darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai (pateikiama su Rangovo pasiūlymu);
Priedas Nr. 4 Projektavimo užduotis, 4 lapai (pateikiama atskirame dokumente);
Priedas Nr. 5 Statybos leidimo kopija, 3 lapai;
Priedas Nr. 6 Prisijungsiančių būstų sąrašas, 1 lapas;
Priedas  Nr.  7  Medžiagų,  gaminių  techninės  specifikacijos  ir  jų  atitikimas,  18  lapų  (pateikiama su  Rangovo
pasiūlymu);
Priedas Nr.8 Konkrečiai siūlomos medžiagos,1 lapas (pateikiama su Rangovo pasiūlymu).
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 5
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Prisijungsiančių būstų sąrašas
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Sutarties 2 priedas

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI
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Sutarties 3 priedas

Puslapis 27 iš 34



RANGOVO PASIŪLYMAS
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Darbų žiniaraštis

Eil. Nr. Pozicijos
Mato

vnt.

Pagal sutartį

Kiekis

Vnt. kaina

be PVM,

Eur

Suma, Eur

1. Bendroji dalis     

1.1. Statinio projekto parengimas  kompl. 1 6000 6000,00

1.2. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai kompl. 1 2000 2000,00

  Viso (Bendroji dalis):  8000,00

2.
Nuotekų šalinimo tinklų plėtra Grūdų Sodų g., Garsioji g., Grūdų

Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g.
    

2.1.
Savitakinių nuotekų tinklų F1 statyba  Grūdų Sodų g., Garsioji g., 

Grūdų Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g.
    

2.1.1

Savitakinių d250 nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ ar uždaru 

būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su 

sujungimo detalėmis, su visa uždaromąja, apsaugine ir kita tinklui 

priklausančia armatūra bei atramomis jai įrengimas, gerbūvio, 

dangų išardymo ir atstatymo, visus žemės darbus, grunto 

sutankinimą, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų 

pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio pagrindo po 

vamzdžiais įrengimą bei pirminį užpylimą smėliu, apsauginių dėklų 

sankirtose su kitais tinklais, atšakų iki sklypų ribų su pasijungimo 

šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą tv diagnostiką ir kt.

m 433 67 29011,00

2.1.2

Savitakinių  d200 nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ ar uždaru 

būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su 

sujungimo detalėmis, su visa uždaromąja, apsaugine ir kita tinklui 

priklausančia armatūra bei atramomis jai įrengimas, gerbūvio, 

dangų išardymo ir atstatymo, visus žemės darbus, grunto 

sutankinimą, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų 

pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio pagrindo po 

vamzdžiais įrengimą bei pirminį užpylimą smėliu, apsauginių dėklų 

sankirtose su kitais tinklais, atšakų iki sklypų ribų su pasijungimo 

šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą tv diagnostiką ir kt..

m 860 65 55900,00

2.1.3

Savitakinių  d160 nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ ar uždaru 

būdu įskaitant nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, su visa 

uždaromąja, apsaugine ir kita tinklui priklausančia armatūra bei 

atramomis jai įrengimas, gerbūvio, dangų išardymo ir atstatymo, 

visus žemės darbus, grunto sutankinimą, tranšėjų išramstymą, 

esamų komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, 

smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą bei pirminį užpylimą 

smėliu, apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais, atšakų iki 

sklypų ribų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų 

patikrinimą tv diagnostiką ir kt..

m 163 62 10106,00

 Viso (Savitakinių nuotekų tinklų F1 statyba):  95017,00

2.2
Slėginių nuotekų tinklų F1S statyba Grūdų Sodų g., Garsioji g., 

Grūdų Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g.
    

2.2.1 Slėginių  d63 nuotekų tinklų įrengimas atviru ir/ar uždaru būdu ,

įskaitant tai technologijai skirtus nuotekų vamzdžius su sujungimo

detalėmis,  šulinių/slėgio  slopinimo  šulinių  su  visa  uždaromąja,

m 298 44 13112,00
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apsaugine ir kita tinklui priklausančia armatūra bei atramomis jai

įrengimas,  aplinkos,  dangų  išardymo  ir  atstatymo,  visus  žemės

darbus,  grunto  sutankinimą,  tranšėjų  išramstymą,  esamų

komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio

pagrindo  po  vamzdžiais  įrengimą  bei  pirminį  užpylimą  smėliu,

apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais,  įrengimą, vamzdynų

išbandymą tv diagnostiką ir kt.

2.2.2

Slėginių d40 nuotekų tinklų   įrengimas atviru ir / ar uždaru būdu

įskaitant tai technologijai skirtus nuotekų vamzdžius su sujungimo

detalėmis,  šulinių/slėgio  slopinimo  šulinių  su  visa  uždaromąja,

apsaugine ir kita tinklui priklausančia armatūra bei atramomis jai

įrengimas,  aplinkos,  dangų  išardymo  ir  atstatymo,  visus  žemės

darbus,  grunto  sutankinimą,  tranšėjų  išramstymą,  esamų

komunikacijų pakabinimą, gruntinio vandens pažeminimą, smėlio

pagrindo  po  vamzdžiais  įrengimą  bei  pirminį  užpylimą  smėliu,

apsauginių dėklų sankirtose su kitais tinklais,  įrengimą, vamzdynų

išbandymą tv diagnostiką ir kt.

m 101 42 4242,00

 Viso (Slėginių nuotekų tinklų F1S statyba):    17354,00

2.3
Nuotekų šulinių statyba F1 ir F1S nuotekų tinklams Grūdų Sodų g., 

Garsioji g., Grūdų Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g.
    

2.3.1

Pilnos komplektacijos buitinės nuotekynės PP/PE valymo ir 

tikrinimo šulinys D315, su plastikiniu gofruotu vamzdžiu šachtai, su

ketiniu dangčiu, (įskaitant grunto kasimą, gruntinio vandens 

pažeminimą, užpylimą, sutankinimą, smėlio pagrindą, dangų 

atstatymą,  komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą ir kt.). 

H=1,0 ÷ 5,0 m

kompl. 95 255 24225,00

2.3.2

G/b nuotekynės Ø 1,0m šulinys su lipynėmis, komplekte su 

„sunkaus“ tipo ketiniu dangčiu, protarpiniais , įskaitant grunto 

kasimą, gruntinio vandens pažeminimą, užpylimą, sutankinimą, 

smėlio pagrindą, dangų atstatymą,  komunikacijų nužymėjimo 

ženklų įrengimą, šulinio hidroizoliacijos darbus ir kt.. H=1,0 ÷ 3,0 

m

kompl. 32 690 22080,00

2.3.3

G/b nuotekynės Ø 1,5m šulinys su lipynėmis, komplekte su 

„sunkaus“ tipo ketiniu dangčiu,protarpiniais , įskaitant grunto 

kasimą, gruntinio vandens pažeminimą, užpylimą, sutankinimą, 

smėlio pagrindą, dangų atstatymą,  komunikacijų nužymėjimo 

ženklų įrengimą, šulinio hidroizoliacijos darbus ir kt... H=3,0 ÷ 6,0 

m

kompl. 7 780 5460,00

3.1.5
Pasijungimas į esamus g/b šulinius: angų frezavimas D250 nuotekų

vamzdžiams, kritimo stovų įrengimas ir kt..
kompl. 1 92 92,00

 Viso (Nuotekų šulinių statyba):  51857,00

 
Viso (Nuotekų šalinimo tinklų statyba Grūdų Sodų g., Garsioji g.,

Grūdų Sodų 3-oji g., Z. Gulevič g.s):
 172228,00

 VISO DARBAMS:  172228,00

 PVM: 36167,88

 VISO su PVM:  208395,88

Puslapis 34 iš 34



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus vandenys UAB, Spaudos g. 8, LT-01517
Vilnius, Lietuva (2019-09-03 13:32:01)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statybos darbai

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-07-25T08:32:43.06+03:00 Nr. SUT19-P-325

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tadas Kazlauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data  ir laikas 2019-08-28T08:32:01.2038267+03:00

Parašo formatas Xades-C

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-23 13:46:28–2023-07-22 23:59:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Valdas Eidukas, Direktorius

Parašo sukūrimo data  ir laikas 2019-08-30T10:47:19.468Z

Parašo formatas Xades-EPES

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-21 08:33:53–2020-06-20 08:33:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas


	RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS

