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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- <24

Du tiikstan&iai devynioliktieji metai rugpjicio menesio A9 diena
Marijampole

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikian&io pagal Marijampoles savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Alkesta®, jmonés kodas 249672710,
atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino , veikiangio pagal jmones jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare &ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Marijampolés miesto Ausros g. kapitalinio
remonto projektinés dokumentacijos parengima, statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas ir
kapitalinio remonto darbus (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai).

2. Sutartis jsigalioja kai tiekéjas pateikia Uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja kol visiskai jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai arba kol Salys sutaria ja nutraukti jstatymy
ar Sutartyje nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengta kapitalinio remonto darby aprasa.
Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greidiau, kaip tai praktiSkai jmanoma ir toliau turi
veikti taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant. Statinio projekto vykdymo
priezifira vykdoma visg darby atlikimo laikotarpj. Statybos darbai turi bati atlikti per 12
(dvylika) ménesiy nuo Sutarties isigaliojimo.

3. Rastizku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali bti pratgstas 12 (dvylika)
ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. i%skirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovy personalui;

3.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

3.4. dél statybos uZbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratesiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5. ] darby kaing taip pat turi buti iskai¢iuotos, kadastriniy matavimuy, geologiniy
tyrin¢jimy bei iSpildomosios dokumentacijos parengimo iSlaidos. Tiekéjas pats privalo jvertinti
realius medziagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi
biitinais darby atlikimui, turés biti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie
yra apibidinti techninéje specifikacijoje.

6. Pradinés Sutarties verté 120.226,14 EUR su PVM. Darby verté pagal jkainoty veikly
sara¥a bei Rangovo pirkimo metu pateikta pasiilyma be PVM 99.360,45 EUR; PVM (21 %)
20.865,69 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sgrase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

8.  Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj. gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali buti sustabdomas deél §iy prieZas¢iy:

8.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

8.2. dél projekto korektiros;

Teises skynaus

yyriausioji speciglisté / D)
Jolanta Zubjené ,,_,,_;,——f’?/




2

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korekturos, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauku, leidimy ir pan.).

9.  Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sglygomis.

10. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galia turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

11. Priedai:

11.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

11.2. Darby perdavimo — priémimo aktas — 2 priedas;

11.3. Statybvietés perdavimo — priemimo aktas — 3 priedas;

11.4. pazyma apie atlikty darby verte — 4 priedas;

11.5. jkainoty veikly sarasas — 5 priedas;

11.6. atlikty darby aktas F-2 forma — 6 priedas.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
Jé%as | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui). ) . .

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatyta teise uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
jgyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj prane$ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — UzZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranese Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti raStu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumoketi
Sutartyje nustatyta kaina.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamg statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, marijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikima pagal Sutart ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i§déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar Zemes tikio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, priezitros ir nugriovimo




reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZitros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipg) ir jame planuojama veikla. $ie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkeiniy ry§iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inzineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inzinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemes tikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma §j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — mainos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikand&iosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijuy, jrenginiy, sniego, V€jo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukeijos pasleptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ..Salis”, o abi kartu - ,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobiid] ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali buti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prietaravimams ar neatitikimams tarp $iy sglygy ir Specialiyjy
sutarties salyguy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sgrasas);

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumoketi Sutartyje nustatyta kaing.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). o o
3.1.3. Jeigu kyla klit¢iy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena S}ltalrtlevs salls
privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms kliatims paé.aln'ltl. Islalf:las,
susijusias su $iy klii¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Sa.lis, kuri §1(.)s. pareigos
nejvykdo, praranda teisg nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliG¢iy nepadalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg: o

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

32.2.2. i§ anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsian¢ius subrangovus.
Bet koks pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UzZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali buti kei¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.22. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiGiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai del
$iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas ijsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacija), vadovautis istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technikg, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanoma
trukme ir prieZastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;




6

32.2.9. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bel apiel atl'}ktq
Darby priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir Kkitus
bandymus. Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir .reikalavirr}ut
ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i§laidas (tarp ju
ir i¥laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas; . .

3.2.2.11. savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirt, garantuoti teiséta bei saugy darba,
priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pfat
gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietes gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanciy
7moniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojuy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagu. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad j ja negaléty patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teises akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo sura§ymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybes apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZas¢iy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu &ie nurodymai neprie§tarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo tking komercing veikla;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri€jimag prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
i8bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybg Uzsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiska praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suragyti statybos uzbaigimo akta ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracija apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.19. uZbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriu, i§sivezti $iuk3les, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta
ir §varig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UzZsakovui visus nuostolius
ar 7ala, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas jsipareigoja visi¥kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu Uzsakovui jsigyjant
trakstamus Darbus i3 tre¢iyjy asmeny;
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3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. Rangovas medziagoms ir jrangai privalo suteikti gamintojy taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety;

3.2.2.24.2. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.24.2.— 3.2.2.24.4. punktuose;

3.2.2.24.3. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.24.4. dvidesimt mety — esant ty¢ia paslepty defekty;

3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Darbu rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys.

3.3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UzZsakovas turi teisg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medzZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrujy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados
Salims turéty privaloma reik3me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui moketiny sumu.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bukle turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZiGiréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tickiamy medZiagy kokybe, nesikiSdamas j Rangovo Tiking komercing veikla;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybg, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranesgs apie pastebétus tritkumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviet¢ i3
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jega, paslaugas, medZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3, Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainoty veikly sgra3a.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi buti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
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Salys atlicka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai. ) . .
4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbarr_ls
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uisalfovo n}{osgvybe tik
po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perda_w.mo-pmemlr_no akta.
Rangovas ilieka atsakingas uz ju prieZiiira, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos. .

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darbo vieta ir i§vezimg i§ jos, uz juy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi bati kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riidies Statybos medziagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo akta).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultata arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapa. Gaves §j pranesimg, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priemima.

5.2. Darby priemima organizuoja ir atlieka Uzsakovas savo leSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybes institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, idskyrus atvejus, kai tai jvyko del Rangovo kaltes. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
is Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiraso kita Salis.
Vienagalis perdavimo aktas gali biiti teismo pripazintas negaliojantiu, jeigu teismas pripaZzjsta, kad
kita Salis atsisaké aktg pasiradyti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobiudis,
prie$ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trukumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

) 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra$tisko UzZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
radtu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutarc¢iai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
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sutikus, sunaikina kitos Salies medziaga. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teiseés aktai reikalauja, kad medZiaga buty i$saugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptuma ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informavcijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies

ersonalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira$yty atskira konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytusi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybeés, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipz}reigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu bdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra teisétai gavusi
ne is kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojandiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsaugg.

6.7. Rangovas i3 anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra$tu nesusitaria kitaip, autorinés teises ir kitos intelektinés nuosavybes
teisés | dokumentacija ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybeés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i8skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi bati tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt]
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdymga jtraukty asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi buti jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimg Statybvieteje ir Salia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo
taisykles. Uz savo ir/ar nuomojamuy, visy ridiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakelimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti gresme
¥moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikfi.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig
Sutartj prie§ terming, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart].

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medziagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaiminga
atsitikima, suZeidimg arba incidenta, ar apie Zalg daroma ar padarytg UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo prasymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti | Uzsakovo
patalpas dél priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. Uzsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti | UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¢iyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i$samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jradus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i$laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas, jraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su islaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos sgskaitos, jrasai ir kvitai blity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA TR MOKEJIMALI
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10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZitra apskai¢iavimo biidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nuro_dyt_a,
kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo pradinés sutarties vertes. _

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procentu, skaiCiuojant nuo prgdmés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virsijantys
15 procenty riba, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sarl'ygas, purodytas
Kainodaros taisykliu nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. Nr. 18-95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas. Taikant Kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertés, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildoma Darbag, Jranga, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréziniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teiseés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradimg rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atliekamu tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali biiti perZiGirima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakeiCiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(jkainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétines vertés mokes¢io tarifui. Perskaidiuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra §ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokescio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskaitiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétines
vertés mokesd¢io dydzio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali biiti kei¢iama (didinama arba mazinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sanaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.1t), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasira§ymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskaiiuojamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo.
Perskaitiavimas atliekamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i3
perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto einamujy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i§
praéjusiy mety sutarties pasiraS§ymo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). PerskaiCiuojama ty
Darby kaina, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
iforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje, adresas -
http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraS§ymo abiejy Saliy atstovy
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dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutart]
u? atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo iforminimo dvigaliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perzitros ir kiekio (apimties) turi buti jforminti rastu, pagrijsti
dokumentais, aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. i Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turety islaidy
kompensavimas.

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo sgskaita.

10.9 kai Rangovo faktinés iSlaidos yra mazesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokeéjimai:

10.10.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (forma F-2, priedas Nr. 6) ir paZyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 4 priedas). Rangovas
jsipareigoja pateikti detaly atlikty darby akta, kuriame atsispindéty faktiSkai atlikti darbai.
Aktuose turi bati nurodomi panaudoty medziagy kiekiai ir kiekvienas atlieckamas Darbas
jvardijamas atskirai. Atlikti Darbai negali buti iSreiskiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM saskaita faktiira privalo biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos
LE.Saskaita® priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaitg faktiirg kitomis priemonémis ar budais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktlira nepateikta;

10.10.4. Uzsakovas atlieka mokéjimus per 30 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiry
gavimo. Darbai finansuojami UZsakovo biudZeto bei kity lésy. Apmokéjimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

10.10.5. Uzsakovas, $ioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti
diena;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uzdelsta diena;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumoketi Sutartyje numatyta
atlyginimg arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teisg iSieSkoti jam pagal Sutart]
priklausanéias sumas uz atlikta Darbg i§ Uzsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausanéio turto, kol UzZsakovas visidkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultaty tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybeés trikumuy, ar yra atlickami pazeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe:;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.
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11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne veliau kaip
pries 1 (viena) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apzilros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laika ir vieta. Defektini akta pasirago UZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybes triikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus surasyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybeés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés islaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
igvados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes islaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybes
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Ussakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pagalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jegomis ir igskaitiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska pradyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianciy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo isipareigojimy pagal $ig Sutartj be
iankstinio ra§tisko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i§imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkantiajai organizacijai ar Rangovo funkeijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkeijy perdavimo neturi pablogeti
Sutartj vykdysian¢io uikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo ukio
gubjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei€iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne maZesng kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant praneita apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.
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14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams -— uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamg
jvykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teises reik&ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Uzsakovas turi teise sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai Uzsakovui.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdan¢iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa UZzsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatoma vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane$imo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacija yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinan&ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimu. Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasira$ymo dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija. | banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi buti jtraukta nuostata,
kad Saliy gingai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 5% nuo Rangovo pasialymo
vertés Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo bati
ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima idaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, 0
$io reikalavimo nejvykdzius — nutraukti Sutartj.

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko isduota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavima atitinkangia Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei deél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).
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16.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanciai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba prieStarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojama statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiline atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryta Zalg.

17.2. Rangovas privalo ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
sudaryti ir pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilines
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj atskirai dél kiekvieno statinio pagal LR statybos
jstatymo (nauja redakcija nuo 2017-01-01) XI skirsnio 42 ir 46 straipsniuose nustatytus
reikalavimus. Si privalomo draudimo sutartis turi jsigalioti ne véliau kaip per 10 darby dieny nuo
Sutarties pasiraymo dienos, iki kurios turi bati pateiktas jrodymas pagal reikalavimus, ir turi galioti
visa statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato
perdavimo Uzsakovui dienos.

17.3. Sudarytoje draudimo sutartyje UZzsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi buti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.4. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruo§imo pradzios privalo pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruo$imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos keitiandiy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.5. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zzalos, turi bati
numatyta galimybé i§moketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
i3taisyti. I§ draudiky gautos draudimo iSmokos privalo biti naudojamos tik nuostoliams arba zalai
iStaisyti.

17.6. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal 3ios dalies reikalavimus.

17.7. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
ssankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranese draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygu, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $ios dalies reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo
nuoZitira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis §ioje dalyje nurodytomis sglygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba
turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausancias mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo
imokas uz $ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokeétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turl biiti sumazinta Sutarties kaina.

17.9. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
salygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
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nuostolius arba ala, kuriuos pagal draudimo sutartj bty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutartj pries trisdeSimt dieny praneidamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlicka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy paSalinti
trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tiking
veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky$j kaip paskata arba apdovanojima uZz bet
kurio su §ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui moketing suma, i5
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UzZsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie$ terming gali biiti nutraukta rastiSku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj pries trisdegimt dieny praneSdamas Uzsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui deél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i3skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybeés
apsaugos ar dél Darby saugos yra butina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumoketa;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietes visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i8skyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Uzsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokeéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSveZimo i§ Statybvietes
islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiuy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti

D
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Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo wrkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui
(force majeure). ‘ -
20.2. Salis negalinti vykdyti pagal Sig Sutart] savo ivsipareigojimq del nepugahmos jegos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranedti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradzios. .
20.3. Nenugalimos jégos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,.Del Atleidimo nuo atsakom)'fbé:s
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklémis® bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakeijos nuostatomis. .
20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy reikia sus.tabdyu
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biiti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpi Darbams atnaujinti. )
20.5. Nenugalimos jégos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.
20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes ir ju padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginfai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiradinéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami | uzsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo i§laidas). Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i8siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSima.

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
7inomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, islyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI
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24.1. Usienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokesgius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. e viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart]
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kKitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

759, Bet kokios os Sutarties nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutar¢iai UZzsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakinga uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskalbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAT

UZsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta“

J. Basanavi¢iaus a. 1, LT-68307 Marijampolé Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Istaigos kodas: 188769113 Jmonés kodas: 249672710

PVM mokétojo kodas: néra PVM mokétojo kodas: LT496727113
A.s. LT68 7044 0600 0207 583 A.s. LT46 7044 0600 0193 2383

AB SEB bankas, Banko kodas; 70440 AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Tel.: 8 315 77755
el. p.._info@alkesta.lt
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutart] NI corrreesrssssennnesss ,
sudarytg 20......... M. ceveeereenmeveenneonnemssassnsennens mén. ..... d.

20....... I veveeerernsnnnnnnserseeennnanns meéen. .....oeeeee d.

(Rangovo pavadinimas), afStOVAWJAMA ..oecemmsemmrimmssssssnrrrses s , veikian&io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikian&io pagal Marijampolés savivaldybeés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré % Darby perdavimo-priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus — .ot
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas $iuos Darbus
priima.

2 U atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui lKusig.....c.cooeucrnnnnen. Eur
(oovvveemeesmsseeseesssssenes s e R R eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

4. §is aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka U#Zsakovul.

UZSAKOVAS evvrvevererieriesrnenernsssasseeneesannns Rangovas.......c.coeiinesnnesninnienas
AV, AV
L) JOUONS 1 s DU meén d 20T s meén d

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali biti keiciama.




20

Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.1.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutart]. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietes riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra urfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikle, uZz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esama Statybvietés priklausiniy biiklg apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar Kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statiniy grupé Kelio jrengimas

Statinys

Rangovas

Uzsakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Nesudétingas statinys

UAB " 111"
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Sudaryta pagal 2019.03 kainas

F-2 PAVYZIDYS

ATLIKTY DARBU AKTAS

Uz 2019 m. 01 ménesj

Statybos rangos sutarties
6 priedas

Statyby vadovas Petras Petraitis
Suma ohjektui 0000
Samy Darbo Darby ir islaidy apra$ymai Mato Kiekis Kaina BUR _ :
el. | kodas vnt D.uZm. 1 Medsiagos | Machanizm. | 15 viso
1 Bendrastatybiniai darbai
1 N26P- Darbai m 1,0
1213
Ziniaradtyje 1
Pridétines vertés mokestis 21.00%
|& viso Ziniarastyje 1
Statinyje 1
Suma zodziais
Statyby vadovas
V. Pavardé
Uisakovas Rangovas

Techninis priZidrétojas




