

RANGOS SUTARTIS Nr. As- 927

Du tūkstančiai devynioliktieji metai rugpjūčio 21 diena

Marijampolė

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Sumeda“, įmonės kodas 165711510, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus su projektavimu (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti pagal Sutartyje nurodytus įkainius.

2. Atlikti darbai turi atitikti melioracijos techninių reglamentų MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, pirkimo dokumentų reikalavimus, galiojančius statybos ir melioracijos normatyvinius dokumentus.

3. Esant poreikiui, Užsakovas numato Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti papildomus darbus.

4. Visi Darbai atliekami pagal Darbų pirkimo pasiūlyme nurodytus įkainius, pirkimo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA

5. Sutarties kainodara yra fiksuotų įkainių su peržiūra. Darbų įkainiai nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokią pačią juridinę galią (Sutarties 1 priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Darbų kiekio. Darbų kiekis gali būti mažesnis ar didesnis, ar atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami.

6. Pradinės Sutarties vertė – 250 000,00 Eur su PVM. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

7. Sutarties 1 priede nurodyti įkainiai bus keičiami šiais atvejais:

7.1. Kai peržiūra iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio ir Perskaičiavimo koeficientas A praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu, t. y. einamųjų metų vasario mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš praėjusių metų vasario mėnesio SSKI (C): $A = (B/C)$.

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius – *Inžineriniai statiniai. 3566F6 43.22.11 vandentiekio ir drenažo klojimo darbai.*

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolanta Zubienė



Sutarties įkainių peržiūra (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų darbų dalis) atliekama praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo nuo kito kalendorinio mėnesio 15 d. Peržiūra atliekama darbų kainą (Sutarties neatliktų darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A).

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po įkainių peržiūros. Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Peržiūrėti (indeksuoti) įkainiai įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus darbus atitinkamai po įkainių pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu. Įkainių keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

7.2. kai peržiūros būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių Sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki Sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios kartu:

7.2.1. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

7.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtose Sutarties sumos, nustatytose Sutartyje;

7.3. kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

7.3.1. bendra atskirų Sutarties įkainių pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

7.3.2. bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 15 procentų priimtose Sutarties sumos, nustatytose sutartyje;

7.3.3. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

7.4. kai peržiūra, neatsižvelgiant į jos vertę, nėra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį;

7.5. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

8. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės.

9. Papildomiems Darbams įsigyti taikoma kintamo įkainio kainodara.

10. Papildomų darbų įkainiui apskaičiuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – Rekomendacijos). Įkainis skaičiuojamas iš Užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių atimant nuolaidą, kuri nurodyta Rangovo pasiūlyme, t. y. 1,5 proc.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

11. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėn., bet ne ilgiau nei atliekama darbų už Sutarties 6 punkte nurodytą sumą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

12. Darbus konkrečiame objekte Rangovas įsipareigoja atlikti per 6 mėnesius nuo Užsakovo paraiškos datos.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

13. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose eurais.

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

14. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra, atliktų Darbų aktas (F-2) bei pažyma apie atliktų Darbų vertę (forma F3).

15. Rangovas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Užsakovui naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitomis priemonėmis ar būdais, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

16. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. pagal šios Sutarties sąlygas priimti tinkamai atliktus Darbus ir (ar) tinkamai ištaisytus tų Darbų trūkumus;

17.2. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

17.3. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.

18. Rangovas įsipareigoja:

18.1. Darbus atlikti pats, išskyrus atvejus, kai teikiant pasiūlymą buvo nurodyta, kad Darbai bus atliekami pasitelkiant subrangovų/subtiekėjų pajėgumus. Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodyti subrangovai Sutarties vykdymo metu, dėl nenumatytu aplinkybių, gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą, keičiami subrangovai/subtiekėjai privalo atitikti konkurso sąlygų 23.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir neturėti pašalinimo pagrindų;

18.2. Darbus atlikti savo rizika, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

18.3. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

18.4. Užsakovui pareikalavus, pateikti Darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

18.5. iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos pateikti Užsakovui praėjusio mėnesio atliktų Darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus, PVM sąskaitas faktūras;

18.6. užtikrinti darbo saugos reikalavimus Darbų vykdymo vietoje, Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte, higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

18.7. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

18.8. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, statybos normatyviniams dokumentams.

18.9. jeigu Rangovo (subrangovo/subtiekėjo) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

18.10. atlikus statybos-montavimo darbus objekte, atstatyti dirvožemio augalinis sluoksnį, atsėti vejas, atstatyti kelių/takų dangas, išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

19. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

20. Užsakovo turtinė atsakomybė:

20.1. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

21. Rangovo turtinė atsakomybė:

21.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

21.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;

21.1.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;

21.1.3. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

21.1.4. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakos.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

22. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų-10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

23. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

24. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisės aktuose, Sutartyje, techninėje dokumentacijoje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

25. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

26. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

27. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

28. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

29. Sutartis įsigalioja nuo sudarymo datos ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

30. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

30.1. raštišku Šalių susitarimu;

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolanta Zubienė

30.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo priimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Užsakovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

30.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo priimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus; tokį sprendimą Rangovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

31. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

32. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

33. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais, šios Sutarties sąlygomis bei šios Sutarties papildymais ir priedais.

34. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

35. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

37. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

38. Neesminės Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

38.1. tos aplinkybės atsiranda arba Šaliai tampa žinomos po Sutarties sudarymo;

38.2. tų aplinkybių atsiradimo Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

38.3. tų aplinkybių Šalis negalėjo kontroliuoti;

38.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

39. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi Šalių susitarimu.

40. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teisės ar pareigos perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigčiai dukteriniai įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

41. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygoms turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutartis. Jei Sutarties pakeitimą inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties keitimo likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokių atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

42. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

43. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

44. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

45. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

46. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

47. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai Šaliai.

48. Priedai:

48.1. Rangovo pasiūlymas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

Marijampolės savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188769113

J. Basanavičiaus a.1

68307 Marijampolė

AS LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

(parašas)

Karolis Podolskis

Marijampolės savivaldybės administracijos

Direktorius

A.V.

RANGOVAS:

UAB „Sumeda“

Įmonės kodas 165711510

Kauno g. 135

68228 Marijampolė

AS LT49 4010 0408 0007 0244

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100


(parašas)

Vidmantas Murauskas

UAB „Sumeda“

Generalinis direktorius

A.V.



Prekių pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolanta Zubienė

Buhalterijos skyriaus
vyr. specialistė (ekonomistė)

Vita Šatė

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
 el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
 A/s Nr LT494010040800070244 AB Luminor bankas, banko kodas 40100.
 Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

Marijampolės savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2019-07-06 Nr.1

Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sumeda
Tiekėjo adresas	Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas	165711510
Tiekėjo banko rekvizitai	A/s Nr. LT494010040800070244 AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT657115113
Telefono numeris	8-343-68111
Fakso numeris	8-343-97200
El. pašto adresas	gtsv@sumeda.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

a) supaprastinto atviro konkurso pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

b) Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Išnagrinėję valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų su projektavimu supaprastinto atviro konkurso dokumentus, siūlome perkamus darbus atlikti už ikainius, nurodytus lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina, Eur	Iš viso, Eur
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais, 100 m ³	10	502,15	5021,50
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu, vnt.	10	178,61	1786,10
3.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	10	244,78	2447,80
4.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	10	267,92	2679,20
5.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1	1544,51	1544,51

6.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	10	587,97	5879,70
7.	Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	1	363,94	363,94
8.	Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	1	376,46	376,46
9.	Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	1	413,27	413,27
10.	Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	1	592,64	592,64
11.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	2184,47	2184,47
12.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	2640,03	2640,03
13.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	2374,72	2374,72
14.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	3195,06	3195,06
15.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	1996,85	1996,85
16.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	2441,36	2441,36
17.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	2684,76	2684,76
18.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet.vamzd.įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr.vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	2719,67	2719,67
19.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak.exsk. iki 2 m gylio, 100 m	1	3400,29	3400,29
20.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	4829,70	4829,70
21.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	6646,79	6646,79
22.	Drenažo rinktuvų iš 400 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1	9960,93	9960,93
23.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	2394,60	2394,60

24.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. ⁹ poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	2861,13	2861,13
25.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	3106,35	3106,35
26.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	3117,41	3117,41
27.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	3820,06	3820,06
28.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp.grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	5251,29	5251,29
29.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	1	7074,35	7074,35
30.	Drenažo rinktuvų iš d 160 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	10	141,23	1412,30
31.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	10	150,85	1508,50
32.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas, vnt.	10	443,49	4434,90
33.	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	10	96,44	964,40
34.	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	10	112,22	1122,20
35.	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	10	124,80	1248,00
36.	Esamų keram. d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, vnt.	10	25,37	253,70
37.	PVC atšakos 145/50mm (drenaž.), vnt.	10	16,28	162,80
38.	PVC atšakos 180/50mm (drenaž.), vnt.	10	24,86	248,60
39.	Drenažo šulinio išvalymas, m ³	1	150,13	150,13
40.	Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus, vnt.	10	22,26	222,60
41.	Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą, 10 m ³	1	155,71	155,71
42.	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	1	407,03	407,03
43.	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	1	1076,41	1076,41
44.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	1	14,22	14,22
45.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	1	20,31	20,31
46.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	1	45,69	45,69

47.	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais, 10 vnt.	1	22,94	22,94
48.	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, t	10	27,34	273,40
49.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais, t	10	12,64	126,40
50.	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km, 100 m ³	1	2348,20	2348,20
51.	Purškimas herbicidu, ha	1	5201,00	5201,00
52.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m, 100 m	1	131,54	131,54
53.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m, 100 m	1	181,84	181,84
54.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m, 100 m	1	209,78	209,78
55.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1	1527,74	1527,74
56.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm, 100 m ²	1	915,06	915,06
57.	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, t. m ³ ;	1	613,53	613,53
58.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1	1544,51	1544,51
59.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	1	587,97	587,97
60.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m, m ³	10	20,93	209,30
61.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, m ³	10	30,43	304,30
62.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m, m ³	10	37,38	373,80
63.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių, 100 m ³	1	630,87	630,87
64.	Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu, 100 m ²	10	57,65	576,50
65.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų, m ³	10	79,13	791,30
66.	Pralaidos antgalio demontavimas, m ³	10	78,98	789,80
67.	Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, m ³	10	262,94	2629,40
68.	Plastikinių sargšulių įrengimas, vnt.	10	48,37	483,70
69.	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas, vnt.	10	33,49	334,90
70.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	10	223,21	2232,10
71.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	10	347,43	3474,30
72.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite, vnt.	1	643,24	643,24

73.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas 1 griovio gale, vnt.	1	795,73	795,73
74.	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	1	10,71	10,71
75.	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	1	14,87	14,87
76.	Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	1	19,33	19,33
77.	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	10	48,58	485,80
78.	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	10	473,80	4738,00
79.	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu, 100 m ²	10	10,78	107,80
80.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto, ha	10	268,65	2686,50
81.	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	10	557,31	5573,10
82.	Latako L-10V įrengimas, vnt.	1	284,65	284,65
83.	Latako L-50PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m, vnt.	1	474,26	474,26
84.	Geotekstilės paklojimas, 100 m ²	1	258,92	258,92
85.	Griovio dugno tvirtinimas žvirgždu, m ³	10	120,08	1200,80
86.	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu, 100 m ²	1	226,71	226,71
87.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1	2088,06	2088,06
88.	II gr. grunto kasimas rank. būdu, 10 m ³	10	213,66	2136,60
89.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, m	10	6,92	69,20
90.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, 100 m ³	1	1043,72	1043,72
91.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, 100 m ³	1	194,75	194,75
92.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu, t m ³	1	314,08	314,08
93.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, 100 m	1	3771,29	3771,29
94.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, 100 m	1	4257,99	4257,99
95.	Žvyro dangos įrengimas, 100 m ³	1	2192,59	2192,59
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur be PVM			167355,32
96.	Melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo darbų projekto sudarymas, ne daugiau kaip 9 % nuo SMD vertės, % (8%)			13388,43
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, su projektavimu, Eur be PVM			180713,75
	PVM			37956,19
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur su PVM			218699,94

Pastaba: Preliminarūs kiekiai ir bendra sąlyginė įkainių vertė bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti.

Darbai bus atliekami pagal faktinį konkrečių darbų poreikį. Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetai.

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbus, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės.

Papildomiems Darbams įsigyti bus taikoma kintamo į kainio kainodara.

Papildomų darbų įkainiui apskaičiuoti vadovaujamosi Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – Rekomendacijos). Įkainis skaičiuojamas iš Užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių atimant nuolaidą.

Papildomiems darbams įsigyti siūlome 1,5 procentų nuolaidą nuo aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių.

Viso pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui bus apskaičiuojama prie bendros sąlyginės įkainių vertės (Eur su PVM) pridėjus Bendrą sąlyginę įkainių vertę, Eur su PVM padaugintą iš 10 proc. bei atėmus siūlomą nuolaidą procentais.

Pavyzdžiui tiekėjo pasiūlymo kaina, paskaičiuota pagal Metodikos I skyriaus trečiojo skirsnio dalis „Fiksuotas įkainis“ yra 10 000,00 Eur. Pirkimo vykdytojas numatė galimybę pirkti iki 10 procentų darbų taikant kintamo į kainio kainodarą, t. y. iki 1000,00 Eur. Tiekėjas šiai sutarties daliai pasiūlė 3 proc. nuolaidą nuo Rekomendacijose nurodomų įkainių. Vertinimui apskaičiuojama ši pasiūlymo dalis taip: 1000-3 procentų = 970,00 Eur. Viso pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui 10 970,00 Eur.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

- ☒ nenumatoma
☐ numatoma

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas
1.				
		Iš viso: Eur	Iš viso: %	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovas (-ai), subteikėjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)
		1.
		2.

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

	...	13	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (ų) subrangovo(ų), subteikėjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą	
	1.		
	2.		
			

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / *Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vyr. inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidas Lugauskas

(Vardas ir pavardė)