

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. VP- 432
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (Įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėti ir UAB „Babėnų transportas“ (Įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTO

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka atliliki Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Plinkaigalio gyvenvietės lietaus kanalizacijos- drenažo avarinius remonto darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus bei už juos sumokėti. Orientaciniai darbų kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 15 proc.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai, nustatyti neskelbiamu mažos vertės pirkimu apklausos būdu yra pateikti šios Sutarties priede „Orientacinė lokalinė sąmata“. Atliekamų darbų apimtis negali būti didesnė kaip 541 Eur (penki šimtai keturiasdešimt vienas euras su PVM).


2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpi. Sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų darbų apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nustatytuose įkainiuose PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų darbų, tačiau dar neapmokėtų ir darbų, kurie bus atliki po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

III SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisytai defektai ir pasirašytas darbų per davimo - priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti visi užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.


SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius



3.3. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti prateisiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Atlirkų darbų aktus , pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma už atlirkus darbus kas mėnesį pagal Rangovo pateiktus atlirkų darbų aktus, pažymas (forma F-3) ir sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš Kédainių rajono savivaldybės 2019 m. investicijų programos lėšų.

4.3. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų pasirašius suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos aktą, pateikus atsiskaitymo dokumentus, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus.

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikti mokėjimus už atlirkus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.5.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atlirkus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atlikiems darbams ne mažiau 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlirkų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto darbų perdavimo priemimo akto pasirašymo.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. priimti iš Rangovo atlirkus darbus ir laiku už juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atlirką darbą arba sustabdyti darbus;

6.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atlirką darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. laiku pradeti, atliki, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šios Sutarties priede „Orientacinė lokalinių sąmata“ nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

laikotarpį;

6.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymą;

6.2.3. naudoti darbų vietą tik pagal paskirtį;

6.2.4. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie darbų eigą;

6.2.5. pašalinti pašalines ir nereikalingas statybinės medžiagas, gaminius, mechanizmus ir įrangą iš darbų atlikimo vietas iki darbų pridavimo – priėmimo dienos;

6.2.6. savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl atlikto darbų kokybės, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamą medžiagų ir gaminijų deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie darbų užbaigimą, prašyti organizuoti komisiją jų pripažinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atlikto darbų vertę.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais aktais.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 5 kalendorines dienas pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darbų arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiskai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.


7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 5 kalendorines dienas apie Sutarties nutraukimą įspėjės Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 5 kalendorines dienas pranešti Užsakovui:

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajégia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiskai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.



VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

.1.Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitės už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigijų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ar Rangovui nutraukus sutartį dėl Užsakovo kaltės, moka Rangovui 10 Eur baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.3. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus;

8.1.4. sumokėjės netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinės defektų garantiniu laikotarpiu, moka Užsakovui 1 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, moka Užsakovui 10,00 Eur baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrįstai pažeidės darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 1 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjės netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimui nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvu įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytioms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatytais atskirus darbus (ar jų dalij) galima keisti kitais darbais, reikalingais darbams tinkamai užtikrinti.

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdyninį darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimą. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdyninį darbų lokalinę sąmatą.

9.3.2. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdyninį darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdyninį darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti didinama.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamas Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvu numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios Sutarties 2.1 punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę daugiau 15 proc.

Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir ji pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjės pateiktus papildomų darbų būtinybę

SUDERINTA
Tėsės ir personalo skyrius

pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliui.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

XII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuočia apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus nėra
(irašyti subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą)

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, **Rangovas pats privalo atlikti vamzdyno valymo darbus.**

12.3. Vykdymamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtimis pašalinti.

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, išskaitant „Oriantacinę lokalinę sąmatą“ (Sutarties 1 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

12.7. Už Sutarties vykdymą atsakingas Vidmantas Serva, Žemės ūkio ir aplinkosaugos

SUDERINTA
Teišės ir personalo skyrius

skyriaus vyriausias hidrotechnikas, tel. (8 347) 69 594, el. p. vidmantas.serva@kedainiai.lt

12.8. PRIEDAI:

12.8.1. Orientacinė lokalinė sąmata.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.

**XIII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI**

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,

įstaigos kodas 188768545,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,

tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Užsakovas

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius
A. V.



Rangovas:

UAB „Babėnų transportas“,
S.Dariaus ir S.Girėno 23, Kėdainiai LT
57149

įstaigos kodas 161645714,
a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,
AB bankas „Swedbank“, banko kodas
73000

tel. 8 603 91949

Rangovas

UAB „Babėnų transportas“
direktorius



Apkaitos skyriaus vyr. specialistė

Alyda Vaidotienė

Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. specialistė

Eva Maryziutė

Žemės ūkio ir aplinkosaugos 20_09_m.
skyriaus vyr. hidrotechnikas

Vidmantas Serva

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Marius Stasiukonis

SUDERINTA

09 mėn. 03 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
vyr. hidrotechnikas
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė
Jolanta Šulcienė

TVIRTINU:

2019-09-03

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

Orientacinė lokalinė sąmata

Statinių grupė 842 Kėdainių r. Krakių sen. Plinkaigalio gyvenvietės lietaus kanalizacijos - drenažų sistemų remonto darbai

Statinys 1 Kėdainių r. Krakių sen. Plinkaigalio gyvenvietės lietaus kanalizacijos - drenažų sistemų remonto darbai

Žiniaraštis 23 HIDROTECHNINIAI STATINIAI

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui EUR | |
|--------------|--|--|-------------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 MN7-35 | 1 Drenažo sistemos Nr.6 rinktuvo "a" avariniai remonto darbai | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais k9=1.15 | 100m ³ | 0,03 | 613,53 | 18,41 |
| 2 MN7-36 | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,8 | 438,92 | 351,14 | |
| 3 HP1-1-7 | Drenažo vamzdžių išvalymas mechaniniu būdu k9=1.15 | 10m | 2,0 | 30,0 | 60,00 | |
| | Skyriuje 1 žiniaraštyje 23 | Pridėtinės vertės mokesčis 21.00% | | | 429,55 | |
| | | Iš viso žiniaraštyje 23 | | | 429,55 | |
| | | | | | 90,21 | |
| | | | | | 519,76 | |

Nurodyti darbų kiekiei pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami ar mažinami) iki 15 proc.

Sudarė: Direktorius Eugenijus Antanaitis



Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. specialistė

Lina Matyžiūtė

SUDERINTA

20 19 m. 09 mén. B.d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Šulcienė

PASIŪLYMAS
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO KRAKIŲ SENIŪNIJOS PLINKAIGALIO GYVENVIETĖS
LIETAUS KANALIZACIJOS- DRENAŽO AVARINIŲ REMONTO DARBŲ

2019.08.30

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

1 lentelė

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Babėnų transportas“ |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | S.Dariaus ir S.Girėno g.23, Kėdainiai |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorius Eugenijus Antanaitis |
| Telefono numeris | 8 603 91949 |
| Fakso numeris | 8 347 31375 |
| El. pašto adresas | babenutransportas@gmail.com |

2 lentelė. Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

| | |
|--|--|
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai) | |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:Bendrą orientacinę pasiūlymo kainą su PVM 519,76 Eur(Penki šimtai devyniolika Eur 76 ct.)*(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)*

I šią sumą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 90,21 Eur.
 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina be PVM 429,55 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Orientacinė lokalinė sąmata | 1 |


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| | | |
|---------|--|--|
| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidentialu“) | Dokumentas yra įkeltas („Prisegti dokumentai“) |
| 1. | Orientacinė lokalinių sąmata (konfidentialu) | |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Eugenijus Antanaitis

(Vardas ir pavardė)

TVIRTINU:

Orientacinė lokalinė sąmata

Statinių grupė 842 Kėdainių r. Krakių sen. Plinkaigalio gyvenvietės lietaus kanalizacijos - drenažų sistemų remonto darbai

Statinys 1 Kėdainių r. Krakių sen. Plinkaigalio gyvenvietės lietaus kanalizacijos - drenažų sistemų remonto darbai

Žiniaraštis 23 HIDROTECHNINIAI STATINIAI

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui EUR | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 MN7-35 | 1 Drenažo sistemos Nr.6 rinktuvo "a" avariniai remonto darbai Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais k9=1.15 | 100m ³ | 0,03 | 613,53 | 18,41 | |
| 2 MN7-36 | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15 | 100m | 0,8 | 438,92 | 351,14 | |
| 3 HP1-1-7 | Drenažo vamzdžių išvalymas mechaniniu būdu k9=1.15 Skyriuje 1 žiniaraštyje 23 Pridėtinės vertės mokesčis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 23 | 10m | 2,0 | 30,0 | 60,00 | |
| | | | | | 429,55 | 429,55 |
| | | | | | 90,21 | |
| | | | | | 519,76 | |

Nurodyti darbų kiekiei pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami ar mažinami) iki 15 proc.

Sudarė: Direktorius Eugenijus Antanaitis

