RANGOS SUTARTIS .
DEL ASFALTO DANGOS REMONTO DARBU LIEPY GATVEJE,
GEDINCIV K., SIAULIU RAJONE

2019 m. rugséjo 2 d. Nr. £/ -243 /f 6+ /

Siauliai

BiudZetiné ijstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, atstovaujama administracijos
direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiantio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos
nuostatus, patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-
60, ir Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2019 m. balandzio 16 d. sprendimg Nr. T-126 (toliau —
Uzsakovas),

ir UAB ,,Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, kurio buveiné yra Kanapiy g. 1C, 78138
Siauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

atsizvelgdami j Nuolatinés vieSyjy pirkimy komisijos savivaldybés pastaty, statiniy, inZineriniy
tinkly bei jrenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir
paslaugoms pirkti 2019 m. rugpjicio 22 d. posédzio protokolo Nr. VPP-243(31.2) sprendimus,
vykdant mazos vertés pirkimg ,,Asfalto dangos remonto darbai Liepy g., Gedindiy k., Siauliy
rajone” (pirkimo Nr. 448351) skelbiamos apklausos bidu, sudaré 3ig rangos darby pirkimo sutartj
(toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty sglyguy.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Paprastojo remonto apraSo sprendiniuose ir (ar) techninése
specifikacijose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos biitinos Sutargiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per §j dieny skaidiy
néra pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasira§ius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie§
suraant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 ISankstinis mokeéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iglaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus Jranga).

1.9 Pakeitimas — paprastojo remonto apra3o, apiblidinanéiy Darbus, keitimas, U¥sakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.
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2.1.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

Projektas:

1.11.1. paprastojo remonto aprasas ~ dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir pataisymai.
Paprastojo remonto apraa rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vie$ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunk&iu.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
UzZsakovui i3taisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir sura§omi
Statybos uZbaigimo dokumentai.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo igalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sarafas nurodo pagrindines Darby, apibréZty paprastojo remonto aprage (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose ra$tuose, bréZiniuose ir pan.), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: parengti ir suderinti
paprastojo remonto aprasa, atlikti asfalto dangos remonto darbus Liepy gatvéje, Gedingiy k.,
Siauliy rajone, parengti i§pildomasias topografines nuotraukas, kaip numatyta Sutartyje bei
itaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas saglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
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Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir
tvarka.

Orientacinis remontuojamos gatvés atkarpos ilgis — apie 900 m. Liepy gatvé Gedindiy k. néra
ypatingos kategorijos statinys.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos ijstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Paprastojo remonto aprasas:
(i) techninés specifikacijos,
(i)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréZiniai,
(iv)  sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai (jeigu pateikiami);
3.2.3.  Veikly saragas;
3.24. Rangovo pasililymo sgmatiniai skaiSiavimai su pagrindinémis techninémis
sitlomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sgrasas;
3.2.6.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali bati kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas | Punktas | Duomenys irsqlygos
Pradiné sutarties verté i .10 | 107327,00 Eur (vienas $imtas septyni

:  tikstangiai trys $imtai dvideSimt septyni
i eurai) su PVM

| 1ki 2019 m. gruodZio 5 d. atlikti darby uz
:_nemaziau kaip 62 000 Eur su PVM

Uzsakovo skiriamas asmuo, 4.4 Alvydas Zirgulis, Turto valdymo skyriaus
atsakingas uz Sutarties vykdyma 5 i vedéjo pavaduotojas;

: tel. (8 41) 59 66 64, mob. 8 686 52 473,
i_el. p. alvydas.zirgulis@siauliuraj. It

i Rl e LT @ Setuiigcinhyipived A lah DRI
'

UZsakovo skiriamas asmuo, r 4.4 Simona Adomaitiené, Viesyjy

atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy pirkimy skyriaus vyriausioji

paskelbima pagal Lietuvos : i specialisté;

Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ! i tel. (8 41) 59 66 62

86 straipsnio 9 dalies nuostatas S e

Rangovo civiling atsakomybe 521 Netwkoma

Darby atlikimo terminas 61 {12000m gequms30d,

Darby atlikimo termino pratesimas | 6.4 E-Nf_e.n.uma.t.qzr.@_ ___________________________________
Delspinigiai dél Darby vélavimo {67 ! 0,02 % Sutarties kainos per diena

Paprastojo remonto apraso ; Per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo

parengimas ’ | 6.8 . datos

....................................................................................................




4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

Ustikrinimo suma P 7.1 | 8870,00 Eur (aStuoni tikstandiai
_______________________________________________ o...........8Stuoni Simtai septyniasdesimt eury)
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uZtikrinimo dokumentas | + draudimo apmokéjimg jrodandia
; i dokumento kopija), i§duotas
E  draudimo bendrovés, arba
5 + - Garantija, i8duota kredito jstaigos,
; i arba
_______________________________________________ beeeeeejmUlstatas
Sutarties kaina, 9.1 107327,00 Eur (vienas $imtas septyni
: tikstangiai trys $imtai dvidegimt
_______________________________________________ teoo...iSeptyniewrallsuPVM
i§ kuriy PVM sudaro 1 9.1 ! 18627,00 Eur (astuoniolika
E : tikstan¢iy $esi §imtai dvidegimt
et b | SCPtynieuRal)
Iankstinio mokéjimo suma (jeiyra) 193 |Netakoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 Netaikoma
...... tapiniomokeéfimo
sankstinio mokgjimo terminas __ {9.7.1 | Netakoma
Kity mokéjimy terminas 1972 i30dieny .
Delspinigiai dél véluojangio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokejimo beeeeddiena

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaidiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ pra$yti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal
6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira® vykdys
Darby techning prieZitirg. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UiZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant paprastojo remonto aprada ir vykdant
Darbus.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti paprastojo remonto aprasa, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis (techninése specifikacijose, —ai¥kinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy,.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iandius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

...... .

Paprastojo remonto apra3g turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Parengtas paprastojo remonto apraas turi buti pateiktas statinio techninés priezitiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad paprastojo remonto apraSas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti
pakartotinai perZidrrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad paprastojo remonto apragas suderintas.

Jeigu per nustatyta terming statybos techninés prieZiiiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas
turi teise praSyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti paprastojo remonto apradg pagal Statinio statybos technineés
prieZitiros vadovo pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo Isipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
batina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutar&iai ivykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly sarade ar Projekto dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virsijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos® III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal

" VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. isakymo Nr.
15-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).




5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
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Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.3. valyti ir priZiuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, Kuris patikrina, apZzidri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranesgs Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZilros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Projekto
dal, Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutartj.
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Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleid¥ia UZsakova nuo §ios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy trediyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiuiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis remontuojamame objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedzZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi bati apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba irengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovo projektuotojas,
Rangovas ir nurodyti subrangovai yra apdraude statinio projektuotojo civilinés atsakomybés,
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas, be
i3ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Ju atstovus Subrangovy sarae (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kurivos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertings Rangovo sitilyma,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu iformina susitarima dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian&ius dokumentus, o
UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarale yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, ranga ar
Mechanizmus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny
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saraSus, kurie gali buti Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo
santykiais, 0 asmeny sarasui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity paaliniy asmeny, neblaiviy ar

_apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi »Darbovie€iy jrengimo
statybvietese nuostaty” ir juos reglamentuojanéiy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti reikalingas aplinkos apsaugos priemones.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradzios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyts Veikly saraSe. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali biiti koreguojamas keigiant Darby vykdymo seka, bet
nekei¢iant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sgrase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy Jsipareigojimams jvykdyti,
tada UZsakovas, jteikes antra praneSima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkg&io sglygas.
Si salyga netaikoma, Jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiu, kai dél Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1) véluojama perduoti dalj statybvietés;

2) trediyjy Saliy jtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5) batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Joks patyregs rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

7) fizinés kliutys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klitgiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;
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8) bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
9) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. U%sakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i¥vengti
aplinkos tar3os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg
ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezasiy, nepriklausangiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas privalo bt uZtikrintas viena i§ emiau nurodyty formy:

7.1.1. - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija,

7.1.2.  Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves besalyginiu
laidavimo draudimu,

7.1.3. uistatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaitg
LT544010044200030055, esancig banke ,,Luminor Bank“ AB.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
Rangovas privalo pateikti UZsakovui, arba uZstata pervesti j U¥sakovo nurodyta banko sgskaitg
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties ivykdymo uztikrinimas jo pateikimo
UZsakovui dieng privalo biiti jsigaliojes, ir turi galioti 40 dieny ilgiau po Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje. :

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
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8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

UZtikrinimo dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treSiosios 3alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje,
pateikiamas UZsakovui pagal §ios Sutarties 11.3 punkta. Sis dokumentas rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty $alinimo iSlaidy
apmokeéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uZztikrinimo dokumentui:
- turi bati i§duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti at§aukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos
(su PVM).

Uizsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo
praSymg pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo—priémimo akts jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutart] kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybés,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Jame turi
biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti
padalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasirajo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos padiam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaigiuoti
defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i§duotas paskuting to laikotarpio diena.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos zodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas
Veikly sgrae ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraCiuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
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Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi bliti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i$ankstinis
mokeéjimas bus graZintas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunk&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizitrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sgrae numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius, atlikty darby akto su darby kiekiais du egzempliorius,
pazyma (forma F-3) ir PVM saskaity faktlira (Rangovo patirtas islaidas dél PVM saskaitos
faktlros pateikimo per informacing sistema ,,E. saskaitos UZsakovas neapmoka). Uzsakovas,
gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I3ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir i$ankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai i$ankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4

papunktyje nurodyts dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Terminas, per kurj Uzsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skai¢iuojamas nuo PVM saskaitos
faktiros priémimo patvirtinimo informacingje sistemoje ,,E. saskaita dienos. Jeigu Rangovas
negauna mokejimo, Sutarties sglygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokejimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
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Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ kei€iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auk$¢iau esandio biido taikymo prioritets, ty. tik nesant
galimybeés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma;

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo »liesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiiavimo taisyklés“ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokes&io
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keidiamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas $io
mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ s _TA) x(1+17£)N0)
1+
100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kity mokes&iy pasikeitimo ir dél infliacijos ar defliacijos
neperskaiciuojama.

UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
ratu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal $ig Sutartj turi bati teikiamos per informacing sistema ,,E.
saskaita®. PVM saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasiraso atlikty
Darby akts. Atlikty Darby aktas privalo biti vizuotas Techninio priziirétojo. Prie
informacinéje sistemoje ,,E. saskaita“ teikiamos PVM saskaitos faktiiros privalo biiti pridéta
abiejy Saliy pasiradyto atlikty Darby akto skaitmenine kopija ir kitomis apmokéjimui
reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.




9.12,
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Uzsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per informacing sistema ,E. saskaita®, be
Uzsakovo pasiraSyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo
Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane3es UZsakovas ar Statinio statybos techninis prizitirétojas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,

atitinkamai sumazZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.
10. PAKEITIMAI

Uisakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti;

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinimag;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZiiiros vadovo paragais, bei rastu suderinti su U¥sakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bré¥inius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaitiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkgiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo buidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, U¥sakovui ivertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t.y.
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papildomy Darby lokaling sgmats, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali buti atlickami neatsizvelgiant  jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir i¥ esmés nesikeidia Darby
pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiSiamas Darby bendrasis pobiidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

—  pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasifilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1.  prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, tafiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas&iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavimg; arba

10.4.2.  batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeigia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo imanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami neatsiZvelgiant aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeidia Darby
pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymga atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys gali bti keitiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projekto sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti
Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima..

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 dienas — pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy I§laidy apmokéjimo.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos ra§tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraymo turi
Uzsakovui pateikti dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus, Salinimo i8laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai sutarties kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamag laikg.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai praneSgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy
esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkéio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus
Subrangovus ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip
perleidZia sutartj be Uzsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny)
Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyts grafika ir tampa aisku, kad
Juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkan&ius dokumentus,
kad laiméty vieSajj pirkimg, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.3.5.  jei paaiskéjus, kad pasiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto
lygiaver€iu specialistu, jo kandidatiiros nesuderines su UzZsakovu;

12.3.6.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo @king veikla, kei¢iama organizaciné struktiira — Jjuridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél iy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama
Sutartis;

12.3.7.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja
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grasinant, duodant arba pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam
asmeniui kokj nors kysj, dovang, piniginj atsidékojima, komisinius arba kita
vertinga daikta, kaip paskata arba apdovanojima uZ bet kurio su $ia Sutartimi
susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi
susijusio asmens atZvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyt laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo
istaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidZia i sutarties kylancias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;

12.3.10. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidé
Sutarties 5.26-5.29 punktus;

12.3.11. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo
pripaZino teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstania 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma i
nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusig Rangovui
mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai ra$tu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai ratu praneSgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (i¥skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 33 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors Kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstandia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.




12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.
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Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangs ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant ragtu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidimg, aptarts
Sios Sutarties 12.3 punkte, UZsakovas Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja
ivykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Viesyjy pirkimy jstatyme,

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gin€o sprendimg. Gavusi pasitilyma gin€a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bati i¥sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin&o isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri

nors Salis laiku neatsako j pasililyma gin€a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, ispédama
apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije ginéai,
kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.
14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu
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Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikanCios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi
bati siundiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasira$ytinai per paSto paslaugos
teikéjg ar kita tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ¥ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.
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15.3. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangia jy valia ir ketinimus, pasirageé.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas L.T454072410
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanapiy g. 1C, 78138 Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 523886  Tel. (8 41) 45 57 98, faksas (8 41) 55 06 57
el. pastas priimamasis@siauliuraj.lt el. pastas info@limega.lt
A.s. LT374010044200040061 A.s.LT457300010115267450
»Luminor Bank“, AB sowedbank®, AB
Administracijos direktorius Direktorius
Gipoldas Karkleflig\ Vytautas Vilkas
Para$as ~ - Parasas ///
o9 o N/
Data 2009 €9 O3 Data .

Sa.taidybes surto valdyme skyfiaus
vedejo pavaduotojas




