

2019 m. rugpjūčio 30 d.
Naujoji Akmenė

UAB „Akmenės energija“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, ir UAB „Remanas“ toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, sudarė šią sutartį (toliau ši sutartis ir jos priedai – SUTARTIS), UŽSAKOVAS ir RANGOVAS kartu SUTARTYJE – ŠALYS, o kiekvienas atskirai – ŠALIS, atsižvelgdamos į tai, kad RANGOVO pateiktas pasiūlymas UŽSAKOVO vykdytame mažos vertės pirkime neskelbiamos apklausos būdu „UAB „Akmenės energija“ Žalgirio g. biokuro katilo kuro padavimo remonto ir pelenų transporterio keitimo darbai“, vykdyto neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo organizatoriaus 2019-08-30 sprendimu (Apklauskos pažyma Nr. 2019/08/30-1) pripažintas laimėjusiu,

sudarė šią SUTARTĮ ir susitarė dėl tokių jos sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. SUTARTIES objektas yra UAB „Akmenės energija“ Žalgirio g. biokuro katilo kuro padavimo įrenginio remontas ir pelenų transporterio keitimo darbai (pagrindinis BVPŽ kodas – 45259300-0).

1.2. RANGOVAS įsipareigoja SUTARTYJE nurodytomis sąlygomis ir tvarka, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą katilinės įrengimų darbą ir patikimą šiluminės energijos tiekimą vartotojams, suremontuoti Žalgirio g. biokuro katilo kuro padavimo įrenginį ir pakeisti nauju pelenų transporterį (toliau – Darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti už juos SUTARTYJE nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbų atlikimo vieta Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė.

1.4. Konkrečios atliekamų darbų apimtys, kiekiai nurodyta pridedamoje sąmatoje (2 priedas), kuri ją pasirašius, tampa neatskiriama šios SUTARTIES dalimi.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. SUTARTIES kaina su PVM yra **9 486,40 EUR** (devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 40 ct).

2.1.1. Sutarties vertė **7 840,00 EUR** (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct).

2.1.2. PVM 21 % **1 646,40 EUR** (vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 40 ct.).

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. RANGOVAS įsipareigoja visus darbus atlikti pagal ŠALIŲ suderintą Darbų atlikimo grafiką. Darbai pradedami 2019 m. rugsėjo 2 d. 8:00 valandą. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 24:00 valandos.

Darbai pradedami 2019 m. rugsėjo mėn., pagal abipusį išankstinį susitarimą pasirenkant dieną ir laiką, nes reikalingas nemažesnis kaip dviejų parų laikotarpis katilo sustabdymui ir pakuros ataušinimui, kad būtų galima pradėti kuro padavimo pastūmos remonto darbus. Pelenų šalinimo šneko remonto darbus galima vydyti, po katilo sustabdymo. Visi darbai turi būti atlikti penkių parų laikotarpyje nuo remonto darbų atlikimo pradžios.

3.2. Darbai laikomi užbaigti RANGOVUI pateikus UŽSAKOVUI ir ŠALIMS pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.



4. MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI už faktiškai per einamą mėnesį atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

4.2. RANGOVAS PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis valstybės įmonės Registrų centro informacine sistema „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. SUTARTIS gali būti nutraukta bet kuriuo metu susitarus abiem šalims. SUTARTIES nutraukimas įforminamas raštiškai.

5.2. Vienai ŠALIAI vienašališkai nutraukus SUTARTĮ, kitai ŠALIAI turi būti atlyginti tiesioginiai dėl sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai.

5.3. SUTARTIS taip pat gali būti nutraukta vadovaujantis 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 98 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

5.4. Už SUTARTIES 3 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,02% delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.5. Už SUTARTIES 4 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) UŽSAKOVAS moka RANGOVUI 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Atsako už tai, kad RANGOVO personalas vykdytų UŽSAKOVO darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

6.2. Įsipareigoja taupiai ir pagal paskirtį naudoti UŽSAKOVO pateiktas medžiagas ir komplektuojamas dalis (jeigu tokių bus).

6.3. Garantuoja atliktų darbų kokybę ir jų atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams.

6.4. Atsako už darbų saugą iš UŽSAKOVO priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje.

6.5. RANGOVAS, atliekantis SUTARTYJE numatytus darbus iš UŽSAKOVO priimtose darbo vietose, zonose, patalpose, atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, UŽSAKOVAS skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paruošia objektą (energetinių resursų komunikacijas, privažiavimus, aikšteles ir pan.) darbų pagal sutartį vykdymui.

7.2. Prieš darbų pradžią instruktuoja RANGOVO darbų vadovą bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

7.3. Sudaro galimybę RANGOVO personalui naudotis technine dokumentacija, būtina darbų apimčiai nustatyti ir darbų kokybei užtikrinti.

7.4. Aprūpina elektros energija darbams atlikti, vandeniu hidrauliniams bandymams, buitinėmis patalpomis, komplektuojančiomis dalimis bei papildomomis medžiagomis.

7.5. Darbo metu susidariusias atliekas utilizuoja UŽSAKOVAS.

7.6. Nuo SUTARTIES įsigaliojimo paskiria atsakingą už SUTARTIES koordinavimą ir vykdymą asmenį – vyresnįjį dispečerį [redacted] kurio kontaktiniai duomenys mob. [redacted]

7.7. Nuo SUTARTIES įsigaliojimo paskiria atsakingą už SUTARTIES ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas – asmenį – personalo vadybininkę-pirkimų organizatorę [redacted], kurios kontaktiniai duomenys tel. + [redacted]-energija.lt.

8. DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. RANGOVAS ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki darbų užbaigimo praneša UŽSAKOVUI apie darbų užbaigimo datą.

8.2. Atliktus darbus priima UŽSAKOVAS, dalyvaujant RANGOVO atsakingam atstovui.

8.3. Darbai priimami, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta trūkumų, trukdančių eksploatuoti katilą. Nežymūs trūkumai fiksuojami priėmimo protokole, nurodant jų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas.

8.4. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl RANGOVO kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. RANGOVAS trūkumų, atsiradusių dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

8.5. Darbų užbaigimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

9. GARANTIJOS

9.1. RANGOVAS savo atliktiems darbams suteikia 12-os mėnesių garantinį terminą nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

9.2. Pastebėjęs garantijos laikotarpiu RANGOVO atliktų darbų trūkumus, UŽSAKOVAS nedelsiant (ne vėliau per 3 dienas nuo jų pastebėjimo) praneša apie tai raštu RANGOVUI. RANGOVAS įsipareigoja pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu nustatyta, kad šie trūkumai atsirado dėl RANGOVO kaltės. Trūkumų pašalinimo terminai turi būti operatyviai ŠALIŲ suderinti raštu, įvertinant technines galimybes ir sąlygas.

9.3. Už trūkumus, kurie atsirado dėl UŽSAKOVO pateiktos techninės dokumentacijos, dėl neteisingos katilo eksploatacijos, dėl trūkumų atsiradusių neremontuotuose mazguose, dėl savaiminio susidėvėjimo (amortizacijos) RANGOVAS neatsako.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi ginčai, kilę iš šios SUTARTIES, yra sprendžiami šalių derybomis. Nepavykus ginčo sureguliuoti ikiteismine tvarka, jis sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais prieš darbų pradžią ŠALYS pasirašo Susitarimą darbų saugos klausimais.

11.2. Konfidenciali informacija, pranešta vienos ŠALIES kitai kaip tokia, gali būti perduota tretiesiems asmenims, paskelbta spaudoje ar išplatinta kita forma šios SUTARTIES galiojimo laikotarpiu ir per 3 metus po jos galiojimo pabaigos tik raštu suderinus su informaciją perdavusia ŠALIMI.

11.3. SUTARTIS jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis 2017-05-02 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 straipsnio nuostatomis. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis.

11.4. Išaiškėjus papildomoms apimtims, nenurodytoms pridėtoje sąmatoje, šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodoma papildomos apimtys, kiekiai, kaina, atlikimo terminai ir kitos sąlygos.

11.5. SUTARTIES papildymai ar pakeitimai fiksuojami kaip papildomi raštiški priedai prie šios SUTARTIES.

11.6. SUTARTIS sudaryta dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas UŽSAKOVUI, kitas lieka pas RANGOVĄ.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. SUTARTIS įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12.2. SUTARTIS nustoja galiojusi ŠALIMS visiškai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią SUTARTĮ, bet ne ilgiau nei iki 2019 m. spalio 30 dienos arba kol su visais SUTARTIES pakeitimais maksimali vertė pasieks 9 999,00 Eur (devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus) be PVM, priklausomai nuo to, kuri iš šių sąlygų sueis anksčiau.

12.3. SUTARTIES įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.



13. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. Sąmata.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI**UŽSAKOVO:**

Adresas: Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė
Telefonas: +370 425 56493
Faksas: +370 425 56950
Atsisk. sąsk. LT 887300010002549087 AB bankas „Swedbank“
PVM mok. kodas: LT532511716
Įmonės kodas: 1532511716

RANGOVO:

Adresas: Ateities pl. 23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas: +370 37 717894
Faksas: +370 37 717894
Atsisk. sąsk. LT847180900038467667 AB Šiaulių bankas
PVM mok. kodas: LT100010578611
Įmonės kodas: 304430148

Pastaba: Pasikeitus banko rekvizitams, šalys skubiai informuoja viena kitą raštiškai.

(

